Ata de processo

ID:	1276675	**Criado em:**	27/06/2025 08:39
Nº do Processo:	04016-00019647/2024-72		
Status Atual:	encerrada		
Título:	SELEÇÃO DE FORNECEDORES 18/2025 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CAIXA DÁGUA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO		
Justificativa: (Descrição)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO-DF, de acordo com as especificações e demais condições, para atender às necessidades das unidades de saúde administradas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal IgesDF, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.		
Observação:	ANEXAR A PROPOSTA FORMAL E DEMAIS DOCUMENTOS.		
Condições:	PAGAMENTO E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL EM ANEXO.		

O processo publicado teve os seguintes prazos fixados:

Início do Acolhimento das Propostas: 27/06/2025 às 10:03

Limite do Acolhimento das Propostas: 11/07/2025 às 23:55

Data da Abertura das Propostas: 11/07/2025 às 23:55

Item do processo:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	SERVICO-000310	EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO	1	0,00

Fornecedores participantes:

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	CIVIL ENGENHARIA LTDA 01.710.170/0001-22 (61) 3363-8942 italo@civilengenharia.com.br	R$ 736.676,32	150 dias	10/10/2025	30 ddl	CIF	SELEÇÃO DE FORNECEDORES 182025 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CAIXA DÁGUA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO
2	CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDA 18.695.016/0001-21 (61) 3257-6236 construtorapremium.obras@gmail.com	R$ 180.000,00	150 dias	10/10/2025	ATO/15 DDL	CIF	

3	CONSTRUSAT CONSTRUTORA 23.053.266/0001-06 (61) 3037-6853 jackson@construsatdf.com.br	R$ 604.114,59	150 dias	10/10/2025	30 ddl	CIF	
4	CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA 02.270.280/0001-83 (61) 3226-9906 contratoselicitacoes@construtoraplanalto.com.br	R$ 114.715,29	90 dias	11/10/2025	Ato/30 ddl	CIF	SELEÇÃO DE FORNECEDORES 182025 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CAIXA DÁGUA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO
5	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA 54.922.334/0001-41 (61) 99687-6388 construtora@engenhariaqueiroz.com	R$ 999,99	150 dias	10/10/2025	A vista	CIF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAD'ÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO-DF.
6	GMG CONSTRUTORA LTDA 31.797.874/0001-45 (61) 98570-7667 barbravilela@hubconstruct.com.br	R$ 736.676,32	150 dias	11/10/2025	Ato/30/60/90 ddl	CIF	

Relatório de participação de fornecedores	Total
Fornecedores que acessaram o processo	10
Fornecedores que cadastraram propostas	6
Fornecedores categoria MEI, ME/EPP	4
Fornecedores avisados	743

Relatório de respostas dos itens	Total
Total de itens do processo	1
Itens com propostas cadastradas	1
Itens desertos	0
Itens cancelados	0

As propostas enviadas tiveram os seguintes preços apresentados:

	Produto	Respostas

descrição do produto	respostas

1	EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO - SERVIÇO - Código: SERVICO-000310
Quantidade: 1.0 SERVIÇO	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
CONSTRUSAT CONSTRUTORA	R$ 604.114,59	R$ 604.114,59	CONSTRUSAT	unidade c/ 1	01	
CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDA	R$ 640.908,39	R$ 640.908,39	PROPRIO	caixa c/ 1	00	
CIVIL ENGENHARIA LTDA	R$ 736.676,32	R$ 736.676,32	PRÓPRIO	unidade c/ 1	0001	
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA	R$ 736.676,32	R$ 736.676,32	PROPRIO	metro c/ 1	NP	
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	R$ 736.676,32	R$ 736.676,32	PRÓPRIO	unidade c/ 1	PRÓPRIO	
GMG CONSTRUTORA LTDA	R$ 736.676,32	R$ 736.676,32	0	unidade c/ 1	0	

Avaliação técnica:

Lista de avaliações técnicas:

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
Nenhum registro.						

Alçada técnica por item:

	Produto	Código
01	EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO	SERVICO-000310

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
Paula Rubia Rodrigues	17/07/2025 10:17	Solicito parecer técnico da proposta de preços, planilhas orçamentárias e documentos de habilitação técnica apresentados pela empresa GMG CONSTRUTORA LTDA. No caso de reprovação na avaliação, requeremos um parecer técnico minucioso que explique claramente as informações e os motivos que fundamentaram a decisão desta área técnica	MARIA FERNANDA GARCIA PALMA DE CINTRA FERREIRA	A empresa GMG CONSTRUTORA LTDA, atendeu aos requisitos técnicos previstos no edital e seus anexos para a EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes no Elemento Técnico n. 9/2025 (173387683), para atender às necessidades do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, nos termos do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF vigente. Para mais informações acessar o processo SEI 04016-00019647/2024-72	Aprovado	22/09/2025 14:09

Negociações:

CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	02.270.280/0001-83	**I.E.:**	
Telefone:	(61) 3226-9906	**Email do Fornecedor:**	contratoselicitacoes@construtoraplanalto.com.br
Responsável:	Sandra Ferreira	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(61) 9639-5521		

Dados da cotação

Informações ao comprador:	SELEÇÃO DE FORNECEDORES 182025 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CAIXA DÁGUA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO		
Validade da proposta:	11/10/2025	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 114.715,29	**Condições de pagamento:**	Ato/30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

liberado em 14/07/2025 08:13:10 por: paula.carneiro - bloqueado em 17/07/2025 08:26:33 por: paula.carneiro

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR

Total	**R$ 0,00 (0,00%)**

CIVIL ENGENHARIA LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	01.710.170/0001-22	**I.E.:**	0736938100128
Telefone:	(61) 3363-8942	**Email do Fornecedor:**	italo@civilengenharia.com.br
Responsável:	Helton Menezes Ferreira	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(61) 3363-8942		

Dados da cotação

Informações ao comprador:	SELEÇÃO DE FORNECEDORES 182025 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CAIXA DÁGUA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO		
Validade da proposta:	10/10/2025	**Prazo de entrega:**	150 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 736.676,32	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

liberado em 14/07/2025 08:13:10 por: paula.carneiro - bloqueado em 17/07/2025 08:26:33 por: paula.carneiro

EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO
Quantidade: 1 SERVIÇO - cód: SERVICO-000310

Histórico	Preço unitário	Data de alteração	Usuário de alteração
Resposta Original	R$ 736.676,32	11/07/2025 12:04:05	TEREZA (italo@civilengenharia.com.br)
Alteração 1	R$ 714.320,99	16/07/2025 12:34:06	TEREZA (italo@civilengenharia.com.br)
	TOTAL NEGOCIADO PRODUTO	**R$ 22.355,33 (3,03%)**	

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR

Total	**R$ 22.355,33 (3,03%)**

GMG CONSTRUTORA LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	31.797.874/0001-45	**I.E.:**	0788346000104
Telefone:	(61) 98570-7667	**Email do Fornecedor:**	barbravilela@hubconstruct.com.br
Responsável:	Gabriel Mendonça Gonçalves	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(61) 99395-2370		

Dados da cotação

Validade da proposta:	11/10/2025	**Prazo de entrega:**	150 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 736.676,32	**Condições de pagamento:**	Ato/30/60/90 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

liberado em 14/07/2025 08:13:10 por: paula.carneiro - bloqueado em 17/07/2025 08:26:33 por: paula.carneiro

EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO
Quantidade: 1 SERVIÇO - cód: SERVICO-000310

Histórico	Preço unitário	Data de alteração	Usuário de alteração
Resposta Original	R$ 736.676,32	11/07/2025 18:43:21	GABRIEL (barbravilela@hubconstruct.com.br)
Alteração 1	R$ 584.184,32	16/07/2025 18:18:38	GABRIEL (barbravilela@hubconstruct.com.br)
	TOTAL NEGOCIADO PRODUTO	**R$ 152.492,00 (20,70%)**	

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR

Total	**R$ 152.492,00 (20,70%)**

CONSTRUSAT CONSTRUTORA

Dados do fornecedor

CNPJ:	23.053.266/0001-06	**I.E.:**	0773269500189
Telefone:	(61) 3037-6853	**Email do Fornecedor:**	jackson@construsatdf.com.br
Responsável:	Nelson Antonio Sa Teles Cardoso	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(61) 98315-1115		

Dados da cotação

Validade da proposta:	10/10/2025	**Prazo de entrega:**	150 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 604.114,59	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

liberado em 14/07/2025 08:13:10 por: paula.carneiro - bloqueado em 17/07/2025 08:26:33 por: paula.carneiro

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR

Total	**R$ 0,00 (0,00%)**

CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	18.695.016/0001-21	**I.E.:**	0765372600130
Telefone:	(61) 3257-6236	**Email do Fornecedor:**	construtorapremium.obras@gmail.com
Responsável:	Cassius Marcelo Loureiro Braga	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(61) 99105-5577		

Dados da cotação

Validade da proposta:	10/10/2025	**Prazo de entrega:**	150 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 180.000,00	**Condições de pagamento:**	ATO/15 DDL
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

liberado em 14/07/2025 08:13:10 por: paula.carneiro - bloqueado em 17/07/2025 08:26:33 por: paula.carneiro

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR

Total	**R$ 0,00 (0,00%)**

CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	54.922.334/0001-41	**I.E.:**	201443015
Telefone:	(61) 99687-6388	**Email do Fornecedor:**	construtora@engenhariaqueiroz.com
Responsável:	Kézia Nataly Mattos De Queiroz	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(61) 99687-6388		

Dados da cotação

Informações ao comprador:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAD'ÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO-DF.		
Validade da proposta:	10/10/2025	**Prazo de entrega:**	150 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 999,99	**Condições de pagamento:**	A vista
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

liberado em 14/07/2025 08:13:10 por: paula.carneiro - bloqueado em 17/07/2025 08:26:33 por: paula.carneiro

EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO
Quantidade: 1 SERVIÇO - cód: SERVICO-000310

Histórico	Preço unitário	Data de alteração	Usuário de alteração
Resposta Original	R$ 736.676,32	11/07/2025 13:21:14	KEZIA (KEZIA92@GMAIL.COM)
Alteração 1	R$ 604.221,38	16/07/2025 17:47:13	KEZIA (KEZIA92@GMAIL.COM)
	TOTAL NEGOCIADO PRODUTO	**R$ 132.454,94 (17,98%)**	

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR

Total	**R$ 132.454,94 (17,98%)**

TOTAIS

Total que seria comprado antes da negociação (somente itens negociados)	**R$ 736.676,32**
Total comprado após a negociação de preços (somente itens negociados)	**R$ 584.184,32**
Total Negociado Pedido de Cotação	**R$ 152.492,00 (20,70%)**
Total comprado	**R$ 0,00**

Conversas Apoio Zapp:

1

CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	02.270.280/0001-83	**I.E.:**	
Telefone:	(61) 3226-9906	**Email do Fornecedor:**	contratoselicitacoes@construtoraplanalto.com.br
Responsável:	Sandra Ferreira	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(61) 9639-5521		

Dados da cotação

Informações ao comprador:	SELEÇÃO DE FORNECEDORES 182025 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CAIXA DÁGUA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO		
Validade da proposta:	11/10/2025	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 114.715,29	**Condições de pagamento:**	Ato/30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) bom dia! Informo a publicação do Resultado Preliminar no site do IGESDF, https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-18-2025-execucao-de-obra-de-caixa-dagua-e-sistema-de-protecao-contra-incendio-da-upa-de-sao-sebastiao/	14/07/2025 08:06	14/07/2025 09:33

Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Conforme o Item 9.3. do edital - Encerrado o prazo de acolhimento das propostas na plataforma Apoio Cotações, será efetivada a publicação no sítio institucional do IgesDF do resultado preliminar do certame, em até 1 (um) dia útil, contendo os valores ofertados por cada empresa participante. 9.4. Após a publicação do resultado preliminar mencionado no item anterior, será aberto prazo de 01 (um) dia útil para negociação, durante o qual todas as concorrentes poderão reduzir o valor ofertado anteriormente para patamar inferior àquele apresentado pelo vencedor provisório, devendo encaminhar por meio da plataforma Apoio Cotações, no mesmo prazo, a proposta comercial com o valor atualizado. 9.5 Encerrado o prazo acima disposto, será divulgado no site do IgesDF a nova classificação, se for o caso, contendo os valores ofertados após negociação. Estamos disponíveis para esclarecimentos de eventuais dúvidas neste chat bem como através do telefone (61) 3550-8900 Ramal: 8969. O prazo para negociação está aberto até o dia 16/07/2025 às 23h:55min.	14/07/2025 08:12	14/07/2025 09:33
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Conforme o Item 9.3. do edital - Encerrado o prazo de acolhimento das propostas na plataforma Apoio Cotações, será efetivada a publicação no sítio institucional do IgesDF do resultado preliminar do certame, em até 1 (um) dia útil, contendo os valores ofertados por cada empresa participante. 9.4. Após a publicação do resultado preliminar mencionado no item anterior, será aberto prazo de 01 (um) dia útil para negociação, durante o qual todas as concorrentes poderão reduzir o valor ofertado anteriormente para patamar inferior àquele apresentado pelo vencedor provisório, devendo encaminhar por meio da plataforma Apoio Cotações, no mesmo prazo, a proposta comercial com o valor atualizado. 9.5 Encerrado o prazo acima disposto, será divulgado no site do IgesDF a nova classificação, se for o caso, contendo os valores ofertados após negociação. Estamos disponíveis para esclarecimentos de eventuais dúvidas neste chat bem como através do telefone (61) 3550-8900 Ramal: 8969. O prazo para negociação está aberto até o dia 16/07/2025 às 23h:55min.	14/07/2025 08:12	14/07/2025 09:33
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) bom dia! Informo que o Relatório de Negociação foi publicado no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-18-2025-execucao-de-obra-de-caixa-dagua-e-sistema-de-protecao-contra-incendio-da-upa-de-sao-sebastiao/	17/07/2025 08:48	17/07/2025 10:09
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTÁLAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO - SERVIÇO - código: SERVICO-000310	17/07/2025 08:51	17/07/2025 10:09

2

CIVIL ENGENHARIA LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	01.710.170/0001-22	**I.E.:**	0736938100128
Telefone:	(61) 3363-8942	**Email do Fornecedor:**	italo@civilengenharia.com.br
Responsável:	Helton Menezes Ferreira	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(61) 3363-8942		

Dados da cotação

Informações ao comprador:	SELEÇÃO DE FORNECEDORES 182025 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CAIXA DÁGUA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO		
Validade da proposta:	10/10/2025	**Prazo de entrega:**	150 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 736.676,32	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) bom dia! Informo a publicação do Resultado Preliminar no site do IGESDF, https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-18-2025-execucao-de-obra-de-caixa-dagua-e-sistema-de-protecao-contra-incendio-da-upa-de-sao-sebastiao/	14/07/2025 08:06	14/07/2025 10:23
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Conforme o Item 9.3. do edital - Encerrado o prazo de acolhimento das propostas na plataforma Apoio Cotações, será efetivada a publicação no sítio institucional do IgesDF do resultado preliminar do certame, em até 1 (um) dia útil, contendo os valores ofertados por cada empresa participante. 9.4. Após a publicação do resultado preliminar mencionado no item anterior, será aberto prazo de 01 (um) dia útil para negociação, durante o qual todas as concorrentes poderão reduzir o valor ofertado anteriormente para patamar inferior àquele apresentado pelo vencedor provisório, devendo encaminhar por meio da plataforma Apoio Cotações, no mesmo prazo, a proposta comercial com o valor atualizado. 9.5 Encerrado o prazo acima disposto, será divulgado no site do IgesDF a nova classificação, se for o caso, contendo os valores ofertados após negociação. Estamos disponíveis para esclarecimentos de eventuais dúvidas neste chat bem como através do telefone (61) 3550-8900 Ramal: 8969. O prazo para negociação está aberto até o dia 16/07/2025 às 23h:55min.	14/07/2025 08:11	14/07/2025 10:23

Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) bom dia! Informo que o Relatório de Negociação foi publicado no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-18-2025-execucao-de-obra-de-caixa-dagua-e-sistema-de-protecao-contra-incendio-da-upa-de-sao-sebastiao/	17/07/2025 08:48	21/07/2025 15:23
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO - SERVIÇO - código: SERVICO-000310	17/07/2025 08:51	21/07/2025 15:23

3	GMG CONSTRUTORA LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	31.797.874/0001-45	**I.E.:**	0788346000104
	Telefone:	(61) 98570-7667	**Email do Fornecedor:**	barbravilela@hubconstruct.com.br
	Responsável:	Gabriel Mendonça Gonçalves	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(61) 99395-2370		
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	11/10/2025	**Prazo de entrega:**	150 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 736.676,32	**Condições de pagamento:**	Ato/30/60/90 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) bom dia! Informo a publicação do Resultado Preliminar no site do IGESDF, https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-18-2025-execucao-de-obra-de-caixa-dagua-e-sistema-de-protecao-contra-incendio-da-upa-de-sao-sebastiao/	14/07/2025 08:07	14/07/2025 09:44
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Conforme o Item 9.3. do edital - Encerrado o prazo de acolhimento das propostas na plataforma Apoio Cotações, será efetivada a publicação no sítio institucional do IgesDF do resultado preliminar do certame, em até 1 (um) dia útil, contendo os valores ofertados por cada empresa participante. 9.4. Após a publicação do resultado preliminar mencionado no item anterior, será aberto prazo de 01 (um) dia útil para negociação, durante o qual todas as concorrentes poderão reduzir o valor ofertado anteriormente para patamar inferior àquele apresentado pelo vencedor provisório, devendo encaminhar por meio da plataforma Apoio Cotações, no mesmo prazo, a proposta comercial com o valor atualizado. 9.5 Encerrado o prazo acima disposto, será divulgado no site do IgesDF a nova classificação, se for o caso, contendo os valores ofertados após negociação. Estamos disponíveis para esclarecimentos de eventuais dúvidas neste chat bem como através do telefone (61) 3550-8900 Ramal: 8969. O prazo para negociação está aberto até o dia 16/07/2025 às 23h:55min.	14/07/2025 08:12	14/07/2025 09:44
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Valor da proposta reduzido, documentação anexa!	16/07/2025 23:54	17/07/2025 08:47
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) bom dia! Informo que o Relatório de Negociação foi publicado no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-18-2025-execucao-de-obra-de-caixa-dagua-e-sistema-de-protecao-contra-incendio-da-upa-de-sao-sebastiao/	17/07/2025 08:49	17/07/2025 09:30
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO - SERVIÇO - código: SERVICO-000310	17/07/2025 08:49	17/07/2025 09:30
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), após a apresentação do valor global de R 584.184,32, gostaríamos de verificar a possibilidade de um desconto no valor informado.	17/07/2025 08:50	17/07/2025 09:30
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Prezada, bom dia! Agradeço o contato, mas estamos no nosso limite, demos o menor preço, para que a obra seja feita de forma exequível	17/07/2025 09:40	17/07/2025 09:42
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Certo. Obrigada pelo retorno.	17/07/2025 09:42	17/07/2025 10:14
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Estamos à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas neste chat, bem como pelo telefone (61) 3550-8900 Ramal 9246.	17/07/2025 09:46	17/07/2025 10:14
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Oi Paula, boa tarde!! Estou tentando entrar em contato no ramal 9246, mas informa que este ramal está indisponível	17/07/2025 15:32	22/07/2025 10:01

GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Tem algum outro ramal que consigo falar com você?	17/07/2025 15:33	22/07/2025 10:01
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia!	22/07/2025 10:02	22/07/2025 10:21
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Ramais:9246 e 8969	22/07/2025 10:03	22/07/2025 10:21
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados, bom dia. Após análise da documentação apresentada, o setor técnico responsável emitiu Parecer Técnico, no qual solicita diligência para esclarecimentos referente aos seguintes pontos: Item 7.2.1 - Planilha Analítica e Planilha Sintética e Curva ABC, os documentos foram apresentados em formato.xml e não contém assinatura e data; a planilha sintética apresentada não traz os valores unitários próprios nas colunas valor unitário sem BDI e valor unitário com BDI; Os valores constantes nessas colunas correspondem àqueles da planilha de referência do IGESDF, exceto na coluna valor total com BDI, também não foi apresentada a planilha analítica.Item 7.2.3 - Base de Cálculo do BDI, não foi localizada, entre os documentos enviados, a base de cálculo do BDI, conforme solicitado no item mencionado. Dessa forma, solicitamos análise e providências quanto aos apontamentos citados. Informo que o campo para anexação dos documentos ficará disponível até as 23h59min do dia 23/07/2025.	22/07/2025 10:35	22/07/2025 11:26
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Prezada Paula, bom dia! Acuse recebimento, faremos os ajustes necessários.	22/07/2025 11:27	22/07/2025 11:38
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Prezada Paula, boa noite! Diligência atendida. A planilha com os ajustes solicitados e o arquivo em pdf, devidamente assinado e datado foram anexados. Nome do arquivo: Anexo_Cotacao_1276675_DILIGENCIA_20250723230536.zip	23/07/2025 23:08	24/07/2025 08:19
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia!	24/07/2025 08:19	24/07/2025 10:03
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Planilhas recebidas e serão encaminhadas para análise da área técnica.	24/07/2025 08:20	24/07/2025 10:03
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Bom dia. Ta bem. Aguardamos.	24/07/2025 10:03	25/07/2025 10:16
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados, boa tarde! Após análise da documentação apresentada, o setor técnico responsável emitiu Parecer Técnico, no qual solicita a realização de diligência para esclarecimento dos seguintes pontos:	25/07/2025 16:16	25/07/2025 16:26
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Referente ao item 7.2.1 - Planilha Analítica e Planilha Sintética e Curva ABC, foram analisados os documentos: Orçamento ORCAMENTO - SAO SEBASTIAO ORGAO (SEI n 176887414) e Planilha Orçamentária (SEI n 176887478) que demonstraram na planilha sintética que o valor do BDI utilizado para a multiplicação do valor unitário sem BDI para gerar o valor unitário com DBI não representa o valor do BDI demonstrado no documento acima citado, e se mostra com o valor de 20,7% ao invés do 20,94% demonstrado, o que necessita correção pra atendimento das exigências editalícias. Além disso o valor residual gerado por essa divergência foi corrigido em um dos subtotais o que precisa ser corrigido. Ainda foram identificados, em alguns itens da planilha que possuem o mesmo código de composição, valores unitários diferentes. Os códigos das composições identificadas são: 93358, 100749, 96555, 104790, FIL-002, 97083, 95241, 95749, 92351 e 92369.	25/07/2025 16:16	25/07/2025 16:26
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Referente ao item 7.2.1 - Planilha Analítica e Planilha Sintética e Curva ABC, foram analisados os documentos: Orçamento - SAO SEBASTIAO ORGAO (SEI n 176887414) e Planilha Orçamentária (SEI n 176887478) que demonstraram na planilha analítica, foram replicados os valores da planilha de referência do IGESDF, em vez dos valores aplicados pela empresa na planilha sintética.	25/07/2025 16:17	25/07/2025 16:26
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Desta forma solicita-se o reenvio das Planilhas Sintética e Analítica com as devidas correções. Informo que o campo para anexação do documento ficará disponível até as 23h59min do dia 28/07/2025.	25/07/2025 16:17	25/07/2025 16:26
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Paula, boa tarde!! Acuso recebimento. Muito obrigada pelas informações, iremos proceder com os ajustes necessários dentro do prazo estipulado	25/07/2025 16:30	25/07/2025 16:38
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Prezada Paula, boa noite! Diligência atendida. As planilhas com os ajustes solicitados foram anexadas. Nome do arquivo: Anexo_Cotacao_1276675_DILIGENCIA II_20250728233920.zip	28/07/2025 23:40	04/08/2025 11:35
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Olá Paula, boa tarde!! Tem algum prazo para retorno da análise da documentação?	31/07/2025 16:39	04/08/2025 11:35

Tais Regina Araújo Santan Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados, boa tarde! Após análise da documentação apresentada, o setor técnico responsável emitiu Parecer Técnico, no qual solicita a realização de diligência para esclarecimento conforme relatório:	04/08/2025 11:37	04/08/2025 11:48
Tais Regina Araújo Santan Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	https://ihbdf-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Ftais%5Fcastro%5Figesdf%5Forg%5Fbr%2FDocuments%2FTermo%20de%20An%C3%A1lise%2Epdfparent=%2Fpersonal%2Ftais%5Fcastro%5Figesdf%5Forg%5Fbr%2FDocumentsga=1	04/08/2025 11:38	04/08/2025 11:48
Tais Regina Araújo Santan Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	https://ihbdf-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tais_castro_igesdf_org_br/Ee36HSZnvKVAl1fj1wxaEKUBGq2k_psfIQyHNv1SP74VuQ?e=YeTaQM	04/08/2025 11:40	04/08/2025 11:48
Tais Regina Araújo Santan Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Desta forma solicita-se o reenvio das Planilhas Sintética e Analítica com as devidas correções. Informo que o campo para anexação do documento ficará disponível até as 23h59min do dia 05/08/2025.	04/08/2025 11:43	04/08/2025 11:48
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Olá Tais, bom dia! Acuso recebimento. Vamos analisar e realizar os ajustes necessários.	04/08/2025 11:53	04/08/2025 11:56
Tais Regina Araújo Santan Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Obrigada, bom dia!!	04/08/2025 12:00	04/08/2025 14:14
Tais Regina Araújo Santan Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia!! Pedimos que desconsidere a diligência solicitada, houve um equívoco ao solicitar novo reenvio das planilhas..	05/08/2025 11:09	05/08/2025 12:00
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Olá bom dia! Tudo bem. Ficamos no aguardo da análise da planilha correta e ficamos á disposição caso precise de alguma alteração	05/08/2025 12:04	05/08/2025 14:01
Tais Regina Araújo Santan Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados, bom dia. Após análise da documentação apresentada, o setor técnico responsável emitiu Parecer Técnico, no qual solicita a realização de nova diligência, com vistas ao esclarecimento dos seguintes pontos indicados no item: Referente ao item 7.2.1 - Planilha Analítica e Planilha Sintética e Curva ABC. Dessa forma, solicitamos a análise e adoção das providências necessárias quanto aos apontamentos citados. Informamos que o campo para anexação dos documentos ficará disponível até as 23h59 do dia 18/08/2025.	15/08/2025 10:37	15/08/2025 11:28
Tais Regina Araújo Santan Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Segue, para acesso, o link do Parecer Técnico na íntegra: https://ihbdf-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tais_castro_igesdf_org_br/EcrOo1xwi5xDgGE0-7iFZzYBly4NwbEqUPhNlTKcOHgUZg?e=QkoVUA	15/08/2025 10:37	15/08/2025 11:28
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Olá bom dia!! Acuso recebimento. Iremos analisar e enviar dentro do prazo.	15/08/2025 11:29	15/08/2025 14:41
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Prezada Tais, boa noite! Diligência atendida. As planilhas com os ajustes solicitados foram anexadas. Nome do arquivo: Anexo_Cotacao_1276675_DILIGENCIA - 18-08 - SAO SEBASTIAO_20250818235803.zip	18/08/2025 23:58	19/08/2025 09:20
Tais Regina Araújo Santan Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia, obrigada, vamos verificar e encaminhar para análise da área técnica.	19/08/2025 09:21	19/08/2025 10:32
Tais Regina Araújo Santan Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados, bom dia. Após análise da documentação apresentada, o setor técnico responsável emitiu Parecer Técnico, no qual solicita a realização de nova diligência, com vistas ao esclarecimento dos seguintes pontos indicados: Referente ao item 7.2.1 - Planilha Analítica e Planilha Sintética e Curva ABC BDI diferente do apresentado e incorreto. Dessa forma, solicitamos a análise e adoção das providências necessárias quanto aos apontamentos citados. Informamos que o campo para anexação dos documentos ficará disponível até as 23h59 do dia 26/08/2025.	25/08/2025 11:05	25/08/2025 11:53
Tais Regina Araújo Santan Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Segue, para acesso, o link do Parecer Técnico na íntegra: https://ihbdf-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tais_castro_igesdf_org_br/Ee8mZ5AXEiBMnSjeJFrVCjUBAohfUC0JrKNGLlfUphuKUg?e=yvlNJx	25/08/2025 11:06	25/08/2025 11:53
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Olá bom dia! Recebido, vamos verificar e anexar no prazo	25/08/2025 11:54	25/08/2025 16:43
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Oi boa noite!! Diligência atendida. As planilhas com os ajustes solicitados foram anexadas. Nome do arquivo: Anexo_Cotacao_1276675_DILIGENCIA - 26-08 - SAO SEBASTIAO_20250826204858.zip	26/08/2025 20:51	27/08/2025 09:59
GABRIEL MENDONÇA GONÇALVES Empresa: HUB CONSTRUCT CNPJ: 31797874000145	Olá boa tarde	01/09/2025 19:17	

4	CONSTRUSAT CONSTRUTORA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	23.053.266/0001-06	**I.E.:**	0773269500189
	Telefone:	(61) 3037-6853	**Email do Fornecedor:**	jackson@construsatdf.com.br
	Responsável:	Nelson Antonio Sa Teles Cardoso	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(61) 98315-1115		
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	10/10/2025	**Prazo de entrega:**	150 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 604.114,59	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) bom dia! Informo a publicação do Resultado Preliminar no site do IGESDF, https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-18-2025-execucao-de-obra-de-caixa-dagua-e-sistema-de-protecao-contra-incendio-da-upa-de-sao-sebastiao/	14/07/2025 08:06	14/07/2025 09:19
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Conforme o Item 9.3. do edital - Encerrado o prazo de acolhimento das propostas na plataforma Apoio Cotações, será efetivada a publicação no sítio institucional do IgesDF do resultado preliminar do certame, em até 1 (um) dia útil, contendo os valores ofertados por cada empresa participante. 9.4. Após a publicação do resultado preliminar mencionado no item anterior, será aberto prazo de 01 (um) dia útil para negociação, durante o qual todas as concorrentes poderão reduzir o valor ofertado anteriormente para patamar inferior àquele apresentado pelo vencedor provisório, devendo encaminhar por meio da plataforma Apoio Cotações, no mesmo prazo, a proposta comercial com o valor atualizado. 9.5 Encerrado o prazo acima disposto, será divulgado no site do IgesDF a nova classificação, se for o caso, contendo os valores ofertados após negociação. Estamos disponíveis para esclarecimentos de eventuais dúvidas neste chat bem como através do telefone (61) 3550-8900 Ramal: 8969. O prazo para negociação está aberto até o dia 16/07/2025 às 23h:55min.	14/07/2025 08:12	14/07/2025 09:19
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO - SERVIÇO - código: SERVICO-000310	15/07/2025 11:30	15/07/2025 11:50
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) bom dia! Informo que o Relatório de Negociação foi publicado no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-18-2025-execucao-de-obra-de-caixa-dagua-e-sistema-de-protecao-contra-incendio-da-upa-de-sao-sebastiao/	17/07/2025 08:48	18/07/2025 07:57

5	CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	18.695.016/0001-21	**I.E.:**	0765372600130
	Telefone:	(61) 3257-6236	**Email do Fornecedor:**	construtorapremium.obras@gmail.com
	Responsável:	Cassius Marcelo Loureiro Braga	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(61) 99105-5577		
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	10/10/2025	**Prazo de entrega:**	150 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 180.000,00	**Condições de pagamento:**	ATO/15 DDL
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) bom dia! Informo a publicação do Resultado Preliminar no site do IGESDF, https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-18-2025-execucao-de-obra-de-caixa-dagua-e-sistema-de-protecao-contra-incendio-da-upa-de-sao-sebastiao/	14/07/2025 08:06	16/07/2025 14:05

Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Conforme o Item 9.3. do edital - Encerrado o prazo de acolhimento das propostas na plataforma Apoio Cotações, será efetivada a publicação no sítio institucional do IgesDF do resultado preliminar do certame, em até 1 (um) dia útil, contendo os valores ofertados por cada empresa participante. 9.4. Após a publicação do resultado preliminar mencionado no item anterior, será aberto prazo de 01 (um) dia útil para negociação, durante o qual todas as concorrentes poderão reduzir o valor ofertado anteriormente para patamar inferior àquele apresentado pelo vencedor provisório, devendo encaminhar por meio da plataforma Apoio Cotações, no mesmo prazo, a proposta comercial com o valor atualizado. 9.5 Encerrado o prazo acima disposto, será divulgado no site do IgesDF a nova classificação, se for o caso, contendo os valores ofertados após negociação. Estamos disponíveis para esclarecimentos de eventuais dúvidas neste chat bem como através do telefone (61) 3550-8900 Ramal: 8969. O prazo para negociação está aberto até o dia 16/07/2025 às 23h:55min.	14/07/2025 08:12	16/07/2025 14:05
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) bom dia! Informo que o Relatório de Negociação foi publicado no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-18-2025-execucao-de-obra-de-caixa-dagua-e-sistema-de-protecao-contra-incendio-da-upa-de-sao-sebastiao/	17/07/2025 08:48	17/07/2025 12:26
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO - SERVIÇO - código: SERVICO-000310	17/07/2025 08:51	17/07/2025 12:26

6	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	54.922.334/0001-41	**I.E.:**	201443015
	Telefone:	(61) 99687-6388	**Email do Fornecedor:**	construtora@engenhariaqueiroz.com
	Responsável:	Kézia Nataly Mattos De Queiroz	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(61) 99687-6388		
	Dados da cotação			
	Informações ao comprador:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAD'ÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO-DF.		
	Validade da proposta:	10/10/2025	**Prazo de entrega:**	150 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 999,99	**Condições de pagamento:**	A vista
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) bom dia! Informo a publicação do Resultado Preliminar no site do IGESDF, https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-18-2025-execucao-de-obra-de-caixa-dagua-e-sistema-de-protecao-contra-incendio-da-upa-de-sao-sebastiao/	14/07/2025 08:07	14/07/2025 09:25
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Conforme o Item 9.3. do edital - Encerrado o prazo de acolhimento das propostas na plataforma Apoio Cotações, será efetivada a publicação no sítio institucional do IgesDF do resultado preliminar do certame, em até 1 (um) dia útil, contendo os valores ofertados por cada empresa participante. 9.4. Após a publicação do resultado preliminar mencionado no item anterior, será aberto prazo de 01 (um) dia útil para negociação, durante o qual todas as concorrentes poderão reduzir o valor ofertado anteriormente para patamar inferior àquele apresentado pelo vencedor provisório, devendo encaminhar por meio da plataforma Apoio Cotações, no mesmo prazo, a proposta comercial com o valor atualizado. 9.5 Encerrado o prazo acima disposto, será divulgado no site do IgesDF a nova classificação, se for o caso, contendo os valores ofertados após negociação. Estamos disponíveis para esclarecimentos de eventuais dúvidas neste chat bem como através do telefone (61) 3550-8900 Ramal: 8969. O prazo para negociação está aberto até o dia 16/07/2025 às 23h:55min.	14/07/2025 08:12	14/07/2025 09:25
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) bom dia! Informo que o Relatório de Negociação foi publicado no site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-18-2025-execucao-de-obra-de-caixa-dagua-e-sistema-de-protecao-contra-incendio-da-upa-de-sao-sebastiao/	17/07/2025 08:49	17/07/2025 10:16
Paula Rubia Rodrigues Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO - SERVIÇO - código: SERVICO-000310	17/07/2025 08:51	17/07/2025 10:16

Após negociação, temos como valores finais apresentados:

	Produto	Respostas

descrição do produto

1	**EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO - SERVIÇO - Código: SERVICO-000310**

Quantidade: 1.0 SERVIÇO

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

respostas

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GMG CONSTRUTORA LTDA	R$ 584.184,32	R$ 584.184,32	0	unidade c/ 1	0	
CONSTRUSAT CONSTRUTORA	R$ 604.114,59	R$ 604.114,59	CONSTRUSAT	unidade c/ 1	01	
CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	R$ 604.221,38	R$ 604.221,38	PRÓPRIO	unidade c/ 1	PRÓPRIO	
CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDA	R$ 640.908,39	R$ 640.908,39	PROPRIO	caixa c/ 1	00	
CIVIL ENGENHARIA LTDA	R$ 714.320,99	R$ 714.320,99	PRÓPRIO	unidade c/ 1	0001	
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA	R$ 736.676,32	R$ 736.676,32	PROPRIO	metro c/ 1	NP	

Itens fracassados:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

Itens desertos:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

Itens cancelados:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

Itens selecionados:

	Código - Descrição	Fornecedor	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
1	SERVICO-000310 - EXECUÇÃO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA UPA DE SÃO SEBASTIÃO	GMG CONSTRUTORA LTDA	1 SERVIÇO	R$ 584.184,32	R$ 584.184,32
Subtotal					R$ 584.184,32

Total	R$ 584.184,32