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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060
Seleg¢do de Fornecedores - Prestagdo de Servigo
Processo SEI/GDF n.2 04016-00019647/2024-72
Contrato n.2 785/2025 - IGESDF

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O INSTITUTO
DE GESTAO ESTRATEGICA
DE SAUDE DO DISTRITO
FEDERAL-IGESDF E A
EMPRESA GMG
CONSTRUTORA LTDA,
PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE
ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA OBRA
PARA O FORNECIMENTO
E INSTALACAO DE CAIXA
D'AGUA METALICA E
SISTEMA DE PROTECAO
CONTRA INCENDIO E
PANICO DA UPA DE SAO
SEBASTIAO-DF, NOS
MOLDES PRECONIZADOS
NO EDITAL N.2 18/2025.

O INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL — IGESDF, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.2
28.481.233/0001-72, constituido sob a forma de Servigo Social Autdnomo (SSA), instituido pela Lei Distrital n.2 5.899, de 3 de julho de 2017, com nomenclatura
alterada pela Lei Distrital n.2 6.270, de 30 de janeiro de 2019, regulamentado por meio do Decreto n.2 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, sediado no SHMS —
Area Especial — Quadra 101 — Bloco A, Brasilia—DF, CEP: 70.335-900, neste ato representado por seu Diretor Vice-Presidente, o Sr. RUBENS DE OLIVEIRA
PIMENTEL JUNIOR, RG n.2 1.*** *13 SSP/DF e CPF n.2 669.*** ***.87 e seu Diretor de Infraestrutura, Logistica e Obras, o Sr. MARCOS DUTRA VARGAS,
portador do RG n.2 1**28** SSP/DF e inscrito no CPF n.2 696.*** ,651-** doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa GMG
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n.2 31.797.874/0001-45, estabelecida @ R COPAIBA LOTE, n.2 01, TORRE A SALA 205, NORTE (AGUAS CLARAS),
BRASILIA/DF, CEP: 71.919-540, telefone: (61) 9268-7306, e-mail: contato@hubconstruct.com.br, neste ato representada por seu Representante Legal, o
Senhor GABRIEL MENDONGA GONCALVES, portador do RG n.2 25***14 - SSP/DF, inscrito(a) sob o CPF n.2 *** 037 ***.43 doravante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, conforme condigdes e especificagdes constantes no ELEMENTO TECNICO N2 9/2025 (173387683),
EDITAL DE SELECAO DE FORNECEDORES N2 018/2025 (174237580), realizado conforme condicdes e especificagdes constantes no Regulamento Préprio de
Compras e Contrata¢8es, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024 e demais ordenamentos legais pertinentes, que aceitam e se obrigam,
ratificam e outorgam, por si e seus sucessores, pelas cldusulas a seguir descritas.

1. DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente CONTRATO tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia para execugdo da
obra para o fornecimento e instalagdo de caixa d'agua metalica e sistema de protecdo contra incéndio e panico da UPA de SAO SEBASTIAO-DF, bem como a
elaboracgdo de projeto as built (como construido) de arquitetura e complementares de engenharia, conforme especificagdo do Elemento Técnico n.2 9/2025
(173387683) e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA (176332668), documentos integrantes e indissocidveis deste instrumento de CONTRATO,
como se nele estivesse transcrito.

2. DA ESPECIFICAGAO DO OBJETO

CLAUSULA SEGUNDA — O presente CONTRATO obedece aos termos do Elemento Técnico n.2 9/2025 (173387683); do Regulamento Préprio de
Compras e ContratacBes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024; do Edital n.2 018/2025 (174237580); do Parecer SEI-GDF n.2 289/2025 -
IGESDF/DP/GAB/ASJUR/CJPRO (170473623), emitido pela Assessoria Juridica; da Nota Técnica n.2 134/2025 - IGESDF/CONAD/CONT/COINT (183859897), emitida
pela Controladoria Interna e da Declaragdo de Disponibilidade Orgamentéria (183355626), emitida pelo Nucleo de Execugdo Orgamentdria.

3. DA DOCUMENTAGCAO TECNICA

CLAUSULA TERCEIRA - Toda a documentagdo técnica necessaria para a obra objeto deste instrumento contratual encontra-se relacionada nos
seguintes documentos:
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SERVICOS DE REFORMA CAIXA D'AGUA E PCI ART0720240012637 166376741
RESERVATORIO TIPO TAGA 30.000 LITROS 2024-006-HUPA-ARQ-PE-01-ADE-UND-RO1 161861014
CASA DE BOMBAS 2024-006-HUPA-ARQ-PE-02-INS-CSB-R0O0 161861419

CADERNO DE ENCARGOS 2024-006-HUPA-ARQ-PE-03-ADE-MEM-R00 161861642
ESTRUTURA DA RAMPA 2024-006-HUPA-EST-PE-01-ADE-UND-R00 161861862
ESTRUTURA DA RAMPA 2024-006-HUPA-EST-PE-02-ADE-UND-R00 161861967

CASA DE BOMBAS 2024-006-HUPA-EST-PE-03-INS-CSB-R00 161871732
RAIDER/DETALHES 2024-006-HUPA-FUN-PE-01-ADE-UND-R00 161893878

BLOCO DE FUNDAGAO DO RESERVATORIO 2024-006-HUPA-FUN-PE-02-ADE-UND-R01 161894374
LOCAGAO E SITUAGAO 2024-006-HUPA-FUN-PE-03-LOC-UND-RO1 161903997
ESTRUTURA METALICA COBERTURA 2024-006-HUPA-FUN-PE-04-INST-RES-RO0 161904161
HIDRANTE 2024-006-HUPA-INC-PE-01-ADE-UND-RO1 161904787

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2024-006-HUPA-INC-PE-02-ADE-UND-RO1 161905577
ALARME 2024-006-HUPA-INC-PE-03-ADE-UND-RO1 161905837

SINALIZACAO 2024-006-HUPA-INC-PE-04-ADE-UND-RO1 161906034

SPDA 2024-006-HUPA-INC-PE-05-ADE-UND-RO1 161906235

SPDA 2024-006-HUPA-INC-PE-06-ADE-UND-RO1 161906436

DETALHES 2024-006-HUPA-INC-PE-07-ADE-UND-R0O0 161906668

ORGAMENTO ONERADO SINTETICO 2024-006-HUPA-ORC-PE-01-ADE-SDS-R01 161912493
ORGAMENTO ONERADO ANALITICO 2024-006-HUPA-ORC-PE-02-ADE-SDS-R01 161912991
COMPOSIGAO 2024-006-HUPA-ORC-PE-03-ADE-SDS-R01 161913214

CURVA ABC 2024-006-HUPA-ORC-PE-04-ADE-SDS-R01 161913816

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 2024-006-HUPA-ORC-PE-05-ADE-SDS-R01 161914241
CRONOGRAMA 2024-006-HUPA-ORC-PE-06-ADE-SDS-R01 161914251

PARAGRAFO PRIMEIRO — Também faz parte, da documentagdo técnica necessaria, os seguintes anexos acostados ao Elemento Técnico n.2 9/2025
(173387683):

Descri¢ao Doc. SEI n2

Modelo de Proposta de Pregos 161914931

Encarte A - Declaragdo Formal de Vistoria 161915210

Encarte B - Declaragdo de Disponibilidade da Equipe Técnica 161915224

PARAGRAFO SEGUNDO - Todos os documentos técnicos foram elaborados em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal
de Contas do Distrito Federal (TCDF) e em conformidade com as orientagdes contidas na Cartilha Minuta de Instrumento de Padroniza¢do dos Procedimentos de
Contratagdo de Obras e Servigos de Engenharia da Advocacia Geral da Unido (AGU) (doc. SEI n? 162265023).

4. DA DESCRIGCAO DOS SERVICOS

CLAUSULA QUARTA — Cabe 3 CONTRATADA a prestacdo dos servicos de execucdo e instalagdo, com fornecimento de materiais e mao de obra
completa para a realizagdo da obra de reforma, de acordo com as especificagdes, quantidades e demais condigdes constantes neste Elemento Técnico, para
atender as necessidades do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal - IGESDF, na UPA de Sdo Sebastido.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O regime de execugdo do objeto contratual se dara por Empreitada por Prego Global.

PARAGRAFO SEGUNDO - Local da obra/servigo:

| - Upa de Sdo Sebastido - QD 102 conj 1 LT 1, Residencial Oeste, Sdo Sebastido - DF, 71692-101, Brasilia-DF.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ficara a cargo da CONTRATADA, a responsabilidade pela obtencdo do Alvara de Construcdo e as certiddes negativas de
débito necessarias.

PARAGRAFO QUARTO - Os servigos contratados encontram-se nos projetos anexos ao Elemento Técnico n.2 9/2025 (173387683), entregando
todos os servigos e materiais para pleno funcionamento.

PARAGRAFO QUINTO - Os servicos contratados somente serdo iniciados mediante emissdo de Ordem de Servico/Ordem de Execugdo de Obra.

PARAGRAFO SEXTO — Durante a execugdo dos trabalhos, a CONTRATANTE providenciara a verificagdo e analise da conformidade dos servigos, de
acordo com os critérios definidos no Elemento Técnico (Anexos) e seus Encartes, podendo solicitar, sem custos adicionais, os esclarecimentos e ajustes que se
fizerem necessarios apds as entregas.

PARAGRAFO SETIMO - Para recebimento dos servigos executados, sera emitido como instrumento formal para confirmagdo do término da
prestagdo de servico o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) ou provisério, com prazo estabelecido no contrato para a entrega dos servigos em exigéncia.
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PARAGRAFO OITAVO — A execucdo dos servicos deve obedecer a todas as normas técnicas vigentes e exigiveis no que couber aos trabalhos,
editadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras normas pertinentes regulamentadas por Orgdos Oficiais, como Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), Ministério da Saude (MS), Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), entre outros, visando o desempenho e operacionalidade da
Unidade construida.

5. DOS LICENCIAMENTOS

CLAUSULA QUINTA — A CONTRATADA devera regularizar novamente os projetos atualizados nos 6rgdos competentes, caso houver alteragdes nos
pardmetros de aprovacdo, habilitagdo e/ou licenciamento durante a execucdo da obra, e ainda, em caso de vencimento do visto e/ou aprovacdo obtida
anteriormente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Elaborar projeto executivo do canteiro de obras, o qual devera ser submetido a aprovacdo da Fiscalizagdo ou do drgdo
competente que couber.

PARAGRAFO SEGUNDO - Realizar o pagamento da Taxa de Fiscalizagdo do Uso de Area Publica para implantacdo do canteiro de obras, se aplicavel.

PARAGRAFO TERCEIRO — Obter a Licenca de Obras, antes do inicio da execugdo de qualquer obra sujeita a processo de licenciamento, na forma de
Alvara de Construgdo, para a execugdo de obras iniciais e de modificagdo ndo dispensadas da habilitagdo.

PARAGRAFO QUARTO - Para obras em edificagio em funcionamento, a CONTRATADA estard isenta do pagamento das taxas de energia elétrica,
agua, esgoto e telefone, permanecendo as mesmas sob a responsabilidade do proprietdrio do imével.

PARAGRAFO QUINTO - Cumprir condicionantes, exigéncias e restricdes contidas em Autorizacio Ambiental especifica emitida por 6rgdo
competente.

6. DAS DIVERGENCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

CLAUSULA SEXTA — Os documentos técnicos relativos a esta obra sdo compostos, de forma complementar, por aqueles relacionados no Elemento
Técnico n.2 9/2025 (173387683).

PARAGRAFO UNICO - Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre os documentos técnicos , fica estabelecido que:

| - Em caso de divergéncias entre as Planilhas Estimativas fornecidas e o Caderno de Especificagbes Técnicas, prevalecera este Ultimo;
Il - Em caso de divergéncias entre os desenhos de detalhes e o projeto arquitetdnico prevalecerdo sempre os primeiros;
Il - Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos e os Cadernos de Especificagdes, prevalecera sempre este tGltimo;

IV - Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, a FISCALIZACAO, sob consulta prévia,
definird as dimensdes corretas;

V - Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes e datas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala e os
mais recentes;

VI - Em caso de divergéncias entre os Cadernos de Especificagdes e as Normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas),
prevalecerdo sempre estas Ultimas;

VIl - Em caso de duvidas quanto a interpretagdo de quaisquer desenhos e das prescrigdes contidas nos Cadernos de Especificagdes, serd
consultada a FISCALIZAGCAO e os autores dos projetos;

VIII - Em caso de divergéncia entre o arquivo digital e o respectivo documento impresso e anexado ao processo, prevalecerd o ultimo;

IX - Em caso de divergéncia entre o custo unitdrio do servigo apresentado na planilha orgamentaria contratual e o da respectiva
composigdo de custo unitario, prevalecera o ultimo.

7. DA EXECUGCAO DOS SERVIGOS

CLAUSULA SETIMA - A identificagdo dos servicos e obras devera ser realizada por meio da instalacdo de placa, conforme modelo fornecido pela
Geréncia de Obras e Fiscalizagdo, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico/Ordem de Execucdo de Obra.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Durante o primeiro més, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Servi¢o/Ordem de Execugdo de Obra
pela CONTRATADA, deverd ser elaborado o PGRCC — Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil e obtidas todas as licengas e autorizagGes
necessdrias a execu¢do dos servigos objeto da pretensa contratagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera executar o canteiro de obras observando o que prevé o Cédigo de Obras e Edificacdes, bem
como as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os trabalhos técnicos elaborados pela CONTRATADA dever3o ser registrados no CREA e/ou CAU e apresentadas as
respectivas Anotacdes de Responsabilidades Técnicas — ARTs e/ou Registros de Responsabilidades Técnicas - RRTs.

PARAGRAFO QUARTO — Durante a execugdo dos servigos, devera ser preenchido e assinado, diariamente, Diario de Servicos e Obras, devendo,
preferencialmente, incluir fotografias da obra para melhor registrar as ocorréncias, que devera ser assinado pelos responsaveis da fiscalizagdo da CONTRATADA e
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da CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO — No Diario deverdo constar as seguintes anotacdes:

| - Pela CONTRATADA:
a) Condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) Efetivos diarios de operarios existentes;
c) Datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado;
d) Medi¢Bes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
e) Consultas a FISCALIZACAO;
f) Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;
g) Acidentes ocorridos na execugdo da obra;
h) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execugdo da obra;
i) Interrupgbes no fornecimento de energia elétrica e/ou agua; e

j) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Il - Pela FISCALIZACAO:
a) Preenchimento dos cabegalhos;
b) Aprovacdo das medigbes para faturamento;
c) Juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;
d) Observagdes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Didrio de Obras;
e) SolugBes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

f) Restrigbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;

g) Determinagdo de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e especificagdes;
h) Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no Didrio de Obras; e

i) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZACAO.

PARAGRAFO SEXTO - Acerca de qualquer decisdo da FISCALIZAGAO sobre assuntos ndo previstos no Elemento Técnico ou neste Instrumento
Contratual, caso a CONTRATADA se julgue prejudicada, sera garantido o direito ao contraditério e ampla defesa das partes.

8. DO VALOR

CLAUSULA OITAVA - O valor global TOTAL deste CONTRATO é de R$ 584.184,32 (quinhentos e oitenta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais
e trinta e dois centavos), compreendendo todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.

9. DO PRAZO PARA EXECUCAO E ENTREGA DOS SERVICOS

CLAUSULA NONA - A vigéncia do presente instrumento contratual serd a partir da data de sua assinatura, vigorando até 12 (doze)
meses subsequentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execugdo do objeto devera acontecer no prazo maximo de 5 (cinco) meses, conforme estabelecido no subitem
12.2 do Elemento Técnico n.2 9/2025 (173387683).

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo estabelecido para a execucdo do objeto deve ser contabilizado dentro do prazo estabelecido da vigéncia
contratual.

PARAGRAFO TERCEIRO — A referida vigéncia ndo exonera a Contratada do cumprimento da garantia, contados a partir da data do termo de
recebimento definitivo do objeto.

PARAGRAFO QUARTO - Caso exista risco a vida dos pacientes, a CONTRATADA se obriga a manter o fornecimento de bens e servigos por, no
minimo, 90 (noventa) dias, ou até a celebragdo de contrato com outra empresa, conforme o disposto no art. 97, inciso XI do Regulamento Préprio de Compras e
Contragdes - 2024.

PARAGRAFO QUINTO - Obrigatoriamente, a CONTRATADA e a FISCALIZACAO devero realizar reunido, em até 10 (dez) dias corridos contados a
partir da assinatura do contrato, para discussdo dos projetos da obra, com a participacdo dos respectivos autores e/ou analistas dos projetos, definidos pela
Geréncia de Obras e Fiscalizagdo.

| - Deverd ser lavrada ata para registro das ocorréncias da reunido.
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Il - A reunido visa a avaliagdo conjunta e agilizar as decisGes técnicas para definir medidas referentes a execu¢do da obra com a
qualidade necessdria e no prazo previsto.

PARAGRAFO SEXTO - Na ocasido da primeira reunido, a CONTRATADA devera apresentar, as suas expensas:

| - O Termo de Analise Técnica, conforme modelo disponibilizado pela Geréncia de Obras Fiscalizagdo, contendo avaliagdo minuciosa da
documentagdo técnica disponibilizada por ocasido do certame, bem como o planejamento da obra, discutindo com a FISCALIZACAO, bem como
esclarecendo duvidas porventura existentes.

Il - O Plano de Obras, contemplando o planejamento completo de execugdo dos servigos, etapas, demonstrando os caminhos criticos,
grafico de Gant, PERT/CPM, entre outros.

Ill - A execugdo do objeto do Contrato deverd ser planejada e controlada através do Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela
CONTRATANTE, observando os desembolsos maximos por etapa previstos no cronograma fisico-financeiro referencial do certame.

IV - Caso seja necessério a apresentacdo de um novo Cronograma Fisico-Financeiro, este deverd ser submetido & FISCALIZACAO no
momento da reunido inicial, no qual a CONTRATANTE devera observar que os itens relativos a Administragdo Local da obra deverdo ser proporcionais
a execugdo financeira do contrato, em cada uma das etapas previstas.

PARAGRAFO SETIMO - Os aditivos contratuais, quando justificados, contardo com orgamentos especificos, que deverdo ser aprovados pela
FISCALIZAGAO do contrato. Os orcamentos serdo detalhados em planilhas em que a defini¢do dos custos unitarios dos servigos obedecerd aos seguintes critérios:

| - Se a alteragdo contratual contemplar acréscimos ou supressGes de servigos constantes do orgamento sintético contratado serdo adotados
0s seus custos unitdrios vigentes na planilha orgamentaria contratada;

Il - Se a alteragdo contratual se referir a servigos que ndo constam no orgamento sintético contratado, serd observado, o critério abaixo, na
ordem apresentada a seguir:

a) Sera utilizado tabela SINAPI da Caixa Econdmica Federal;
b) O custo referéncia dos insumos sera obtido mediante ampla pesquisa de pregos no mercado, com mao de obra da tabela SINAPI; e

c) Referéncia de pesquisas publicas nacionais.

PARAGRAFO OITAVO - Havendo necessidade de prorrogagdo do cronograma de entrega do objeto contratual, por responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA, por eventuais atrasos no fornecimento de insumos, matérias primas equipamentos e outros ainda que de terceiros, a CONTRATADA devera
apresentar justificativa formal para a FISCALIZACAO, que deverd proceder conforme o Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢des, aprovado pela
Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024 do IGESDF.

PARAGRAFO NONO - Em casos de atrasos ocasionados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA pode revisar o cronograma definido na reunido de
alinhamento, sem &nus para ambas as partes, desde que as partes estejam de acordo quanto a elaboragdo de novo cronograma mediante comunicagdo no prazo
de até 24 horas do evento e seja relatado o seu impacto, sendo necessario justificativa técnica.

PARAGRAFO DECIMO — N3o se incluem nos casos de extremos e fora do controle da CONTRATADA hipéteses de greves, seja de rodoviarios, seus
préprios colaboradores ou outros profissionais, sob pena de penalidades a ser aplicada pela FISCALIZACAO conforme o Regulamento Préprio de Compras e
Contratagdes do IGESDF.

10. DO RECEBIMENTO PROVISORIO

CLAUSULA DECIMA - O recebimento provisério dos servicos sera feito apds sua conclusdo, por meio de termo circunstanciado devidamente
assinado pelas partes, contendo a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, mediante as seguintes condigdes:

| - A pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execugdo dos servigos;

Il - Pelo Fiscal, ou na auséncia deste, pelo chefe da FISCALIZACAO, com a participagdo do representante do PROPRIETARIO (ou
INTERESSADO ou PREPOSTO), sempre que couber, dentro de um periodo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds a comunicagdo escrita da
CONTRATADA, devidamente protocolada junto ao IGESDF, comprovando-se a adequagdo do objeto aos termos contratuais;

Il - Apds comprovagdo da conformidade da obra com o projeto e especificagGes;

IV - Apds teste e aprovagdo de acordo com as especificagdes do projeto, de todas as instalagdes, impermeabilizagdes e outros servigos
executados na obra, comprovando estarem em perfeitas condigbes de uso e funcionamento e em conformidade com as legislagdes e normas
vigentes;

V - Apds execugdo das ligagdes definitivas de agua, esgoto sanitdrio, dguas pluviais, energia elétrica e telefone, regularizadas junto as
concessiondrias locais, sempre que couber; e

VI - Apés vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeicdes em todo o conjunto da obra.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Apds entrega pela CONTRATADA 3 FISCALIZACAO, de:

| - Laudos, Relatérios e demais documentos técnicos elaborados, referentes ao objeto e ao escopo de servigos.

Il - Projeto executivo em nivel de as built (como construido) de acordo com os procedimentos de nomenclatura e arquivamento da
Geréncia de Projetos, conforme subitem 20.8.2. do Elemento Técnico n.2 9/2025 (173387683), incluindo:

a) Arquivos eletrénicos em formato "dwg" (AutoCad versdo 2012) de todos os arquivos matrizes que geraram as pranchas as built
do projeto da obra, que deverdo ser disponibilizada a Geréncia de Projetos do IGESDF;
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b) Arquivos eletronicos editdveis que geraram as pranchas as built do projeto da obra dos softwares especificos que foram
utilizados, tais como Revit, TQS, Eberick, QIBuilder, dentre outros.

c) Arquivos eletronicos em formato “pdf”, gerados a partir da digitalizagdo de todas as pranchas as built assinadas, que deverdo ser
disponibilizada a Geréncia de Projetos do IGESDF.

d) Manual de Uso, Operagdo e Manutengdo, com todas as especificacdes técnicas conforme executado na obra, em arquivo
eletrénico no formato “doc” (WORD), assinado e digitalizado em arquivo eletrénico no formato “pdf”.

e) Copias dos Certificados de Garantia dos equipamentos fornecidos, se couber, impressos, assinados e digitalizados em arquivo
eletrénico no formato “pdf”.

f) Certificado de Conclus&o, impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletrénico no formato “pdf”, de acordo com o Cédigo de
Obras e Edificagdes do DF, nos termos da Lei n2 6138/2018 e Decreto Distrital n2 43056/2022, no formato de Carta de Habite-se,
para obras objeto de Alvara de Construgdo, ou de Atestado de Conclusdo, para obras objeto de Licenga.

g) Excepcionalmente, nos casos de impossibilidade de emissdo da Carta de Habite-se ou do Atestado de Conclusdo, por culpa

exclusiva da Administragdo Publica, podera ser dispensado a apresentagdo desses documentos desde que solidamente justificado
pela CONTRATADA e autorizado pelo IGESDF e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), quando couber.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na ocorréncia de servicos ndo cumpridos satisfatoriamente, devera ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZACAO,
estabelecendo prazo para cumprimento pela CONTRATADA, e encaminhado para ciéncia da Geréncia de Contratos e da CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO — Concluida a obra, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO devera vistoriar a obra e emitir
Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias por ventura existentes e comunicar a CONTRATADA para fins de cumprimento das pendéncias elencadas.

11. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — O recebimento definitivo da obra serd feito por meio de termo circunstanciado devidamente assinado pelas
partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisdrio, mediante as condigGes abaixo descritas:

I - Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigagdes contratuais e inexistir qualquer pendéncia apontada pela FISCALIZACAO;

Il - Em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento Provisério, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados e previstos no Edital;

Ill - Pela Geréncia de Obras e Fiscalizagdo, apds o decurso do prazo de observagdo ou de vistoria, conferindo e atestando toda a
documentagdo entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem necessarias ao recebimento definitivo, comprovando-se a adequagdo do objeto
ao Contrato;

IV - A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento
do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no art. 618 Caput e paragrafo tnico do Cédigo Civil, Lei n® 10406/2002;

V - Em se tratando de obra de recuperagdo e/ou reforma geral e/ou de conclusdo de obra inacabada, a CONTRATADA passara também
a assumir o referido compromisso a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ainda que ndo tenha sido responsavel pela construgdo
inicial da obra; e

VI - O ndo cumprimento das adequacdes e corregdes solicitadas pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido para a entrega do Termo
de Recebimento Definitivo, implicara em multa pela contratada.

12. DAS MEDICOES E RECEBIMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Os servicos executados serdo objeto de medicdo mensal conforme Cronograma Fisico - Financeiro, anexo ao
ELEMENTO TECNICO n.2 9/2025 (173387683).

PARAGRAFO PRIMEIRO - A liberacdo para emissdo da nota fiscal para pagamento serd realizada pelo Fiscal Técnico do Contrato, definido pela
Geréncia de Obras e Fiscalizagdo, que atestara os servigos apds a conferéncia da medicdo e dos Relatérios, de acordo com o cumprimento das etapas do
cronograma.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se apds o recebimento for identificada qualquer falha na execucdo dos servigos, cuja responsabilidade seja atribuida a
CONTRATADA, o prazo para a efetivacdo do recebimento definitivo sera interrompido, devendo a CONTRATADA realizar os reparos, corregdo das falhas e efetiva
conclusdo do que foi apontado recomegando sua contagem apos a regularizagdo das falhas detectadas.

PARAGRAFO TERCEIRO — O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil, administrativa e criminal pelos prazos legais
da CONTRATADA pela solidez e seguranga dos servigos, durante o periodo de garantia de 12 meses.

PARAGRAFO QUARTO — O pagamento sera feito conforme etapas concluidas e estabelecidas no Cronograma Fisico - Financeiro Executivo, definido
para a execugdo deste objeto.

13. DO PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA devera observar as condicdes previstas neste instrumento e no item
18. DO PAGAMENTO do Elemento Técnico n.2 9/2025 (173387683).

PARAGRAFO PRIMEIRO — O pagamento serd feito conforme etapas concluidas e estabelecidas no Cronograma Fisico - Financeiro Executivo a ser
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Os documentos fiscais serdo atestados pelo fiscal do contrato apds o recebimento dos servigos.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os documentos fiscais deveréo, obrigatoriamente, discriminar o objeto da contrataggo.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento sera realizado de acordo com o cronograma de execugdo dos servigos em até 30 (trinta) dias corridos, por
meio de depdsito bancario em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela unidade responsavel.

PARAGRAFO QUINTO — Os pagamentos deverdo ser realizados, exclusivamente, por meio de transacdo bancaria registrada em nome do respectivo
favorecido, seja este, pessoa fisica ou juridica, vinculada ao respectivo CPF ou CNPJ, ndo sendo permitidos pagamentos a terceiros. No caso de pagamentos
internacionais, serdo utilizados os meios oficiais e legitimos autorizados pelo Banco Central;

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo de nota fiscal, conforme segue:

| - Nota Fiscal individual;

Il - A empresa devera emitir uma nota fiscal especifica para cada pedido e respectiva entrega efetuada, na forma abaixo:

NOME: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF.
CNPJ: 28.481.233/0001-72.
ENDERECO: SMHS, AREA ESPECIAL, QUADRA 101, BLOCO A, CEP: 70.335-900 - BRASILIA/DF.

PARAGRAFO SETIMO - Na nota fiscal ou fatura deverd constar obrigatoriamente a unidade referente da execucdo da reforma, o nimero do
contrato, o nome da instituigdo bancaria, o nimero da Agéncia e da Conta Corrente da CONTRATADA, para realizagdo do pagamento obrigatoriamente por meio
de depésito/transferéncia bancdria, a critério do CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO — Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas com incorrecdes ou em desacordo com a legislagdo vigente, serdo
devolvidas e o prazo para pagamento passard a ser contado a partir da reapresentagdo das mesmas.

PARAGRAFO NONO - Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, a CONTRATANTE liberard a parte n3o sujeita a contestagio,
retendo o restante do pagamento até que seja sanado o problema.

PARAGRAFO DECIMO - Havendo necessidade de providéncias complementares a serem realizadas por parte da Contratada, o decurso do prazo de
pagamento serd interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas e ndo sera devida atualizagdo financeira.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O atraso do pagamento, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, apds o determinado no PARAGRAFO QUARTO, nio
implica no direito da suspensdo da empresa CONTRATADA ao cumprimento de suas obrigagGes, até que seja normalizada a situagdo.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Os pagamentos ficam condicionados & manifestagdo de conformidade pelo Fiscal do contrato, observando as
regularidades exigidas no instrumento convocatdrio original.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Os pagamentos referentes aos bens demandados com cotagdo em USS (délar americano), comprometem-se as
partes que o valor a ser pago é a cotagdo do dia da solicitagdo, independente da data de entrega e sua variagdo cambial.

14. DA GARANTIA CONTRATUAL

CLAUSULA DECIMA QUARTA — A CONTRATADA prestara garantia destinada a assegurar a plena execugdo da contratagio, inclusive indenizagdes a
terceiros e multas eventualmente aplicadas, no valor de R$ 29.209,21 (vinte e nove mil duzentos e nove reais e vinte e um centavos), correspondente a 5%
(cinco_por cento) do valor total da contratagdo, nos termos do art. 113 ao 125 do Novo Regulamento de Compras e ContratacSes do Instituto de Gestdo
Estratégica de Saude do Distrito Federal - IGESDF, bem como em uma das seguintes modalidades:

| - Caugdo em dinheiro;
I - Fianga bancéria; ou

11l - Seguro garantia.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nas modalidades de garantias elencadas nos incisos Il e Il da CLAUSULA DECIMA QUARTA, devendo conter, dentre
outras, as seguintes disposigdes:

| - Mengdo expressa do IGESDF como segurado;
Il - Identificagdo da CONTRATADA;
Il - Especificagdo clara do objeto do seguro de acordo com o Edital, ou termo contratual, ou o respectivo termo aditivo a que se vincula; e

IV - Contratagdo de prémio equivalente a garantia exigida.

PARAGRAFO SEGUNDO - A empresa emissora da apdlice deve ser licenciada pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP).
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PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA deverd efetivar a prestagdo da garantia e apresentar o comprovante respectivo, em até 10 (dez) dias
uteis, contados da assinatura do presente Instrumento Contratual.

PARAGRAFO QUARTO - O atraso injustificado na entrega da garantia pelo prazo superior a 15 (quinze) dias do inicialmente previsto, autoriza o
IGESDF a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de obrigagdo contratual.

PARAGRAFO QUINTO - O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo contratual.

PARAGRAFO SEXTO — A garantia contratual podera ser prestada nas seguintes hipSteses:

| - Para cobrir custos decorrentes da inexecu¢do contratual, sempre que o descumprimento das obrigacdes houver ocasionado prejuizos
financeiros ao IGESDF;

Il - Para pagamento de multas contratuais impostas ao CONTRATADO, quando ndo houver fatura vincenda passivel de desconto ou quando o
valor da fatura nao for suficiente ao adimplemento total da penalidade;

Il - Para pagamento de verbas trabalhistas de funcionarios da CONTRATADA, sempre que houver responsabilidade subsididria do IGESDF; e

IV - Para cobrir outras despesas diretamente relacionadas ao inadimplemento contratual.

PARAGRAFO SETIMO — Quando a garantia for prestada em dinheiro, o respectivo valor devera ser efetuado no Banco de Brasilia (BRB) em favor do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO - No caso de alteragdo contratual, a garantia devera ser atualizada nas mesmas condigdes pactuadas originalmente.

PARAGRAFO NONO - A recusa em prestar garantia contratual caracterizara descumprimento contratual, importando em aplicagdo de multa
compensatoria.

PARAGRAFO DECIMO - Caso a garantia seja utilizada pelo IGESDF para ressarcimento de qualquer obrigagio da CONTRATADA, a nova prestacdo
devera ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da comunicagdo do fato.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A garantia prestada pelo CONTRATADO ser4 liberada ou restituida apds a execugdo integral do contrato ou da
sua rescisao.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — A garantia contratual podera ser alterada por outra modalidade, quando conveniente a sua substitui¢do, a
pedido da CONTRATADA, desde que aceita pela Geréncia de Contratos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas clausulas contratuais serdo decididos mediante acordo entre
as partes.

15. DA GARANTIA DA OBRA

CLAUSULA DECIMA QUINTA — A CONTRATADA deverd prestar, além do estabelecido pelo cédigo civil, garantia apds entrega definitiva da obra
considerando os prazos sugeridos no anexo "D" da NBR 15.575 (ABNT, 2013).

PARAGRAFO PRIMEIRO — Apds o Recebimento definitivo dos servicos e obras e durante o periodo de garantia, a CONTRATADA responderd por sua
solidez e seguranga, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos e imperfeigdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera corrigir, por sua conta exclusiva, dentro do prazo de garantia oferecido e aceito, disposto neste
instrumento, independentemente de prazo diverso previsto na legislagdo civil, todo e qualquer vicio, defeito ou incorrecdo, seja de fabricacdo ou de instalagao,
dos materiais e equipamentos instalados, responsabilizando-se, integralmente, por sua qualidade, solidez e seguranga.

PARAGRAFO TERCEIRO — As correcdes abrangem qualquer conserto/substituigio de materiais, bem como a m3o de obra especializada para sua
execugdo, sem Onus para o CONTRATANTE, exceto se a ocorréncia do dano se der por dolo, impericia ou mau uso por parte de seus servidores ou prepostos,
desde que devidamente comprovado.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA deverd atender aos chamados, sem limite quantitativo, durante o periodo da garantia, arcando com todas
as despesas relativas a execugdo do presente contrato, como impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, seguro, administragdo dos servicos, mdo de obra,
ferramentas, recolhimento, entrega e transporte de materiais e pessoas, fornecimento de materiais, pecas e equipamentos, dentre outros.

PARAGRAFO QUINTO — O prazo de garantia da obra sera de 12 (doze) meses a partir da entrega definitiva da mesma.

16. DOS SEGUROS EXIGIDOS PARA CONSTRUGAO



CLAUSULA DECIMA SEXTA — A CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalizar diariamente a execugio da obra, bem como avaliagio dos insumos,

matérias primas e material utilizado, podendo recusar a utilizagdo de determinado material com manifestagdo formal acerca da qualidade se duvidosa ou ndo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso de recusa na utilizagdo de determinado material, insumo ou matéria prima, deve a CONTRATADA providenciar a

sua substituigdo no prazo de 12 horas para aqueles de baixa complexidade e oferta no mercado, e 48 horas para os que apresentem alta complexidade ou alta
tecnologia, devendo ser submetido para a analise da fiscalizagdo da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera apresentar apdlice de seguro da obra em até 10 (dez) dias corridos ap6s a assinatura da Ordem

de Servigo/Ordem de Execugdo de Obra, com no minimo as seguintes coberturas:

17.

|- 100% do valor do contrato;
Il - Danos da natureza e demais eventos; e

Il - Erros de projeto.

DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

CLAUSULA DECIMA SETIMA — S30 obrigagdes das partes as expressamente previstas no presente CONTRATO, observando o disposto abaixo:

PARAGRAFO PRIMEIRO — O CONTRATANTE compromete-se a:

| - Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de seguranga do IGESDF.

Il - Rejeitar no todo ou em parte, o servigo/produto entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pela Contratada.

Il - Garantir o contraditério e ampla defesa.

IV - Efetuar o pagamento a Contratada nas condicGes estabelecidas no Elemento Técnico.

V - Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execuc¢io do objeto.

VI - Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega do Elemento
Técnico, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

VIl - Emitir a Ordem de Servico/Ordem de Execucdo de Obra dos servigos contratados.

VIII - Cumprir e fazer cumprir o disposto no Elemento Técnico.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA fica obrigada a:

| - Cumprir o objeto deste contrato, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os
onus e encargos decorrentes do fornecimento.

Il - Ao emitir a nota fiscal a Contratada devera seguir fielmente a descri¢do dos servigos.

Il - Executar, as suas expensas, todo e qualquer servigo necessario a conclusdo e perfeito funcionamento do objeto da contratagdo, mesmo
quando o material técnico fornecido apresentar duvidas ou omisses que possam trazer embaragos ao seu perfeito cumprimento.

IV - Fornecer e manter no local dos servigos no Didrio de Obras, a ser preenchido diariamente com as anotagBes relatadas em epigrafe,
obrigatoriamente registradas com cabegalhos devidamente preenchidos e com folhas numeradas sequencialmente.

V - Entregar a CONTRATANTE o objeto deste Instrumento Contratual inteiramente concluido e em condigdes de uso, sem que isso venha
eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servicos que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir
quaisquer pegas ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagdo.

VI - Acusar (no prazo de até 12 horas) o recebimento da Ordem de Servigo/Ordem de Execugdo de Obra encaminhada por meio do endereco
eletrdnico correspondente ao seu envio, (providenciando sua efetiva execugdo no prazo determinado naquele documento).

VII - Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragdo.

VIII - Dar & FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos locais de execu¢do dos servigos, bem como fornecer todas as
informagdes e demais elementos necessarios a execugdo da obra e servigos.

IX - Cumprir todas as normas pertinentes a execugdo e entrega das obras.

X - Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, sob as responsabilidades
legais vigentes, visando a perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos.

XI - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, com o nivel de formagdo e qualificagdo exigidas neste Elemento
Técnico e seus anexos.

XII - Designar um profissional que atuara como seu representante junto a CONTRATANTE, podendo este ser o proprio representante legal ou
funcionario designado para tal atribuigdo.

XIlI - Providenciar pessoal especializado para obten¢do do acabamento desejado, bem como perfeita vigilancia nos locais de execugdo dos
servigos até sua entrega provisoria.

XIV - Assegurar a reparacdo fisica e/ou financeira de qualquer dano ou prejuizo que venha causar direta ou indiretamente a pessoas e/ou
bens de propriedade ou ndo da CONTRATANTE, durante a vigéncia do contrato.

XV - Manter durante a vigéncia deste Contrato, todas as condi¢Ges de habilitagdo exigidas no Elemento técnico e seus Encartes.

XVI - Levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante a execu¢do dos servigos,
imediatamente, para a adogdo das medidas cabiveis.

XVII - Transportar e deslocar internamente todo o material necessario a execugdo dos servigos.

XVIII - Providenciar, sempre que solicitado e as suas custas, a realizagdo de todos os ensaios, verificagdes e prova de materiais fornecidos e de
servigos executados, fornecimento de protdtipos, bem como os reparos que se tornem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas



condigdes.

XIX - Fornecer todas as condi¢bes necessarias aos seus empregados para a execugdo dos servigos; assim como se responsabilizar pelo
pagamento de quaisquer 6nus decorrentes de despesa ou indenizagdes demandadas por seus empregados, judicial ou administrativamente.

XX - Fornecer toda a documentagdo solicitada pela Fiscalizagdo relacionada a entrega dos equipamentos, para garantir a entrega do objeto no
prazo estabelecido no Contrato, como exemplo, cédigos de rastreio.

XXI - Cumprir os prazos estipulados, providenciando os materiais a serem empregados, com a antecedéncia necessaria.

XXII - Realizar o desentulho durante todo o decorrer do servigo, sempre que necessario, para manutengdo do canteiro, que deve ser mantido
sempre limpo, apresentando boa aparéncia e condigdes minimas de higiene, em acordo com as normas de seguranga e medicina do trabalho.

XXIIl - Retirar, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado considerado em conduta inconveniente pela
CONTRATANTE, promovendo a substitui¢do por outro igualmente habilitado.

XIV - Refazer qualquer servigo executado que ndo for aprovado pela FISCALIZACAO, desde que justificado, sem prejuizo aos prazos envolvidos,
até sua efetiva aprovagao.

XXV - Providenciar, as prdprias custas, a execugdo de toda a sinalizagdo, inclusive vidria, e isolamento das frentes de servigo visando a
seguranga dos usuarios do local e de transeuntes, ficando responsavel por qualquer acidente que porventura venha a ocorrer por falta ou deficiéncia de
sinalizagdo.

XXVI - Manter no canteiro de obras os equipamentos de protecdo contra incéndio na forma da legislagdo e demais normas vigentes.

XXVII - Tomar todas as medidas que se fizerem necessdarias com vistas a total seguranga dos usuarios do imdvel, caso a execugdo da obra
ocorra concomitantemente com o funcionamento das atividades do local, construindo tapumes e implantando a sinalizagdo da obra, em conformidade com
o Cddigo de Obras e EdificagGes do DF e Normas de Seguranga do Trabalho.

XXVIII - Cuidar para que os profissionais das equipes residentes e outros que venham a prestar servigos na obra se apresentem devidamente
identificados (cracha da empresa) e uniformizados, devendo fornecer-lhes uniformes completos, dentro dos padrdes de eficiéncia e higiene, bem como
equipamentos de protegdo individual, em atendimento a NR 06, inclusive calgados apropriados a cada oficio.

XXIX - Se responsabilizar por:

a) Falta de seguranga e perfeicdo dos servigos realizados e sua consequente demoligdo e reconstrugdo, quando solicitada pela
FISCALIZAGAO.

b) Danos causados diretamente ou indiretamente a Administragdo Publica ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
do contrato, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas e vicios redibitérios, ndo excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a FISCALIZACAO
ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

c) Infragdes ou multas decorrentes da inobservancia de quaisquer regulamentos ou legislagdo ou norma especifica vigentes no Distrito
Federal, no que se refere aos servigos contratados.

XXX - Antes do inicio das atividades, a CONTRATADA deve apresentar as seguintes documentagdes:
a) Copia da Ficha de Registro ou Contrato Individual de Trabalho dos funcionarios;

b) Cdpia ou Digitalizagdo de ASO (Atestado de Saude Ocupacional) de todos os colaboradores que prestardo qualquer atividade nas
localidades do IGESDF, conforme Norma Regulamentadora n2 7 (ENTREGAR A DOCUMENTACAO NO SESMT DO HOSPITAL DE BASE);

c) Apresentar a Andlise Preliminar de Risco (APR) conforme as atividades desenvolvidas em obra;
d) Cdpia ou Digitalizagdo das Fichas de Controle de EPIs, conforme Norma Regulamentadora n2 6;
e) Cdpia dos Cartdes de vacinagdo atualizada com, no minimo, as seguintes vacinas - Norma Regulamentadora n2 7:
1) Hepatite B;
2) Febre amarela;
3) DT (Antitetanica e Antidiftérica);
4) Triplice viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba); e
5) Antigripal (Influenza).
f) Cépia do fluxo de atuagdo em caso de acidente/incidente e mal subito, devidamente datado e assinado, conforme NBR 14.280;

g) Cdpia do Certificado de curso de seguranga em Instalagdes Servigos em eletricidade, caso a CONTRATADA desenvolva servigos em
eletricidade, conforme Norma Regulamentadora n? 10. Caso ndo tenha contato com eletricidade, esta dispensado da apresentagdo do certificado;

h) Cépia do Certificado de curso de Servigo em Altura, caso a CONTRATADA desenvolva atividades em espagos confinados, conforme
Norma Regulamentadora n2 35. Caso ndo tenha contato com servigos acima de 2metros de altura, esta dispensado da apresentagdo do certificado;

i) Copia do Certificado de curso de Espago confiado para cada colaborador que terd contato com espago confinado. Caso ndo tenha
contato espaco confinado, esta dispensado da apresentagdo do certificado;

j) Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos - PGRSS, conforme Norma Regulamentadora n2 9;
k) Programa de Controle Médico e Satide Ocupacional - PCMSO, conforme Norma Regulamentadora n2 7;

1) Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, caso a CONTRATADA realize atividades de Obras ou
Reformas, conforme Norma Regulamentadora n? 18;

m) Cépia do Laudo de Insalubridade e Periculosidade, com coépia de Certificado do Responsdvel Técnico, conforme Normas
Regulamentadoras n? 15 e 16;

n) Cépia de Certificado de curso sobre Norma Regulamentadora n? 32;
0) Cépia de Ordem de Servigo conforme Norma Regulamentadoran? 1; e

p) Indicagdo e Treinamento de um representante (designado) da Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA), conforme Norma
Regulamentadora n2 5.

XXXI - Cabera a CONTRATADA o fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do ferramental, de mao de obra,
de maquinas e de aparelhos, inclusive sua manutencgdo, substitui¢do, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e a sua conclusdo no prazo
fixado em Contrato.

XXXIl - A CONTRATADA devera submeter & apreciacio e aprovacio da FISCALIZACAO cada lote ou partida de material, por averiguagdes do
préprio material ou de catdlogos técnicos e outros meios, nas seguintes condigdes:

a) Objeto de validagio da equivaléncia técnica com o especificado, pela FISCALIZACAO, pelo autor do projeto e pelo Responsavel
Técnico da obra;



b) Devera ser Conservada amostra no canteiro de obras até a conclusdo da obra, de forma a facultar, em qualquer tempo, a verificagdo
de sua perfeita correspondéncia com materiais fornecidos ou ja empregados; e

c) Todos os materiais especificados admitem equivaléncia, desde que os aspectos técnicos e arquitetdnicos mantenham padrdo de
qualidade igual ou superior aos originalmente especificados.

XXXIII - Cabera a CONTRATADA identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade do IGESDF ou de outra empresa prestadora de servigos no mesmo local.

18. DA SUBSTITUICAO PROFISSONAL

CLAUSULA DECIMA OITAVA — Durante a execucdo do contrato, caso haja necessidade comprovada de substituicdo de qualquer profissional da
equipe técnica e administrativa, esta s6 podera ser efetivada apds autorizagdo formal expressa da CONTRATANTE, devendo o substituto ter capacitagdo,
experiéncia e qualificagdo técnica devidamente comprovadas, equivalentes ou superiores as do profissional substituido.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A proposta de substituicdo de profissional da equipe técnica e administrativa devera ser feita por escrito e justificada.
Deverd ser apresentada a proposta para aprovagdo do novo profissional, com a comprovagdo de sua experiéncia, acompanhada da baixa da ART ou RRT do
profissional que esta sendo substituido. A proposta de substituigdo devera ser apreciada e formalmente aprovada pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicio de profissional ndo podera, em nenhuma hipdtese, ser
alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das condi¢Bes contratuais, particularmente dos prazos.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATANTE podera requerer a substituicdo do profissional a qualquer momento, caso ele demonstre incapacidade
técnica, negligéncia e incompatibilidade técnica com a equipe da CONTRATANTE. O prazo para a substituigdo do profissional sera de até 3 (trés) dias corridos e
ocorrera de modo que ndo interfira nos prazos finais de entrega dos produtos.

PARAGRAFO QUARTO - E de inteira, Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pagamento dos seus colaboradores e prepostos, bem
como seus tributos e demais encargos, afastando assim toda e quaisquer responsabilidades seja ela subsidiaria ou soliddria da CONTRATANTE perante os
profissionais da CONTRATADA, especialmente afastando incidéncias previstas na Simula 331 do C. TST.

19. DA SUBCONTRATACAO

CLAUSULA DECIMA NONA - E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor global do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA podera subcontratar partes do objeto contratual, desde que mantida sua responsabilidade perante o
CONTRATANTE, mediante prévia comunicagdo para a Geréncia de Obras e Fiscalizagdo, sendo vedada a subcontratagdo com empresa que tenha participado do
procedimento de Selegdo de Fornecedores.

PARAGRAFO SEGUNDO — A subcontratada esta igualmente sujeita a todas as obrigagdes impostas 8 CONTRATADA, sendo seu gerenciamento de
total responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA fica responsavel por apresentar imediatamente, qualquer documentagio, licenciamento ou qualificagio
da sub contratada, quando solicitado pela Fiscalizagdo, a qualquer momento.

PARAGRAFO QUARTO - No caso da subcontratagdo de empresa para execugdo DE ATIVIDADE ESPECIFICA, POR EXIGENCIA DO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO, sé serdo aceitas empresas autorizadas/HOMOLOGADAS pelo fabricante do equipamento com o objetivo de assegurar a qualidade da instalagdo e
a garantia dada pelo fabricante. As solicitagdes para subcontratacdes deverdo ser submetidas previamente a FISCALIZACAO, com antecedéncia minima de 10
(dez) dias do inicio do servigo a executar. Tal solicitagdo devera discriminar o nome da empresa, enderego, CNPJ e os servigos que serdo a ela subcontratados.

PARAGRAFO QUINTO - Serdo exigidas das subcontratadas a qualificagdo técnica, a habilitagdo juridica e a comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista.

PARAGRAFO SEXTO — A subcontratacdo de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente poderd ser efetuada com empresas
devidamente registradas no CREA ou CAU, com qualificagdo técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

PARAGRAFO SETIMO — Os servicos passiveis de subcontratagdo ndo isentardo a CONTRATADA de sua responsabilidade contratual e legal por eles
perante o CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO - Os servicos subcontratados, caso nao satisfacam os projetos e/ou as especificacies, serdo impugnados pela FISCALIZACAO,
cabendo a CONTRATADA todo o 6nus decorrente de sua reexecugdo direta ou por empresa devidamente qualificada, capacitada.

PARAGRAFO NONO - Os servigos a cargo de diferentes empresas subcontratadas serdo coordenados pela CONTRATADA, sob a supervisdo da
FISCALIZACAO, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra, em seu conjunto, permanecendo sob a inteira responsabilidade da contratada o
cumprimento das obrigagdes contratuais.

PARAGRAFO DECIMO — A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus representantes
legais.



PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Exonerar a CONTRATANTE da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicagdes, queixas, representacdes e
ac¢des judiciais de qualquer natureza, referentes aos servigos cujo fornecimento compete a CONTRATADA, bem como por reclamagdo de seus empregados.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Assumir as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho quando,
em ocorréncias da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho do servigo ou em conexdo com eles, que tenha relacionamento ao contrato com
a CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Realizar as transagdes comerciais necessarias a execugdo dos servicos contratados exclusivamente em seu
préprio nome.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — Cumprir o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as Normas de Medicina e Seguranga do Trabalho,
ResolugGes da ANVISA, Portarias do Ministério da Saude e demais normas legais e regulamentares pertinentes aos servicos executados e aos materiais aplicados
na obra.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — Manter a confidencialidade quanto aos servicos, informagtes e documentos de seu conhecimento, bem como a
exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apds a execugdo dos servigos contratados. Qualquer divulgagdo somente poderd ser levada a efeito mediante
autorizagdo escrita do CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd tomar todos os cuidados necessarios no sentido de
garantir protecgdo e seguranga aos operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execug¢do da obra, garantindo o USO DE EPI por
todos os presentes dentro dos limites da obra, observando sempre as normas da ABNT, MINISTERIO DO TRABALHO e demais drgdos competentes.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Garantir a integridade fisica de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possam
ser atingidas em qualquer das etapas da obra.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A coordenagdo dos trabalhos sera executada por profissional habilitado, com registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) nos termos da Lei n. 6.496 de 1977 e disposto na Resolugdo n. 1.007, de 05/12/2003, do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (CONFEA).

PARAGRAFO DECIMO NONO - Respeitar rigorosamente, no que se referem a todos os empregados utilizados nos servicos, a legislagdo vigente
sobre tributos, trabalho, seguranga, previdéncia social e acidentes de trabalho, por cujos encargos se responsabilizara.

PARAGRAFO VIGESIMO — Fornecer os materiais de boa qualidade, m3o de obra e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos,
dando andamento conveniente aos servigos, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma e os prazos estabelecidos.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO — Agendar e realizar a visita em horarios adequados ao funcionamento do setor que sofrera intervencdo ou
fiscalizagdo.

20. DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO FINANCEIRO

CLAUSULA VIGESIMA — Sera admitido o reajuste do valor do Contrato, desde que observado o interregno minimo de 01 (um) ano, a contar da data
do orgamento estimado, em 15 de dezembro de 2024, de acordo com as disposigdes contidas no art. 130 e seguintes do Regulamento Prdprio de Compras e
Contratacdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024 e no item 19 do Elemento Técnico n.2 9/2025 (173387683).

PARAGRAFO PRIMEIRO — O presente Contrato somente podera ser reajustado, por ocasido de prorrogagio do mesmo, respeitando os valores de
mercado adequados ao caso, que se apresentam nos meios de pesquisa dos quais o CONTRATANTE se utilize.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipétese, os valores cotados em moeda estrangeira serdo considerados o da entrega do bem, tomando-se
como marco inicial o valor no Contrato e/ou Termo Aditivo pactuado a sua época.

PARAGRAFO TERCEIRO — O presente CONTRATO podera ser revisado ou reequilibrado, por meio de Termo Aditivo, conforme disposices contidas
no art. 136 e seguintes do Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢des, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, inclusive levando em
consideragdo o prazo de vigéncia estabelecido na CLAUSULA OITAVA deste Instrumento.

PARAGRAFO QUARTO — No reajuste do Contrato, objetivando a recomposigio do valor monetério do contrato, serd utilizado o indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), na auséncia de indices especificos ou setoriais, em observancia ao art. 131 do Regulamento Préprio de Compras e
Contratag8es, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO QUINTO — Apés o decurso de um ano da data do orgamento estimado, os pregos contratados poderdo ser ajustados caso requerido
pela CONTRATADA, mediante negocia¢do entre as partes, tendo o limite maximo a variacdo do IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anuidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n21.054, de 7 de fevereiro de 1994) :

R=V(I-1°)/1°, em que:
R= Valor do reajuste procurado;
V=Valor contratual a ser reajustado;

I°= indice inicial - refere-se ao indice de custos ou precos correspondentes a data da efetiva solicitagio da empresa, com base em indice
acumulado nos 12 meses do pedido;
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I=indice relativo ao més do reajustamento.

PARAGRAFO SEXTO — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

21. DA ALTERAGAO CONTRATUAL

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — O presente CONTRATO poderd ser alterado, por meio de Termo Aditivo, nos casos previstos nos arts. 126 e
seguintes do Regulamento Préprio de Compras e ContratagGes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentagdo das devidas justificativas, e ndo haja modificagdo de seu objeto, conforme legislagdo vigente.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA, na forma prevista no art. 127 do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela
Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas aquisi¢des,
obras ou servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos.

22. DAS PENALIDADES

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Nos termos do artigo 147 do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolucdo N 3,
de 29 de Agosto de 2024 e da Resolugdo da Diretoria Executiva, DP.RDE.062/2024 - Resolu¢do de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades, sem prejuizo da rescisdo
unilateral do contrato e da responsabilidade civil e penal cabiveis a CONTRATADA, o descumprimento do contrato poderd acarretar as seguintes penalidades,
precedido do devido processo legal, ampla defesa e o contraditério:

| - Adverténcia;
Il - Multa nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigagdo contratada;

c) 0,01% (um centésimo por cento) por hora de atraso, naquelas obrigagcdes que devam ser executadas em hora certa, relacionadas a
execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 0,24% (vinte e quatro centésimos
por cento), que corresponde a até 24 (vinte e quatro) horas de atraso;

d) 0,02% (dois centésimos por cento) por hora de atraso, naquelas obrigagdes que devam ser executadas em hora certa, relacionadas a
execucdo de servigos, calculado desde a primeira hora de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em
carater excepcional, e a critério do contratante, quando o atraso ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada;

e) de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida, conforme o caso, em hipé6tese
de inexecucdo total ou parcial do contrato tal qual prevista no Elemento Técnico e/ou Edital, ressalvadas aquelas obrigagdes para as quais
tenham sido fixadas penalidades especificas;

f) de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida, conforme o caso, em
hipdtese de inexecugdo parcial ou total do contrato ou recusa no cumprimento de obrigacdo, tal qual previsto no Elemento Técnico e/ou
Edital, de que resultem em dano financeiro ou assistencial ao IGESDF;

g) Em caso de reincidéncia nas infragdes descritas neste artigo, a multa poderd ser majorada ao patamar maximo de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida; e

h) Multa indenizatéria, a titulo de perdas e danos, na hipdtese de a Contratada ensejar a rescisdo das obrigagdes assumidas e/ou sua
conduta implicar em gastos ao Contratante superiores aos registrados.

1l - Suspensdo de participagdo em Selegdo de Fornecedores e impedimento de contratar com o IGESDF, por prazo ndo superior a 2 (dois)
anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso haja uma situagdo que se enquadre em dois ou mais casos de multa, o IGESDF podera utilizar a multa mais elevada.

PARAGRAFO SEGUNDO - O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza o CONTRATANTE, a seu critério, a ndo aceitar o fornecimento dos
itens solicitados, de forma a configurar inexecugdo total da obrigagdo assumida pela Contratada e, podendo ainda, promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

PARAGRAFO TERCEIRO — O atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, naquelas obrigagdes que devam ser executadas em hora certa, autoriza o
CONTRATANTE, a seu critério, a ndo aceitar o fornecimento dos itens solicitados, de forma a configurar inexecugdo total da obrigacdo assumida pela Contratada
e, podendo ainda, promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

PARAGRAFO QUARTO - A reincidéncia de atos ensejadores da sangdo de adverténcia poderd acarretar a aplicacdo de penalidade de suspensio.

PARAGRAFO QUINTO - A aplicagio de multa n3o impede que o IGESDF rescinda o contrato e aplique outras sangdes previstas no Regulamento

PARAGRAFO SEXTO — A multa imposta 8 CONTRATADA podera ser descontada de qualquer crédito existente em favor do IGESDF.
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PARAGRAFO SETIMO — Caso a CONTRATADA n3o tenha nenhum valor a receber do IGESDF, ser-lhe-a concedido o prazo de 10 (dez) dias contados
de sua notificagdo para efetuar o pagamento da multa.

PARAGRAFO OITAVO - N3o ocorrendo o pagamento no prazo previsto, proceder-se-a a cobranga judicial da mesma.

PARAGRAFO NONO — As sangdes previstas neste contrato e no Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolugio N2 3,
de 29 de Agosto de 2024 poderdo ser aplicadas cumulativamente.

PARAGRAFO DECIMO - A recusa injustificada em assinar o contrato, o instrumento de registro de precos ou instrumento equivalente, dentro do
prazo fixado, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e poderd acarretar ao participante da Sele¢do de Fornecedores as seguintes
penalidades, na forma prevista no Edital, no Elemento Técnico e/ou Instrugdes:

| - Perda da contratagdo, sem prejuizo a indenizagdo ao IGESDF por danos causados pela recusa; e

Il - Suspensdo do direito de participar de Selegdo de Fornecedores ou contratar com o IGESDF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Na aplicacdo das sangdes, serdo consideradas:

| - A razoabilidade e proporcionalidade entre a sang¢do, a gravidade do descumprimento das condig¢des pactuadas e o vulto econdmico da
contratagao;

Il - Os danos resultantes do descumprimento das condigdes pactuadas;
Il - A reincidéncia, assim entendida a repetigdo de descumprimento das condigdes pactuadas de igual natureza; e

IV - Outras circunstancias gerais agravantes ou atenuantes em face do caso concreto.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Os procedimentos para apuragdo e aplicagdo de penalidades estdo regulamentadas na DP.RDE.062/2024 -
Resolucdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — O fiscal responsavel pelo contrato deverd elaborar e encaminhar mensalmente, ou em prazo diverso
estabelecido contratualmente, ao Gestor do Contrato o Relatério Mensal de Acompanhamento Contratual e, quando for o caso, o Instrumento de Medigdo de
Resultado, com informagGes em termos de qualidade, quantidade, produtividade, cumprimento de prazos e demais informagdes.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Na hipdtese do descumprimento contratual, os autos deverdo ser encaminhados, pelo gestor do contrato, a
Coordenagdo de Penalidades (COPEN), para o inicio dos procedimentos relativos a apuragdo de penalidades.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Para efeito de aplicacio de penalidades em relagdo a condutas praticadas pela contratada:

GRAU DA N
ITEM CONDUTAS PRATICADAS PELA CONTRATADA = INCIDENCIA
INFRACAO
- . Por
1 Deixar de providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na 1 empregado e
relagdo de obrigagdes da CONTRATADA breg R
por dia
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu -
2 1 Por ocorréncia
pessoal
Deixar de cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de T
3 S 1 Por ocorréncia
acesso de seus funcionarios
. - . . . . Por
Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel
4 I 1 empregado e
com suas atribuigdes .
por dia
Deixar de manter sede, filial ou escritdério de atendimento na cidade ou local de
5 prestacdo dos servicos, se exigido no Edital e/ou seus 1 Por ocorréncia
anexos
Por
6 Deixar de efetuar a reposi¢do de funcionarios faltosos 1 empregado e
por dia
Deixar de substituir os equipamentos que apresentarem defeito e/ou apresentarem N
. . . - . . L Por ocorréncia
7 rendimento insatisfatério em até 48 (quarenta oito) horas da comunicagdo da 1 e por dia
CONTRATANTE P
8 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO 1 Por ocorréncia
Deixar de apresentar notas fiscais discriminando prego quantidade de todos os .
o . . . Por ocorréncia
9 materiais utilizados, mensalmente indicando marca, quantidade total e quantidade 1 e bor dia
unitdria (volume, peso etc.), se exigido no Edital e seus anexos P
= . Por ocorréncia
10 Deixar de manter em estoque o material suficiente para execugdo dos servigos 1 e por dia :
11 Descumprir sangdo anteriormente imposta 1 Por ocorréncia
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. ~ - ~ . Por ocorréncia
12 Entregar com atraso ou incompleta a documentagdo exigida na execugdo do objeto e por dia
Entregar com atraso injustificado os esclarecimentos for solicitados para sanar as .
. oA .o . - ~ . Por ocorréncia
13 | inconsisténcias ou duvidas suscitadas durante a analise da documentacdo exigida pela e bor dia
NOVACAP p
14 Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material Por ocorréncia
15 Indicar e ndo manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no Por ocorréncia
edital/contrato e por dia
16 Interpor recurso manifestamente protelatério Por ocorréncia
17 Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado ou ¢ uniforme em condigdes ndo Por
adequadas e/ou sem cracha de identificagdo empregado
18 Deixar de adotar medidas corretivas no curso da ARP, do contra ou instrumento Por ocorréncia
equivalente e por dia
19 Deixar de apresentar, quando solicitado, documentagdo fiscal, trabalhista e Por ocorréncia
previdenciaria, na execugdo do objeto e por dia
20 Executar servigo incompleto, paliativo e/ou substitutivo com carater permanente, ou Por ocorréncia
deixar de providenciar recomposigdo complementar e por dia
. R . ~ Por
Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de prote¢do
21 L - empregado e
individual (EPI), quando necessario R
por dia
Por
22 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos empregado e
por dia
. . ~ L Por servigo e
23 | Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado por dig
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia FISCALIZACAO gerando -
24 P 9 . quip . ~ R (AOg Por ocorréncia
prejuizos para a Administragdo e terceiros
25 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diverso objeto do contrato Por ocorréncia
Deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, vales-refei¢do, seguros, Por ocorréncia
26 encargos fiscais e sociais, bem como de arcar ¢ quaisquer despesas diretas e/ou e or dia
indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas P
. - . . Por
Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades
27 N ) empregado e
aqueles que se negarem a usa-los .
por dia
Deixar de providenciar a corregdo para solugdo de problema que acarrete suspensdo T
. o . . . . Por ocorréncia
28 de disponibilidade ou de operacionalidade de sistema predial nos contratos de e por dia
manutengao P
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause da fisico, lesdo corporal T
29 - Por ocorréncia
ou consequéncias leta

I - Sendo que cada Grau corresponde a aplicagdo de multa conforme tabela abaixo:

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal/medi¢do do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal/medi¢3o do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal/medi¢do do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal/medicdo do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal/medi¢do do contrato

23. DA RESCISAO

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — A inexecucdo total ou parcial do presente CONTRATO enseja a sua rescisdo, observado o disposto no
Regulamento Préprio de Compras e ContratacSes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, nos termos do § 12 do art. 143 do Regulamento Préprio de Compras e ContratacGes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisdo ocorrera:

Il - AMIGAVELMENTE, por mutuo acordo entre as partes envolvidas.

| - POR ATO UNILATERAL E ESCRITO, em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigagBes contratuais assumidas, sem prejuizo de
outras penalidades previstas no Edital, neste contrato e no Regulamento Préprio de Compras e ContratagGes do IGESDF.
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24. DA FISCALIZACAO

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — O Contratante, no dmbito da gestdo e fiscalizagdo do instrumento contratual, devera obedecer aos preceitos da
Resolugdo da Diretoria Executiva n.2 062/2024, DP.RDE.062/2024 - Resoluc¢io de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagdo do Contrato consiste no acompanhamento e avaliagdo da execucdo do objeto nos moldes contratados,
visando aferir qualidade, quantidade, tempo e modo de execugao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Cabera ao Fiscal/Substituto do Contrato a fiscalizagio e o atesto da Nota Fiscal, conjuntamente com as Unidades
solicitantes do(s) servigos(s), caso necessario.

PARAGRAFO TERCEIRO — A fiscalizacdo ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE
ou de seus agentes prepostos.

PARAGRAFO QUARTO — A execucio do Contrato sera realizada conforme conforme dados de capacidade do servigo, fornecido pela area técnica.

PARAGRAFO QUINTO — Dos Materiais, equipamentos, ferramental e mao de obra:

| - Caberd a CONTRATADA o fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do ferramental, de mdo de
obra, de mdaquinas e de aparelhos, inclusive sua manutengdo, substituigdo, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e a sua
conclusdo no prazo fixado em Contrato.

Il - A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo e aprovacdo da FISCALIZACAO cada lote ou partida de material, por averigua¢des do
préprio material ou de catdlogos técnicos e outros meios.

Il - Objeto de validagdo da equivaléncia técnica com o especificado, pela FISCALIZACAO, pelo autor do projeto e pelo Responsavel
Técnico da obra;

IV - Deverd ser Conservada amostra no canteiro de obras até a conclusdo da obra, de forma a facultar, em qualquer tempo, a verificagdo
de sua perfeita correspondéncia com materiais fornecidos ou ja empregados.

V - Todos os materiais especificados admitem equivaléncia, desde que os aspectos técnicos e arquitetdnicos mantenham padrdo de
qualidade igual ou superior aos originalmente especificados.

VI - Cabera a CONTRATADA identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade do IGESDF ou de outra empresa prestadora de servigos no mesmo local.

PARAGRAFO SEXTO — A fiscalizagdo e atesto da(s) Nota(s) Fiscal(is) serdo realizados pelo fiscal responsavel, designado pela Geréncia de Obras e
Fiscalizagdo, conjuntamente com as unidades solicitantes do(s) servigos(s), caso necessario.

PARAGRAFO SETIMO - Em caso de descumprimento das obrigagdes contratuais a contratada estard sujeita as penalidades, cuja responsabilidade
de acompanhar e fiscalizar sdo do gestor e do fiscal, nos termos dispostos no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, observados ainda as disposi¢des
contidas no Elemento Técnico n.2 9/2025 (173387683).

PARAGRAFO OITAVO - A solicitacdo de pagamento pelo objeto contratado devera ser acompanhada por nota fiscal devidamente conferida e
atestada pelo fiscal da contratagdo, bem como a documentagdo obrigatdria, conforme solicitagdo da Geréncia de obras e Fiscalizagdo, respeitando-se o prazo
contratual estabelecido para o respectivo pagamento.

PARAGRAFO NONO - Durante a execugdo dos servigos, a FISCALIZAGCAO fica assegurado o direito de:

| - Solicitar Diario de Obras, conforme modelo fornecido pela FISCALIZACAO, devidamente preenchido na obra.

Il - Solicitar a retirada imediata da obra, de engenheiro, mestre ou qualquer operdrio que ndo corresponda técnica ou disciplinarmente
as exigéncias da FISCALIZACAO. A efetivacio desta medida ndo implicard em modificacdo do prazo ou condi¢des do Contrato.

Il - Exigir o cumprimento de todos os itens das especificagdes.

IV - Ordenar a suspensdo dos servigos, no caso de ndo ser atendida qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servigo executado,
ou em material posto na obra, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitagdo. A efetivagdo desta medida ndo implicard em
qualquer indenizagdo ou em prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA.

V - Registrar todas as Ordens de Servico ou quaisquer comunicagdes da FISCALIZAGAO & CONTRATADA, ou vice-versa, no Diério de
Obras, podendo ainda ser transmitidas por Correspondéncia eletrénica (E-mail) ou Carta, devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficara
em poder da CONTRATADA e a outra com a Geréncia de Obras e Fiscalizagdo.

25. DA MATRIZ DE RISCO

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — A Matriz de Risco é o instrumento que estabelece as responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA
durante a execugdo do contrato. As atribui¢des de cada parte estdo detalhadas na tabela abaixo, que integra e complementa o presente instrumento, sendo
parte integrante deste contrato:
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NIVEL

~ RESPONSAVEL D NSEQUENCIA D
DESCRIGAO DO RISCO S ORI:CO o CONS glzcoc o DE MEDIDA
RISCO
| ari El a
Contratante (DF) mpacto orgamentario do aboragao.g
valor contratado. reequili
GR 21 - AItera(;a!g de, . Contratante (DF) Recolhimento equivocado )
enquadramento tributario de tributos. MEDIO Anilise de cc
das empresas contratadas
Recolhimento equivocado
Contratada - .
de tributos. Andlise de cc
GR 02 - Elevagdo dos custos operacionais
da atividade empresarial em geral e da Comprovado aumento do custo;
execugdo do objeto em particular em . Diminuigdo da lucravidade da =
L . o Compartilhado ~ ALTO Adogac
caso hipdteses de fatos imprevisiveis ou P Contratada; Alteragdes no fluxo de ¢
previsiveis com consequéncias caixa da Contratada.
incalculdveis
~ Interrupgdo do
GR 03 - Suspensao de prazo Atrasos na entrega da obra,
P - P Contratante/Contratada & R ALTO contratada par
de execugdo . bem ou servigo; ¢
Opgdo pela d:
Atrasos no prazo para inicio referencial uliz.
GR 04 - Defasagem dos da execu F;10Zcorr:tratll,lall'I lanilha Iest?r’rlmza
pregos na planilha estimativa Contratante ,_g ’ EXTREMO P
. s Elevagdo do custo de para cont
referencial de licitagdo. ~
contratagao; rea,
Elaboragdo de termo a
Solicitando as
certiddes fisc
Desequilibrio nanceiro da (v
R 05 - Atr; men ra. . E reali
GR 05 - Atraso de pagamento Contratante/Contratada - obra . MEDIO studo rea
de faturas pela Contratante. Alteragdo no fluxo de caixa (Contratant
da Contratada. interessado), el
financeira, par:
da:
N&o recebimento da ultima Possibilidad
~ . s etapa do Cronograma financeiro; arantia contra
GR 06 - N&o recebimento definitivo dos pSan 30 elis Sradios de gno rocedime!
servigos e obras, em prazo estabelecido Contratada a0 P g EXTREMO P
ela legislacio controle. obr
P gistac NZo emissdo de atestado Estruturag
de capacidade técnica. recebir
Recuperagdo do prazo pela empres
GR 07 - Alteragdo do cronograma de , . sequenciais Contratagdo de pessoal |
. A Possivel atraso da execugdo do R .
realizagdo da obra por motivo justificado Contratante . ALTO penalidades contratuais conform
. . X objeto contratado. ~
pela drea assistencial Contratos do IGESDF.Adequagdo do
observando as necessidade
ntrole rigor
GR 08 - Acidentes, sinistros, fendmenos . co t.o e rigoroso da st
. L . técnicos/engenheiros de seguranga ¢
da natureza, roubo, furtos e demais . Atrasos no prazo inicial estimado;
: A Compartilhado o . ALTO ep
eventualidades que surgirem durante a IndenizagGes trabalhistas a serem o
~ . Uso obrigatério das Normas Regula
execug¢do do objeto pagas pela empresa Contratada; P,
Apdlice de Segur
Aumento dos encargos sociais, acima
do inicialmente previsto
Alteragdo contratual (aditivo
Contratada qualitativo ou quantitativo e/o de
prazos). Submissdo de proposta de altera
GR 09 - Alteragdo de projeto e/ou Contratante e Proprietdrio e/ou
especificacdes MEDIO Elem
previamente definidas. Licitagdo de obras com projetos Reequilibrio €
Contratante P :
defasados. Aditivos contratuais exce
Consulta as concessiondrias na et
Contratada Retrabalho; ne
GR 10 - Interrupg¢do na prestagdo dos Atraso no cronograma; Realizagdo
servigos devido a interferéncias fisica Aumento dos custos. MEDIO Aditivo contratual de prazo, sem 6n
(Redes, Infraestruturas, obstéculos, pela Contratada «
ocupagdo irregular).
pac gular) Impedimento para o . . .
Contratante Alterar sequéncia construtiva, devid:

inicio/continuidade dos servicos;
Comprometimento prazo do
contratual;

redes de interferé




GR 11 - Ndo observancia as normas

Contratante

Impedimento para o
inicio/continuidade dos servicos;
Comprometimento prazo do
contratual;
Recebimento de sangoes.

ambientais.

Contratada

Embargo da obra pelo 6rgdo
ambiental;
Reparagdo do dano.
Embargo da obra pelo érgdo
ambiental;
Reparagdo do dano.

MEDIO

Reparagdo imediata d¢

GR 12 - Servigo executado em desacordo
como
especificado.

Contratada

Retrabalhos pela empresa
contratada, ndo remunerados pela
Contratante;

Atrasos no prazo estimado;
Ajuste financeiro, no curso do
servigo, em caso de aceitacdo (desde
que em consondncia com as normas
técnicas)

MEDIO

Rigor na verificagdo dos servigos exe
do insumo/equipament
Aditivo contratual s

GR 13 - Falha na documentagdo da
contratada.

Contratada

Atraso da execugdo do objeto
contratado.
Despesas extraordindrias ndo
previstas anteriormente.
Agdes judiciais de terceiros contra a

ALTO

Exigéncia de apresentagdo de apd
Responsab

assinatt

Acompanhamento permanente, pelc
Seguro de Risco de Engen

contratante.

26. DA PUBLICAGAO E DO REGISTRO

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — O CONTRATANTE providenciara a publicagdo do extrato/resumo deste instrumento no sitio eletrénico do IGESDF na
rede mundial de computadores, bem como no Diario Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia util do més seguinte a assinatura, em observancia aos arts. 22 e
102 do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

27. DA FRAUDE E CORRUPGAO

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — Os CONTRATOS firmados com o IGESDF pautam-se pela ética e transparéncia, evitando-se condutas que possam
suscitar conflitos de interesses.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O IGESDF exige que as CONTRATADAS observem o mais alto padrdo de ética durante toda a execugdo dos instrumentos
contratuais, nos termos da legislagdo vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara conhecer o inteiro teor da Lei Federal n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, que dispde sobre a
responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela prética de atos contra a administragdo publica, nacional ou estrangeira, e do Decreto Distrital n2
37.296, de 29 de abril de 2016 que disciplina, no ambito da Administragdo Publica do Distrito Federal, a aplicagdo da Lei n2 12.846/2013, e compromete-se a ndo
praticar atos lesivos, assim como em face do IGESDF.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA se obriga, sob as penalidades previstas neste CONTRATO e na legislagdo aplicavel, ao estrito
cumprimento da legislagdo cabivel, incluindo a legislagdo brasileira anticorrupgdo, bem como as normas e exigéncias previstas nas Politicas internas da
CONTRATANTE, incluindo, naquilo que couber, o Cédigo de Etica e Conduta do IGESDF.

PARAGRAFO QUARTO - A violagdo comprovada das obrigacdes previstas relacionadas & fraude e corrupgdo constitui causa para a rescisdo
unilateral deste CONTRATO, sem quaisquer 6nus ou penalidade para a parte idonea, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos a quem |he der causa.

PARAGRAFO QUINTO — Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao coordenada pela
Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.2 34.031/2012).

28. DA DECLARAGAO DE INTEGRIDADE E PRIVACIDADE

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — A CONTRATADA compromete-se neste ato a apresentar, em até 15 (quinze) dias Uteis contados da assinatura do
presente instrumento, o Formulério e Declaragdo de Integridade e Privacidade devidamente preenchido, em atendimento ao Cddigo de Etica e Conduta do
IGESDF e as boas praticas de combate a corrupgdo e governanga em protecdo de dados pessoais.

PARAGRAFO UNICO - O preenchimento do Formulério e Declaragio de Integridade e Privacidade é indispensével, sendo parte do presente
instrumento contratual, independentemente de transcri¢do, e servira exclusivamente para atendimento a Politica de Integridade e Governanga e a Politica de
Qualificagdo de Fornecedores do IGESDF.

29. DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE
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CLAUSULA VIGESIMA NONA - A CONTRATADA compromete-se a guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do presente CONTRATO, observando que os termos e condi¢cdes contidos neste instrumento, o escopo de execugdo dos trabalhos e todos os
documentos que o instruem, assim como aqueles que vierem a instrui-lo e que venham a ser trocados entre as Partes ou por elas produzidos na vigéncia deste
CONTRATO, sdo de carater estritamente confidencial e ndo poderdo ser revelados, divulgados ou cedidos a terceiros, integral ou parcialmente, cuja restrigdo de
acesso esteja previsto na Lei n2 12.527/2011, na Lei Distrital n2 4.990/2012, na Lei 13.709/2018 e no Decreto n2 42.036/2021.

30. DO APOSTILAMENTO

CLAUSULA TRIGESIMA — A CONTRATANTE se reserva o direito de proceder com apostilamento nos autos do processo do qual se verifica inserto
este instrumento contratual, para fins de corre¢do de erro material, equivocos e demais anotagdes pertinentes a boa execugdo e esclarecimentos do presente
contrato.

31. DA VINCULAGAO AO EDITAL E DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA- A presente contratagdo esta vinculada ao Edital do processo de compras e/ou contratagdes correspondente,
bem como ao termo que instruiu a contratagdo. Todas as disposi¢des e condigdes estabelecidas no referido Edital e no termo sdo parte integrante deste contrato,
sendo que o ndo cumprimento de quaisquer obrigagcBes ou exigéncias ali previstas podera resultar nas penalidades e sang¢Ges aplicaveis, conforme disposto na
legislagdo vigente e nas clausulas deste instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Em caso de divergéncia entre disposigdes do Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevalecera as do Edital.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva do Instituto de Gestdo Estratégica de Salde do Distrito
Federal, com prévia comunicagdo formal ao CONTRATADO.

32. DOS FUNDAMENTOS

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - O presente Contrato fundamenta-se:

e Nos autos do processo SEI n2 04016-00019647/2024-72, Elemento Técnico n.2 9/2025 (173387683) e Edital n.2 018/2025 (174237580);

e Nas disposi¢des do Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢Bes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, vigente;
e

e Nos principios do Direito Publico e supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposi¢des do Direito Privado.

33. DO FORO

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Circunscricdo Especial Judiciaria de Brasilia/DF, para dirimir todas e quaisquer dividas
oriundas da execugdo deste Instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Clausulas e condigbes aqui pactuadas, as partes assinam o presente
instrumento.

CONTRATANTE:

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR

Diretor Vice-Presidente

Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal

E IGESDF

MARCOS DUTRA VARGAS

Diretor de Infraestrutura, Logistica e Obras

Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal

E IGESDF

CONTRATADA:
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GABRIEL MENDONCA GONCALVES

Representante Legal

GMG CONSTRUTORA LTDA

assinatura
eletrénica
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