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Seleg¢do de Fornecedores - Prestacdo de Servigos
Processo SEI/GDF n.2 04016-00069339/2024-98
Contrato n.2 004/2026 - IGESDF

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO
FEDERAL-IGESDF E A EMPRESA CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA, PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE RETROFIT DO
HELIPONTO DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - HBDF, NOS
MOLDES PRECONIZADOS NO EDITAL N.2 28/2025.

O INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL — IGESDF, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.2
28.481.233/0001-72, constituido sob a forma de Servigo Social Auténomo (SSA), instituido pela Lei Distrital n.2 5.899, de 3 de julho de 2017, com nomenclatura
alterada pela Lei Distrital n.2 6.270, de 30 de janeiro de 2019, regulamentado por meio do Decreto n.2 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, sediado no SHMS —
Area Especial — Quadra 101 — Bloco A, Brasilia—DF, CEP: 70.335-900, neste ato representado por seu Diretor Vice-Presidente Substituto, o Sr. MARCOS DUTRA
VARGAS, portador do RG n.2 1**28** SSP/DF e inscrito no CPF n.2 696.*** 651-** doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA, inscrita no CNPJ n.2 02.270.280/0001-83, estabelecida no ST SAAN QUADRA 03 LOTE, 1060, ZONA INDUSTRIAL,
BRASILIA/DF, CEP: 70.632-320, telefone: (61) 3226-9906, e-mail: contratoselicitacoes@construtoraplanalto.com.br, neste ato representada por seu
Representante Legal, o Sr. RICARDO DINIZ ALMEIDA, portador do RG n.2 13****9 . SSP/DF, inscrito no CPF n.2 *** 075 ***.20, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, conforme condicdes e especificagdes constante no ELEMENTO TECNICO N2 34/2025 (185827025),
EDITAL DE SELECAO DE FORNECEDORES N2 28/2025 (186996013), realizado conforme condigdes e especificagdes constantes no Regulamento Préprio de
Compras e ContratagSes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024 e demais ordenamentos legais pertinentes, que aceitam e se obrigam,
ratificam e outorgam, por si e seus sucessores, pelas clausulas a seguir descritas.

1. DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA — O presente CONTRATO tem por objeto a contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia para execugdo da
obra de retrofit do heliponto do pronto socorro do Hospital de Base do HBDF, de acordo com as especificagdes, quantidades e demais condi¢des constantes do
Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025) e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA (188691647), documentos integrantes e indissocidveis
deste instrumento de CONTRATO, como se nele estivesse transcrito.

2. DA ESPECIFICAGAO DO OBJETO

CLAUSULA SEGUNDA - O presente CONTRATO obedece aos termos do Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025), do Regulamento Prdprio de
Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolucdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, do Edital n.2 28/2025 (186996013), do Parecer SEI-GDF n.2 606/2025 -
IGESDF/DP/SJUR/CJCT (180210900), emitido pela Superintendéncia Juridica e da Declaragdo de Disponibilidade Orgamentdria (192164301), emitida pelo Nucleo de
Execugdo de Orgamento.

3. DA DOCUMENTAGAO TECNICA

CLAUSULA TERCEIRA — Toda a documentagdo técnica necessaria para a obra objeto deste instrumento contratual encontra-se relacionada nos
seguintes documentos:

DESCRIGAO NOME DO ARQUIVO DIGITAL
PLANTA DE LOCALIZAGAO/ LEVANTAMENTO CADASTRAL/ A DEMOLIR 2024-044-HBDF-ARQ-PB-101- LEV-CAD-RO1
A CONSTRUIR - BASE DE CONCRETO ARMADO E JUNTA DE DILATAGAO 22024-044-HBDF-ARQ-PB-102- PLA-CON-RO1
A CONSTRUIR - SINALIZAGAO HORIZONTAL 2024-044-HBDF-ARQ-PB-103- PLA-SIN-RO1
A CONSTRUIR - ILUMINAGAO E SINALIZAGAO 2024-044-HBDF-ARQ-PB-104- PLA-LUM-R01
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT 2024-044-HBDF-DOC-DT-001- RRT-ARQ-R00
INSTALAGOES ELETRICAS 2024-044-HBDF-ELE-PB-001- PLA-ELE-ROO
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART 2024-044-HBDF-ELE-DT-001- ART-ELE-RO0
PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA 2024-044-HBDF-ORC-DT-001- PLA-ORE-CDS-R00
ORGAMENTO SINTETICO COM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-002- PLA-OSI-CDS-R00
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO COM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-003- PLA-CFF-CDS-R00
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI COM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-004- PLA-BDI-CDS-R00
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-005- PLA-ENC-CDS-R00
CURVA ABC DE INSUMOS COM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-006- PLA-ABI-CDS-R00
CURVA ABC DE SERVICOS COM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-007- PLA-ABS-CDS-RO0
COMPOSIGOES ANALITICAS COM PREGO UNITARIO COM DESONERAGCAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-008- PLA-CPU-CDS-R00
TABELA DE COMPOSIGOES PROPRIAS E SUAS REFERENCIAS COM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-009- PLA-REF-CDS-R00
COTAGOES COM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-010- PLA-COT-CDS-R00
PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA 2024-044-HBDF-ORC-DT-001- PLA-ORE-SDS-R00
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=200572255&id_procedimento_atual=160552223&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110047423&infra_hash=4342dedec9649e598a190ed91ccf37a4b6b7b773c06f9e06a294e82a43e56a26959c45881b61d79f48ea4c25b68d6233bb72ee78c33aabeac87986889fd5ba822a1e43e446e1656aa3478f2df1399cd15b1f4e77307f14b74a404d94badd02ca
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ORGAMENTO SINTETICO SEM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-002- PLA-OSI-SDS-RO0
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-003- PLA-CFF-SDS-R00
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI SEM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-004- PLA-BDI-SDS-R00
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-005- PLA-ENC-SDS-R00

CURVA ABC DE INSUMOS SEM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-006- PLA-ABI-SDS-R00

CURVA ABC DE SERVICOS SEM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-007- PLA-ABS-SDS-R00
COMPOSIGOES ANALITICAS COM PREGO UNITARIO SEM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-008- PLA-CPU-SDS-R00
TABELA DE COMPOSIGOES PROPRIAS E SUAS REFERENCIAS SEM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-009- PLA-REF-SDS-R00
COTAGOES SEM DESONERAGAO 2024-044-HBDF-ORC-DT-010- PLA-COT-SDS-R00

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART 2024-044-HBDF-ORC-DT-ART

PLANILHA MODELO 2024-044-HBDF-ORC-DT-002-PLA-OSI-SDS-R00 (mod:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Também faz parte, da documentacdo técnica necessaria, os seguintes anexos acostados ao Elemento Técnico n.2
34/2025 (185827025):

Descri¢ao Doc. SEI n2

Modelo de Proposta de Pregos 165140641

Encarte A - Declaragdo Formal de Vistoria 165140645

Encarte B - Declaragdo de Disponibilidade da Equipe Técnica 165140647

PARAGRAFO SEGUNDO - Todos os documentos técnicos foram elaborados em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal
de Contas do Distrito Federal (TCDF) e em conformidade com as orientag8es contidas na Cartilha Minuta de Instrumento de Padronizagdo dos Procedimentos de
Contratagdo de Obras e Servigos de Engenharia da Advocacia Geral da Unido (AGU) (doc. SEI n2 (162277628)..

4. DA DESCRIGCAO DOS SERVICOS

CLAUSULA QUARTA - Cabe 3 CONTRATADA a execucio da obra de retrofit do heliponto do pronto socorro do Hospital de Base do HBDF, de acordo
com as especificagdes, quantidades e demais condigbes constantes no Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025), para atender as necessidades do Instituto de
Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal - IGESDF.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O regime de execugdo do objeto contratual se dara por Empreitada por Prego Global.

PARAGRAFO SEGUNDO - Local da obra/servigo:

| - Heliponto do Pronto Socorro - Setor Hospitalar Sul - Hospital de Base do Distrito Federal - Quadra 101, Asa Sul, 70.330-150, Brasilia-
DF.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ficaré a cargo da CONTRATADA, a responsabilidade pela obtengdo do Alvara de Construgdo e as certiddes negativas de
débito necessarias.

PARAGRAFO QUARTO - Os servicos contratados encontram-se nos projetos anexos ao Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025), entregando
todos os servigos e materiais para pleno funcionamento.

PARAGRAFO QUINTO - Os servigos contratados somente serdo iniciados mediante emissdo de Ordem de Servigo/Ordem de Execugdo de Obra.

PARAGRAFO SEXTO - O prazo definido para a execugdo do objeto deste Contrato esta atrelado & complexidade para a execugdo de atividades
inerentes a prestagdo dos servigos de execugdo e instalagdo, com fornecimento de materiais e mdo de obra completa, conforme item 12 do Elemento Técnico n.2
34/2025 (185827025).

PARAGRAFO SETIMO — Durante a execugdo dos trabalhos, a CONTRATANTE providenciara a verificagdo e analise da conformidade dos servicos, de
acordo com os critérios definidos no Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025), seus Anexos e seus Encartes, podendo solicitar, sem custos adicionais, os
esclarecimentos e ajustes que se fizerem necessdrios apos as entregas.

PARAGRAFO OITAVO - Para recebimento dos servicos executados, serd emitido como instrumento formal para confirmagdo do término da
prestacdo de servigo o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) ou provisério, com prazo estabelecido no contrato para a entrega dos servigos em exigéncia.

PARAGRAFO NONO - A execugdo dos servigos deve obedecer a todas as normas técnicas vigentes e exigiveis no que couber aos trabalhos,
editadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras normas pertinentes regulamentadas por Orgaos Oficiais, como Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), Ministério da Saude (MS), Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), entre outros, visando o desempenho e operacionalidade da
Unidade construida.

5. DOS LICENCIAMENTOS

CLAUSULA QUINTA — A CONTRATADA devera regularizar novamente os projetos atualizados nos 6rgdos competentes, caso houver alteragdes nos
parametros de aprovacio, habilitacdo e/ou licenciamento durante a execu¢do da obra, e ainda, em caso de vencimento do visto e/ou aprovacdo obtida
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anteriormente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA devera elaborar projeto executivo do canteiro de obras, o qual devera ser submetido a aprovacdo da
Fiscalizagdo ou do 6rgdo competente que couber.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA devera realizar o pagamento da Taxa de Fiscalizagdo do Uso de Area Publica para implantagio do
canteiro de obras, se aplicavel.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA devera obter a Licenca de Obras, antes do inicio da execugdo de qualquer obra sujeita a processo de
licenciamento, na forma de Alvara de Construgdo, para a execugdo de obras iniciais e de modificagdo ndo dispensadas da habilitagdo.

PARAGRAFO QUARTO — Para obras em edificagio em funcionamento, a CONTRATADA estara isenta do pagamento das taxas de energia elétrica,
agua, esgoto e telefone, permanecendo as mesmas sob a responsabilidade do proprietario do imével.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera cumprir condicionantes, exigéncias e restrigdes contidas em Autorizagio Ambiental especifica
emitida por 6rgdo competente.

6. DAS DIVERGENCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGCOES

CLAUSULA SEXTA — Os documentos técnicos relativos a esta obra sdo compostos, de forma complementar, por aqueles relacionados no Elemento
Técnico n.2 34/2025 (185827025).

PARAGRAFO UNICO - Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos técnicos, fica estabelecido que:

| - Em caso de divergéncias entre as Planilhas Estimativas fornecidas e o Caderno de Especificagdes Técnicas, prevalecera este ultimo;
Il - Em caso de divergéncias entre os desenhos de detalhes e o projeto arquitetdnico prevalecerdo sempre os primeiros;
Il - Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos e os Cadernos de EspecificagGes, prevalecera sempre este ultimo;

IV - Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, a FISCALIZACAOQ, sob consulta prévia,
definira as dimensdes corretas;

V - Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes e datas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala e os
mais recentes;

VI - Em caso de divergéncias entre os Cadernos de Especificagdes e as Normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas),
prevalecerdo sempre estas Ultimas;

VIl - Em caso de duvidas quanto a interpretagdo de quaisquer desenhos e das prescrigdes contidas nos Cadernos de Especificagdes, serd
consultada a FISCALIZAGCAO e os autores dos projetos;

VIl - Em caso de divergéncia entre o arquivo digital e o respectivo documento impresso e anexado ao processo, prevalecerd o Ultimo; e

IX - Em caso de divergéncia entre o valor do custo unitario do servigo apresentado na planilha orgamentaria contratual e o valor da
respectiva composigdo de custo unitario, prevalecera o ultimo.

7. DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

CLAUSULA SETIMA - A identificagdo dos servigos e obras devera ser realizada por meio da instalagdo de placa, conforme modelo fornecido pela
Geréncia de Obras e Fiscalizagdo, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico/Ordem de Execugdo de Obra.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Durante o primeiro més, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Servico/Ordem de Execugdo de Obra
pela CONTRATADA, devera ser elaborado o PGRCC — Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil e obtidas todas as licengas e autorizagbes
necessdrias a execugdo dos servigos objeto da pretensa contratagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera executar o canteiro de obras observando o que prevé o Cédigo de Obras e Edificagdes, bem
como as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

PARAGRAFO TERCEIRO — Todos os trabalhos técnicos elaborados pela CONTRATADA deverio ser registrados no CREA e/ou CAU e apresentadas as
respectivas Anota¢des de Responsabilidades Técnicas — ARTs e/ou Registros de Responsabilidades Técnicas - RRTs.

PARAGRAFO QUARTO - Durante a execuc¢do dos servigos, devera ser preenchido e assinado, diariamente, Diario de Servicos e Obras, devendo,
preferencialmente, incluir fotografias da obra para melhor registrar as ocorréncias, que devera ser assinado pelos responsaveis da fiscalizagdo da CONTRATADA e
da CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO — No Diario deverdo constar as seguintes anotagdes:
| - Pela CONTRATADA:

a) Condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) Efetivos diarios de operarios existentes;
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c) Datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado;
d) Medig¢des das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

e) Consultas a FISCALIZACAO;

f) Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

g) Acidentes ocorridos na execugdo da obra;

h) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execugdo da obra;

i) Interrupgdes no fornecimento de energia elétrica e/ou dgua; e

j) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Il - Pela FISCALIZACAO:
a) Preenchimento dos cabecalhos;
b) Aprovagdo das medicGes para faturamento;
c) Juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;
d) Observagdes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Didrio de Obras;
e) SolugBes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

f) RestricGes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;

g) Determinagdo de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e especificagbes;
h) Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no Diario de Obras; e

i) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZACAO.

PARAGRAFO SEXTO - Acerca de qualquer decisdo da FISCALIZACAO sobre assuntos ndo previstos no Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025)
ou neste Instrumento Contratual, caso a CONTRATADA se julgue prejudicada, sera garantido o direito ao contraditdrio e ampla defesa das partes.

8. DO VALOR DA CONTRATAGAO

CLAUSULA OITAVA - O valor global TOTAL deste CONTRATO é de RS 825.980,88 (oitocentos e vinte e cinco mil novecentos e oitenta reais e
oitenta e oito centavos), compreendendo todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.

9. DA VIGENCIA, DO PRAZO PARA EXECUGAO E ENTREGA DOS SERVICOS

CLAUSULA NONA - O presente CONTRATO tera vigéncia de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

12.2 do Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025).

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo estabelecido para a execucdo do objeto deve ser contabilizado dentro do prazo estabelecido da vigéncia
contratual.

PARAGRAFO TERCEIRO — A referida vigéncia ndo exonera o fornecedor do cumprimento da garantia, contados a partir da data do termo de
recebimento definitivo do objeto.

PARAGRAFO QUARTO — Obrigatoriamente, a CONTRATADA e a FISCALIZACAO deverdo realizar reunido, em até 10 (dez) dias corridos contados a
partir da assinatura do contrato, para discussdo dos projetos da obra, com a participacdo dos respectivos autores e/ou analistas dos projetos, definidos pela
Geréncia de Obras e Fiscalizagdo.

| - Deverd ser lavrada ata para registro das ocorréncias da reunido.

Il - A reunido visa a avaliagdo conjunta e agilizar as decisGes técnicas para definir medidas referentes a execugdo da obra com a
qualidade necesséria e no prazo previsto.

PARAGRAFO QUINTO — Na ocasido da primeira reunido, a CONTRATADA devera apresentar, as suas expensas:

| - O Termo de Analise Técnica, conforme modelo disponibilizado pela Geréncia de Obras Fiscalizagdo, contendo avaliagdo minuciosa da
documentagdo técnica disponibilizada por ocasido do certame, bem como o planejamento da obra, discutindo com a FISCALIZACAO, bem como
esclarecendo duvidas porventura existentes;

Il - O Plano de Obras, contemplando o planejamento completo de execugdo dos servigos, etapas, demonstrando os caminhos criticos,
grafico de Gant, PERT/CPM, entre outros;

PARAGRAFO SEXTO — Os aditivos contratuais, quando justificados, contario com orgamentos especificos, que deverdo ser aprovados pela
FISCALIZAGAO do contrato. Os orcamentos serdo detalhados em planilhas em que a definigio dos custos unitarios dos servicos obedecera aos seguintes critérios:
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| - Se a alteragdo contratual contemplar acréscimos ou supressdes de servigos constantes do orgamento sintético contratado serdo adotados
0s seus custos unitdrios vigentes na planilha orgamentdria contratada;

Il - Se a alteragdo contratual se referir a servigos que ndo constam no orgamento sintético contratado, serd observado, o critério abaixo, na
ordem apresentada a seguir:

a) Sera utilizado tabela SINAPI da Caixa Econdmica Federal;
b) O custo referéncia dos insumos sera obtido mediante ampla pesquisa de pregos no mercado, com mao de obra da tabela SINAPI; e

c) Referéncia de pesquisa publicas nacionais.

PARAGRAFO SETIMO — Havendo necessidade de prorrogagdo do cronograma de entrega do objeto contratual, por responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA, por eventuais atrasos no fornecimento de insumos, matérias primas equipamentos e outros ainda que de terceiros, a CONTRATADA deverd
apresentar justificativa formal para a FISCALIZAGCAO, que deverd proceder conforme o Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela
Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024 do IGESDF.

PARAGRAFO OITAVO - Em casos de atrasos ocasionados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA pode revisar o cronograma definido na reunido de
alinhamento, sem 6nus para ambas as partes, desde que as partes estejam de acordo quanto a elaboragdo de novo cronograma mediante comunicagdo no prazo
de até 24 horas do evento e seja relatado o seu impacto, sendo necessario justificativa técnica.

PARAGRAFO NONO - N3o se incluem nos casos de extremos e fora do controle da CONTRATADA hipdteses de greves, seja de rodoviarios, seus
préprios colaboradores ou outros profissionais, sob pena de penalidades a ser aplicada pela FISCALIZACAO conforme o Regulamento Préprio de Compras e
Contratagées do IGESDF.

PARAGRAFO DECIMO - A execucdo do objeto do Contrato devera ser planejada e controlada através do Cronograma Fisico-Financeiro elaborado
pela CONTRATANTE, observando os desembolsos maximos por etapa previstos no cronograma fisico-financeiro referencial do certame.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Caso seja necessario a apresentacdo de um novo Cronograma Fisico-Financeiro, este devera ser submetido a
FISCALIZACAO no momento da reunido inicial, no qual a CONTRATANTE deverd observar que os itens relativos a8 Administra¢io Local da obra deverdo ser
proporcionais a execugdo financeira do contrato, em cada uma das etapas previstas.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Caso exista risco a vida dos pacientes, a CONTRATADA se obriga a manter o fornecimento de bens e servigos
por, no minimo, 90 (noventa) dias, ou até a celebragdo de contrato com outro fornecedor, conforme o disposto no art. 97, inciso XI do Regulamento Préprio de
Compras e Contragdes - 2024.

| - O descumprimento do PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO confere ao CONTRATANTE hipdtese de aquisigio emergencial com outro fornecedor,
podendo cobrar judicial ou extrajudicialmente a diferengca de valores entre o pactuado no presente instrumento e o que efetivamente foi
adquirido emergencialmente.

10. DO RECEBIMENTO PROVISORIO

CLAUSULA DECIMA - O recebimento provisério dos servicos se dard por meio de termo circunstanciado, apds a conclusdo dos servigos,
devidamente assinado pelas partes, contendo a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, mediante as seguintes condigdes:

| - Ser requerido, pela CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execugdo dos servigos; podendo também ser requerido pelo Fiscal,
ou na auséncia deste, pelo chefe da FISCALIZACAO, com a participagio do representante do PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), sempre
que couber, dentro de um periodo maximo de 15 (quinze) dias corridos, apds a comunicagdo escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada junto
ao IGESDF, comprovando-se a adequagdo do objeto aos termos contratuais;

Il - Apds comprovagdo da conformidade da obra com o projeto e especificagbes;

Il - Apds teste e aprovagdo de acordo com as especificagdes do projeto, de todas as instalagGes, impermeabilizagdes e outros servigos
executados na obra, comprovando estarem em perfeitas condigdes de uso e funcionamento e em conformidade com as legislagdes e normas
vigentes;

IV - Apds execugdo das ligagdes definitivas de agua, esgoto sanitério, aguas pluviais, energia elétrica e telefone, regularizadas junto as
concessionarias locais, sempre que couber;
V - Apos vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeigdes em todo o conjunto da obra; e

VI - Apds entrega pela CONTRATADA a FISCALIZAGAO, de: Laudos, Relatérios e demais documentos técnicos elaborados, referentes ao
objeto e ao escopo de servigos e do Projeto executivo em nivel de as built (como construido) de acordo com os procedimentos de nomenclatura e
arquivamento da Geréncia de Projetos, conforme subitens 20.8.1 e 20.8.2. do Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025), incluindo:

a) Arquivos eletrénicos em formato "dwg" (AutoCad versdo 2012) de todos os arquivos matrizes que geraram as pranchas as built
do projeto da obra, que deverdo ser disponibilizada a Geréncia de Projetos do IGESDF;

b) Arquivos eletrénicos editdveis que geraram as pranchas as built do projeto da obra dos softwares especificos que foram
utilizados, tais como Revit, TQS, Eberick, QIBuilder, dentre outros;

c) Arquivos eletrénicos em formato “pdf”, gerados a partir da digitalizagdo de todas as pranchas as built assinadas, que deverdo ser
disponibilizada a Geréncia de Projetos do IGESDF;

d) Manual de Uso, Operagdo e Manutengdo, com todas as especificacBes técnicas conforme executado na obra, em arquivo
eletrénico no formato “doc” (WORD), assinado e digitalizado em arquivo eletrénico no formato “pdf”;

e) Copias dos Certificados de Garantia dos equipamentos fornecidos, se couber, impressos, assinados e digitalizados em arquivo
eletrénico no formato “pdf”;


https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=206679205&id_procedimento_atual=160552223&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110047423&infra_hash=5a2fcd7e33b082275caf9921708ab8f95d80453e1cf21f1c2ca8d41f7977f2ce959c45881b61d79f48ea4c25b68d6233bb72ee78c33aabeac87986889fd5ba822a1e43e446e1656aa3478f2df1399cd15b1f4e77307f14b74a404d94badd02ca

f) Certificado de Conclusdo, impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletronico no formato “pdf”, de acordo com o Cédigo de
Obras e Edificagdes do DF, nos termos da Lei n? 6138/2018 e Decreto Distrital n2 43056/2022, no formato de Carta de Habite-se,
para obras objeto de Alvard de Construgdo, ou de Atestado de Conclusdo, para obras objeto de Licenga; e

g) Excepcionalmente, nos casos de impossibilidade de emissdo da Carta de Habite-se ou do Atestado de Conclusdo, por culpa
exclusiva da Administragdo Publica, podera ser dispensado a apresentagdo desses documentos desde que solidamente justificado
pela CONTRATADA e autorizado pelo IGESDF e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), quando couber.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na ocorréncia de servicos ndo cumpridos satisfatoriamente, devera ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZACAO,
estabelecendo prazo para cumprimento pela CONTRATADA, e encaminhado para ciéncia da Geréncia de Contratos e da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - Concluida a obra, caso a CONTRATADA nio solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO deversd vistoriar a obra e emitir
Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias por ventura existentes e comunicar a CONTRATADA para fins de cumprimento das pendéncias elencadas.

11. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — O recebimento definitivo da obra sera feito por meio de termo circunstanciado devidamente assinado pelas
partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisério, mediante as condigbes abaixo descritas:

I - Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigagdes contratuais e inexistir qualquer pendéncia apontada pela FISCALIZAGAO.

Il - Em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento Provisério, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados e previstos no Edital.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O Termo de Recebimento Definitivo sera elaborado pela Geréncia de Obras e Fiscalizagdo, apds o decurso do prazo de
observagdo ou de vistoria, conferindo e atestando toda a documentagdo entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem necessarias ao recebimento
definitivo, comprovando-se a adequagdo do objeto ao Contrato;

PARAGRAFO SEGUNDO — A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da CONTRATADA com o
cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no art. 618 Caput e paragrafo Unico do Cddigo Civil, Lei n2 10406/2002.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em se tratando de obra de recuperacdo e/ou reforma geral e/ou de conclusdo de obra inacabada, a CONTRATADA
passara também a assumir o referido compromisso a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ainda que ndo tenha sido responsdavel pela
construgdo inicial da obra.

PARAGRAFO QUARTO - O n3o cumprimento das adequacdes e corregdes solicitadas pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido para a entrega
do Termo de Recebimento Definitivo, implicara em multa pela contratada.

12. DAS MEDICOES E RECEBIMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Os servicos executados serdo objeto de medicdo mensal conforme Cronograma Fisico - Financeiro, anexo ao
Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025).

PARAGRAFO PRIMEIRO — A liberagdo para emissdo da nota fiscal para pagamento sera realizada pelo Fiscal Técnico do Contrato, definido pela
Geréncia de Obras e Fiscalizagdo, que atestara os servigos apds a conferéncia da medicdo e dos Relatérios, de acordo com o cumprimento das etapas do
cronograma.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se ap6s o recebimento for identificada qualquer falha na execugdo dos servigos, cuja responsabilidade seja atribuida a
CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do recebimento definitivo sera interrompido, devendo a CONTRATADA realizar os reparos, corregdo das falhas e efetiva
conclusdo do que foi apontado recomegando sua contagem apds a regularizagdo das falhas detectadas.

PARAGRAFO TERCEIRO — O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil, administrativa e criminal pelos prazos legais
da CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servigos, durante o periodo de garantia de 12 meses.

PARAGRAFO QUARTO — O pagamento sera feito conforme etapas concluidas e estabelecidas no Cronograma Fisico - Financeiro Executivo, definido
para a execucdo deste objeto.

13. DO PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA devera observar as condi¢des previstas neste instrumento e no item
18. DO PAGAMENTO do Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025).

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento serd feito conforme etapas concluidas e estabelecidas no Cronograma Fisico - Financeiro Executivo a ser
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAGCAO.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os documentos fiscais serdo atestados pelo fiscal do contrato apds o recebimento dos servigos.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Os documentos fiscais deveréo, obrigatoriamente, discriminar o objeto da contrataggo.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento sera realizado de acordo com o cronograma de execugdo dos servigos em até 30 (trinta) dias corridos, por
meio de depdsito bancario em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela unidade responsével.

PARAGRAFO QUINTO — Os pagamentos deverao ser realizados, exclusivamente, por meio de transagdo bancaria registrada em nome do respectivo
favorecido, seja este, pessoa fisica ou juridica, vinculada ao respectivo CPF ou CNPJ, ndo sendo permitidos pagamentos a terceiros. No caso de pagamentos
internacionais, serdo utilizados os meios oficiais e legitimos autorizados pelo Banco Central;

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo de nota fiscal, conforme segue:

| - Nota Fiscal individual;

Il - A empresa devera emitir uma nota fiscal especifica para cada pedido e respectiva entrega efetuada, na forma abaixo:

NOME: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF.
CNPJ: 28.481.233/0001-72.
ENDEREGO: SMHS, AREA ESPECIAL, QUADRA 101, BLOCO A, CEP: 70.335-900 - BRASILIA/DF.

PARAGRAFO SETIMO - Na nota fiscal ou fatura devera constar obrigatoriamente a unidade referente da execucdo da reforma, o nimero do
contrato, o nome da instituigdo bancaria, o nimero da Agéncia e da Conta Corrente da CONTRATADA, para realizacdo do pagamento obrigatoriamente por meio
de depdsito/transferéncia bancdria, a critério do CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO - Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas com incorre¢des ou em desacordo com a legislagdo vigente, serdo
devolvidas e o prazo para pagamento passara a ser contado a partir da reapresentagdo das mesmas.

PARAGRAFO NONO - Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o IGESDF liberara a parte n3o sujeita a contestacdo, retendo o
restante do pagamento até que seja sanado o problema.

PARAGRAFO DECIMO — Havendo necessidade de providéncias complementares a serem realizadas por parte do Fornecedor, o decurso do prazo
de pagamento sera interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas e ndo sera devida atualizagdo financeira.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — O atraso do pagamento, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, apés o determinado no PARAGRAFO QUARTO, n3o
implica no direito da suspensdo da empresa CONTRATADA ao cumprimento de suas obrigagGes, até que seja normalizada a situacdo.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Os pagamentos ficam condicionados a manifestacdo de conformidade pelo Fiscal do contrato, observando as
regularidades exigidas no instrumento convocatério original.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Os pagamentos referentes aos bens demandados com cotagdo em USS (délar americano), comprometem-se as
partes que o valor a ser pago é a cotagdo do dia da solicitagdo, independente da data de entrega e sua variagdo cambial.

14. DA GARANTIA CONTRATUAL

CLAUSULA DECIMA QUARTA — A CONTRATADA prestara garantia destinada a assegurar a plena execugdo da contratacdo, inclusive indenizacdes a
terceiros e multas eventualmente aplicadas, no valor total é de R$ 41.299,04 (quarenta e um mil duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagdo, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, com fundamento no artigo 116 do Novo Regulamento de
Compras e Contratagdes do Instituto de Gestdo Estratégica de Satude do Distrito Federal - IGESDF, bem como em uma das seguintes modalidades:

| - Caugdo em dinheiro;
Il - Fianga bancaria; ou

11l - Seguro garantia.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nas modalidades de garantias elencadas nos incisos Il e Il da CLAUSULA DECIMA QUARTA, devendo conter, dentre
outras, as seguintes disposicdes:

| - Mengdo expressa do IGESDF como segurado;
Il - Identificagdo da CONTRATADA;
11l - Especificagdo clara do objeto do seguro de acordo com o Edital, ou termo contratual, ou o respectivo termo aditivo a que se vincula; e

IV - Contratagdo de prémio equivalente a garantia exigida.

PARAGRAFO SEGUNDO - A empresa emissora da apdlice deve ser licenciada pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP).

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA devera efetivar a prestacdo da garantia e apresentar o comprovante respectivo, em até 10 (dez) dias
Uteis, contados da assinatura do presente Instrumento Contratual.
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PARAGRAFO QUARTO - O atraso injustificado na entrega da garantia pelo prazo superior a 15 (quinze) dias do inicialmente previsto, autoriza o
IGESDF a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de obrigagdo contratual.

PARAGRAFO QUINTO - O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias, devendo ser renovada a cada
prorrogagdo contratual.

PARAGRAFO SEXTO — A garantia contratual podera ser prestada nas seguintes hipSteses:

| - Para cobrir custos decorrentes da inexecu¢do contratual, sempre que o descumprimento das obrigacGes houver ocasionado prejuizos
financeiros ao IGESDF;

Il - Para pagamento de multas contratuais impostas ao CONTRATADO, quando ndo houver fatura vincenda passivel de desconto ou quando o
valor da fatura ndo for suficiente ao adimplemento total da penalidade;

Il - Para pagamento de verbas trabalhistas de funcionarios da CONTRATADA, sempre que houver responsabilidade subsididria do IGESDF; e

IV - Para cobrir outras despesas diretamente relacionadas ao inadimplemento contratual.

PARAGRAFO SETIMO — Quando a garantia for prestada em dinheiro, o respectivo valor devera ser efetuado no Banco de Brasilia (BRB) em favor do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO - No caso de alteragdo contratual, a garantia devera ser atualizada nas mesmas condigdes pactuadas originalmente.

PARAGRAFO NONO - A recusa em prestar garantia contratual caracterizara descumprimento contratual, importando em aplicagdo de multa
compensatoria.

PARAGRAFO DECIMO - Caso a garantia seja utilizada pelo IGESDF para ressarcimento de qualquer obrigagio da CONTRATADA, a nova prestagio
devera ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da comunicagdo do fato.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A garantia prestada pelo CONTRATADO ser4 liberada ou restituida apds a execugdo integral do contrato ou da
sua rescisao.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A garantia contratual podera ser alterada por outra modalidade, quando conveniente a sua substitui¢do, a
pedido da CONTRATADA, desde que aceita pela Geréncia de Contratos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas clausulas contratuais serdo decididos mediante acordo entre
as partes.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A garantia contratual é independente de eventual garantia do servigo prevista no Elemento Técnico, no Edital ou
neste Contrato.

15. DA GARANTIA DA OBRA

CLAUSULA DECIMA QUINTA — A CONTRATADA deverd prestar, além do estabelecido pelo cédigo civil, garantia apds entrega definitiva da obra
considerando os prazos sugeridos no anexo "D" da NBR 15.575 (ABNT, 2013).

PARAGRAFO PRIMEIRO — Apds o Recebimento definitivo dos servicos e obras e durante o periodo de garantia, a CONTRATADA responderd por sua
solidez e seguranga, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos e imperfeigdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera corrigir, por sua conta exclusiva, dentro do prazo de garantia oferecido e aceito, disposto neste
instrumento, independentemente de prazo diverso previsto na legislagdo civil, todo e qualquer vicio, defeito ou incorrecdo, seja de fabricacdo ou de instalagao,
dos materiais e equipamentos instalados, responsabilizando-se, integralmente, por sua qualidade, solidez e seguranga.

PARAGRAFO TERCEIRO — As correcdes abrangem qualquer conserto/substituigio de materiais, bem como a m3o de obra especializada para sua
execugdo, sem Onus para o CONTRATANTE, exceto se a ocorréncia do dano se der por dolo, impericia ou mau uso por parte de seus servidores ou prepostos,
desde que devidamente comprovado.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA deverd atender aos chamados, sem limite quantitativo, durante o periodo da garantia, arcando com todas
as despesas relativas a execugdo do presente contrato, como impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, seguro, administragdo dos servicos, mdo de obra,
ferramentas, recolhimento, entrega e transporte de materiais e pessoas, fornecimento de materiais, pecas e equipamentos, dentre outros.

PARAGRAFO QUINTO — O prazo de garantia da obra sera de 12 (doze) meses a partir da entrega definitiva da mesma.

16. DOS SEGUROS EXIGIDOS PARA CONSTRUGAO



CLAUSULA DECIMA SEXTA — A CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalizar diariamente a execugio da obra, bem como avaliagio dos insumos,
matérias primas e material utilizado, podendo recusar a utilizagdo de determinado material com manifestagdo formal acerca da qualidade se duvidosa ou ndo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso de recusa na utilizagdo de determinado material, insumo ou matéria prima, deve a CONTRATADA providenciar a
sua substituigdo no prazo de 12 horas para aqueles de baixa complexidade e oferta no mercado, e 48 horas para os que apresentem alta complexidade ou alta
tecnologia, devendo ser submetido para a analise da fiscalizagdo da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera apresentar apdlice de seguro da obra em até 10 (dez) dias corridos ap6s a assinatura da Ordem
de Servigo/Ordem de Execugdo de Obra, com no minimo as seguintes coberturas:

|- 100% do valor do contrato;
Il - Danos da natureza e demais eventos; e

Il - Erros de projeto.

17. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Fica vedada a participacdo de empresas sob a forma de consércio neste processo licitatério, conforme dispde o §22
do art. 15 da Lei n? 14.133/2021.

PARAGRAFO UNICO - A presente licitagdo tem por objeto a execugdo de obra cuja complexidade técnica e dimensdo ndo justificam a atuacdo
conjunta de empresas por meio de consércio. A vedagdo tem por objetivo garantir a clareza na responsabilizagdo contratual, evitar riscos de indefinicdo na
gestdo da obra e assegurar maior efetividade na fiscalizagdo, considerando que a execugdo exige comando Unico e centralizado, o que é prejudicado em
estruturas consorciadas.

18. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

CLAUSULA DECIMA OITAVA — S3o obrigacSes das partes as expressamente previstas no presente CONTRATO, observando o disposto abaixo:

PARAGRAFO PRIMEIRO — O CONTRATANTE compromete-se a:

| - Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de seguranca do IGESDF;
Il - Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo fornecedor;
Il - Garantir o contraditério e ampla defesa;

IV - Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com o cronograma fisico-financeiro aprovado para a execugdo do objeto, de acordo com as
medigGes realizadas pela Fiscalizagdo em conformidade com a Geréncia Geral de Contabilidade e Finangas e Custos do IGESDF, nas condigdes estabelecidas
no Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025);

V - Acompanhar e fiscalizar a execugdo do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execugdo do objeto;

VI - Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega do Elemento
Técnico, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

VIl - Emitir a Ordem de Servico/Ordem de Execucdo de Obra dos servigos contratados; e

VIl - Cumprir e fazer cumprir o disposto no Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025).

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA fica obrigada a:

| - Cumprir o objeto deste contrato, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os
onus e encargos decorrentes do fornecimento.

Il - Executar, as suas expensas, todo e qualquer servigo necessario a conclusdo e perfeito funcionamento do objeto da contratagdo, mesmo
quando o material técnico fornecido apresentar dividas ou omissGes que possam trazer embaragos ao seu perfeito cumprimento.

Il - Fornecer e manter no local dos servigos no Diario de Obras, a ser preenchido diariamente com as anotagBes relatadas em epigrafe,
obrigatoriamente registradas com cabegalhos devidamente preenchidos e com folhas numeradas sequencialmente.

IV - Entregar a CONTRATANTE o objeto deste Instrumento Contratual inteiramente concluido e em condigdes de uso, sem que isso venha
eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir
quaisquer pegas ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagdo.

V - Acusar (no prazo de até 12 horas) o recebimento da Ordem de Servigo/Ordem de Execugdo de Obra encaminhada por meio do enderego
eletronico correspondente ao seu envio, (providenciando sua efetiva execugdo no prazo determinado naquele documento).

VI - Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragdo.

VII - Dar & FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos locais de execugdo dos servicos, bem como fornecer todas as
informagdes e demais elementos necessarios a execug¢do da obra e servigos.

VIII - Cumprir todas as normas pertinentes a execugdo e entrega das obras.

IX - Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessdria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, sob as
responsabilidades legais vigentes, visando a perfeita execu¢do e completo acabamento dos servigos.

X - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, com o nivel de formacdo e qualificagdo exigidas no Elemento Técnico
€ Seus anexos.
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Xl - Designar um profissional que atuard como seu representante junto a CONTRATANTE, podendo este ser o proprio representante legal ou
funcionario designado para tal atribuigdo.

XII - Providenciar pessoal especializado para obtengdo do acabamento desejado, bem como perfeita vigilancia nos locais de execugdo dos
servigos até sua entrega provisoria.

XIll - Assegurar a reparagdo fisica e/ou financeira de qualquer dano ou prejuizo que venha causar direta ou indiretamente a pessoas e/ou
bens de propriedade ou ndo da CONTRATANTE, durante a vigéncia do contrato.

XIV - Manter durante a vigéncia deste Contrato, todas as condigdes de habilitagdo exigidas no Elemento técnico e seus Encartes.

XV - Levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer fato extraordindrio ou anormal que ocorra durante a execucdo dos servicos,
imediatamente, para a adogdo das medidas cabiveis.

XVI - Transportar e deslocar internamente todo o material necessario a execugdo dos servigos.

XVII - Providenciar, sempre que solicitado e as suas custas, a realizagdo de todos os ensaios, verificagdes e prova de materiais fornecidos e de
servigos executados, fornecimento de protétipos, bem como os reparos que se tornem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condigdes.

XVIII - Fornecer todas as condigBes necessarias aos seus empregados para a execu¢do dos servigos; assim como se responsabilizar pelo
pagamento de quaisquer 6nus decorrentes de despesa ou indenizagdes demandadas por seus empregados, judicial ou administrativamente.

XIX - Fornecer toda a documentacdo solicitada pela Fiscalizagdo relacionada a entrega dos equipamentos, para garantir a entrega do objeto
no prazo estabelecido no Contrato, como exemplo, cédigos de rastreio.

XX - Cumprir os prazos estipulados, providenciando os materiais a serem empregados, com a antecedéncia necessaria.

XXI - Realizar o desentulho durante todo o decorrer do servigo, sempre que necessario, para manuten¢do do canteiro, que deve ser mantido
sempre limpo, apresentando boa aparéncia e condigdes minimas de higiene, em acordo com as normas de seguranga e medicina do trabalho.

XXIl - Retirar, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado considerado em conduta inconveniente pela
CONTRATANTE, promovendo a substitui¢do por outro igualmente habilitado.

XXIIl - Refazer qualquer servico executado que ndo for aprovado pela FISCALIZACAO, desde que justificado, sem prejuizo aos prazos
envolvidos, até sua efetiva aprovagao.

XXIV - Providenciar, as proprias custas, a execugdo de toda a sinalizagdo, inclusive vidria, e isolamento das frentes de servigo visando a
seguranga dos usuarios do local e de transeuntes, ficando responsavel por qualquer acidente que porventura venha a ocorrer por falta ou deficiéncia de
sinalizagdo.

XXV - Manter no canteiro de obras os equipamentos de protegdo contra incéndio na forma da legislagdo e demais normas vigentes.

XXVI - Tomar todas as medidas que se fizerem necessarias com vistas a total seguranga dos usuarios do imdvel, caso a execugdo da obra
ocorra concomitantemente com o funcionamento das atividades do local, construindo tapumes e implantando a sinalizagdo da obra, em conformidade com
o Cddigo de Obras e EdificagGes do DF e Normas de Seguranga do Trabalho.

XXVII - Cuidar para que os profissionais das equipes residentes e outros que venham a prestar servigos na obra se apresentem devidamente
identificados (cracha da empresa) e uniformizados, devendo fornecer-lhes uniformes completos, dentro dos padrdes de eficiéncia e higiene, bem como
equipamentos de protegdo individual, em atendimento a NR 06, inclusive calgados apropriados a cada oficio.

XXVIII - Se responsabilizar por:

a) Falta de seguranga e perfeicdo dos servigos realizados e sua consequente demoligdo e reconstrugdo, quando solicitada pela
FISCALIZAGAO;

b) Danos causados diretamente ou indiretamente ao IGESDF (CONTRATANTE) ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do contrato, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas e vicios redibitdrios, ndo excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a
FISCALIZACAO ou o acompanhamento pelo érgdo interessado; e

c) Infragdes ou multas decorrentes da inobservancia de quaisquer regulamentos ou legislagdo ou norma especifica vigentes no Distrito
Federal, no que se refere aos servigos contratados.

XXIX - Antes do inicio das atividades, a CONTRATADA deve apresentar as seguintes documentagdes:
a) Copia da Ficha de Registro ou Contrato Individual de Trabalho dos funcionarios;

b) Cdpia ou Digitalizacdo de ASO (Atestado de Saude Ocupacional) de todos os colaboradores que prestardo qualquer atividade nas
localidades do IGESDF, conforme Norma Regulamentadora n2 7 (ENTREGAR A DOCUMENTACAO NO SESMT DO HOSPITAL DE BASE);

c) Apresentar a Andlise Preliminar de Risco (APR) conforme as atividades desenvolvidas em obra;
d) Cdpia ou Digitalizagdo das Fichas de Controle de EPIs, conforme Norma Regulamentadora n2 6;
e) Cdpia dos Cartdes de vacinagdo atualizada com, no minimo, as seguintes vacinas - Norma Regulamentadora n2 7:
1) Hepatite B;
2) Febre amarela;
3) DT (Antitetdnica e Antidiftérica);
4) Triplice viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba); e
5) Antigripal (Influenza).
f) Cépia do fluxo de atuagdo em caso de acidente/incidente e mal subito, devidamente datado e assinado, conforme NBR 14.280;

g) Cdpia do Certificado de curso de seguranga em Instalagdes Servigos em eletricidade, caso a CONTRATADA desenvolva servigos em
eletricidade, conforme Norma Regulamentadora n2 10. Caso ndo tenha contato com eletricidade, esta dispensado da apresentagdo do certificado;

h) Cépia do Certificado de curso de Servico em Altura, conforme Norma Regulamentadora n2 35. A apresentagdo do certificado é
dispensada caso ndo haja contato com servigos acima de 2 metros de altura.

i) Copia do Certificado de curso de Espago confiado para cada colaborador que tera contato com espago confinado. Caso ndo tenha
contato espaco confinado, esta dispensado da apresentagdo do certificado;

j) Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos - PGRSS, conforme Norma Regulamentadora n2 9;
k) Programa de Controle Médico e Satide Ocupacional - PCMSO, conforme Norma Regulamentadora n2 7;

1) Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, caso a CONTRATADA realize atividades de Obras ou
Reformas, conforme Norma Regulamentadora n? 18;



m) Cépia do Laudo de Insalubridade e Periculosidade, com cdpia de Certificado do Responsédvel Técnico, conforme Normas
Regulamentadoras n2 15 e 16;

n) Cépia de Certificado de curso sobre Norma Regulamentadora n2 32;
0) Cépia de Ordem de Servigo conforme Norma Regulamentadoran? 1; e

p) Indicagdo e Treinamento de um representante (designado) da Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA), conforme Norma
Regulamentadora n2 5.

19. DA SUBSTITUICAO PROFISSONAL

CLAUSULA DECIMA NONA - Durante a execugdo do contrato, caso haja necessidade comprovada de substituicdo de qualquer profissional da
equipe técnica e administrativa, esta s6 podera ser efetivada apds autorizagdo formal expressa da CONTRATANTE, devendo o substituto ter capacitagao,
experiéncia e qualificagdo técnica devidamente comprovadas, equivalentes ou superiores as do profissional substituido;

PARAGRAFO PRIMEIRO — A proposta de substituicdo de profissional da equipe técnica e administrativa devera ser feita por escrito e justificada.
Devera ser apresentada a proposta para aprovagdo do novo profissional, com a comprovagdo de sua experiéncia, acompanhada da baixa da ART ou RRT do
profissional que estd sendo substituido. A proposta de substituigdo devera ser apreciada e formalmente aprovada pela CONTRATANTE;

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicio de profissional ndo podera, em nenhuma hipdtese, ser
alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das condi¢Bes contratuais, particularmente dos prazos;

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATANTE podera requerer a substituicdo do profissional a qualquer momento, caso ele demonstre incapacidade
técnica, negligéncia e incompatibilidade técnica com a equipe da CONTRATANTE. O prazo para a substituigdo do profissional sera de até 3 (trés) dias corridos e
ocorrerd de modo que ndo interfira nos prazos finais de entrega dos produtos.

PARAGRAFO QUARTO - E de inteira, Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pagamento dos seus colaboradores e prepostos, bem
como seus tributos e demais encargos, afastando assim toda e quaisquer responsabilidades seja ela subsidiaria ou soliddria da CONTRATANTE perante os
profissionais da CONTRATADA, especialmente afastando incidéncias previstas na Simula 331 do C. TST.

20. DA SUBCONTRATAGAO

CLAUSULA VIGESIMA — E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor global do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA podera subcontratar partes do objeto contratual, desde que mantida sua responsabilidade perante o
CONTRATANTE, mediante prévia comunicagdo para a Geréncia de Obras e Fiscalizagdo, sendo vedada a subcontratagdo com empresa que tenha participado do
procedimento de Selegdo de Fornecedores.

PARAGRAFO SEGUNDO - A subcontratada estd igualmente sujeita a todas as obrigagdes impostas & CONTRATADA, sendo seu gerenciamento de
total responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA fica responsavel por apresentar imediatamente, qualquer documentacio, licenciamento ou qualificacdo
da sub contratada, quando solicitado pela Fiscalizagdo, a qualquer momento.

PARAGRAFO QUARTO — No caso da subcontratacio de empresa para execugio DE ATIVIDADE ESPECIFICA, POR EXIGENCIA DO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO, sé serdo aceitas empresas autorizadas/HOMOLOGADAS pelo fabricante do equipamento com o objetivo de assegurar a qualidade da instalagdo e
a garantia dada pelo fabricante. As solicitagdes para subcontratacdes deverdo ser submetidas previamente a FISCALIZACAO, com antecedéncia minima de 10
(dez) dias do inicio do servigo a executar. Tal solicitagdo devera discriminar o nome da empresa, enderego, CNPJ e os servigos que serdo a ela subcontratados.

PARAGRAFO QUINTO - Serdo exigidas das subcontratadas a qualificacdo técnica, a habilitagdo juridica e a comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista.

PARAGRAFO SEXTO — A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente poderd ser efetuada com empresas
devidamente registradas no CREA ou CAU, com qualificagdo técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

PARAGRAFO SETIMO - Os servicos passiveis de subcontratacdo n3o isentardo a CONTRATADA de sua responsabilidade contratual e legal por eles
perante o CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO - Os servicos subcontratados, caso n3o satisfagam os projetos e/ou as especificagdes, serdo impugnados pela FISCALIZACAO,
cabendo a CONTRATADA todo o 6nus decorrente de sua reexecugdo direta ou por empresa devidamente qualificada, capacitada.

PARAGRAFO NONO - Os servigos a cargo de diferentes empresas subcontratadas serdo coordenados pela CONTRATADA, sob a supervisdo da
FISCALIZACAO, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra, em seu conjunto, permanecendo sob a inteira responsabilidade da contratada o
cumprimento das obrigagdes contratuais.

PARAGRAFO DECIMO — A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus representantes
legais.



PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A CONTRATADA devera exonerar a CONTRATANTE da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicagdes,
queixas, representagdes e agdes judiciais de qualquer natureza, referentes aos servigos cujo fornecimento compete a CONTRATADA, bem como por reclamagdo
de seus empregados.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — A CONTRATADA devera assumir as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de
acidentes de trabalho quando, em ocorréncias da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho do servigo ou em conexdao com eles, que tenha
relacionamento ao contrato com a CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — A CONTRATADA devera realizar as transagdes comerciais necessarias a execugdo dos servicos contratados
exclusivamente em seu préprio nome.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A CONTRATADA devera cumprir o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca
do Trabalho, Resolugdes da ANVISA, Portarias do Ministério da Saude e demais normas legais e regulamentares pertinentes aos servigos executados e aos
materiais aplicados na obra.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — A CONTRATADA devera manter a confidencialidade quanto aos servigos, informacdes e documentos de seu
conhecimento, bem como a exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apds a execugdo dos servigos contratados. Qualquer divulgagdo somente podera ser
levada a efeito mediante autorizagdo escrita do CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados necessarios no sentido de
garantir protegdo e seguranga aos operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execugdo da obra, garantindo o USO DE EPI por
todos os presentes dentro dos limites da obra, observando sempre as normas da ABNT, MINISTERIO DO TRABALHO e demais érgdos competentes.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — A CONTRATADA devera garantir a integridade fisica de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de
alguma maneira possam ser atingidas em qualquer das etapas da obra.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A coordenagdo dos trabalhos sera executada por profissional habilitado, com registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) nos termos da Lei n. 6.496 de 1977 e disposto na Resolu¢do n. 1.007, de 05/12/2003, do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (CONFEA).

PARAGRAFO DECIMO NONO — A CONTRATADA devera respeitar rigorosamente, no que se referem a todos os empregados utilizados nos servicos,
a legislagdo vigente sobre tributos, trabalho, seguranga, previdéncia social e acidentes de trabalho, por cujos encargos se responsabilizara.

PARAGRAFO VIGESIMO — A CONTRATADA deverd fornecer os materiais de boa qualidade, m3o de obra e equipamentos necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos, dando andamento conveniente aos servigos, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma e os prazos
estabelecidos.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO — A CONTRATADA deverd agendar e realizar a visita em horarios adequados ao funcionamento do setor que
sofrerd intervengdo ou fiscalizagdo.

21. DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO FINANCEIRO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — Sera admitido o reajuste do valor do Contrato, desde que observado o interregno minimo de 01 (um) ano, a
contar da data do orgamento estimado, em 10 de dezembro de 2024, de acordo com as disposi¢Ges contidas no art. 130 e seguintes do Regulamento Préprio de
Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024 e no item 19 do Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025).

PARAGRAFO PRIMEIRO — O presente Contrato somente podera ser reajustado, por ocasido de prorrogagio do mesmo, respeitando os valores de
mercado adequados ao caso, que se apresentam nos meios de pesquisa dos quais o CONTRATANTE se utilize.

PARAGRAFO SEGUNDO — Em nenhuma hipétese, os valores cotados em moeda estrangeira serdo considerados o da entrega do bem, tomando-se
como marco inicial o valor no Contrato e/ou Termo Aditivo pactuado a sua época.

PARAGRAFO TERCEIRO - O presente CONTRATO podera ser revisado ou reequilibrado, por meio de Termo Aditivo, conforme disposi¢des contidas
no art. 136 e seguintes do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, inclusive levando em
consideragdo o prazo de vigéncia estabelecido na CLAUSULA NONA deste Instrumento.

PARAGRAFO QUARTO - Apds o decurso de um ano da data do orgamento estimado, os precos contratados poderéo ser ajustados caso requerido
pela CONTRATADA, mediante negociacdo entre as partes, tendo o limite maximo a variagdo do IPCA/IBGE ou INCC/FGV, qual seja o mais vantajoso,
exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anuidade, com base na seguinte formula (art. 52 do Decreto n2 1.054, de 7 de
fevereiro de 1994) :

R=V(I-1°)/1°, em que:
R= Valor do reajuste procurado;
V=Valor contratual a ser reajustado;

I°= [ndice inicial - refere-se ao indice de custos ou precos correspondentes a data da efetiva solicitagio da empresa, com base em indice
acumulado nos 12 meses do pedido;
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I=indice relativo ao més do reajustamento.

PARAGRAFO QUINTO — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

PARAGRAFO SEXTO - O reajuste sera concedido mediante solicitagio da CONTRATADA e antes de eventual assinatura da prorrogagdo, sob pena de
preclusdo.

22. DA ALTERAGAO CONTRATUAL

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - O presente CONTRATO podera ser alterado, por meio de Termo Aditivo, nos casos previstos nos arts. 126 e
seguintes do Regulamento Préprio de Compras e ContratagGes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentagdo das devidas justificativas, e ndo haja modificagdo de seu objeto, conforme legislagdo vigente.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA, na forma prevista no art. 127 do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela
Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas aquisi¢des,
obras ou servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos.

23. DAS PENALIDADES

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — Nos termos do artigo 147 do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolucio N2 3,
de 29 de Agosto de 2024 e da Resolugdo da Diretoria Executiva, DP.RDE.062/2024 - Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades, sem prejuizo da rescisdo
unilateral do contrato e da responsabilidade civil e penal cabiveis a CONTRATADA, o descumprimento do contrato podera acarretar as seguintes penalidades,
precedido do devido processo legal, ampla defesa e o contraditério:

| - Adverténcia;
Il - Multa nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigagdo contratada;

c) 0,01% (um centésimo por cento) por hora de atraso, naquelas obrigagdes que devam ser executadas em hora certa, relacionadas a
execucgdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 0,24% (vinte e quatro centésimos
por cento), que corresponde a até 24 (vinte e quatro) horas de atraso;

d) 0,02% (dois centésimos por cento) por hora de atraso, naquelas obrigagdes que devam ser executadas em hora certa, relacionadas a
execugdo de servigos, calculado desde a primeira hora de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em
carater excepcional, e a critério do contratante, quando o atraso ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada;

e) de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida, conforme o caso, em hipétese
de inexecugdo total ou parcial do contrato tal qual prevista no Elemento Técnico e/ou Edital, ressalvadas aquelas obrigag¢des para as quais
tenham sido fixadas penalidades especificas;

f) de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida, conforme o caso, em
hipdtese de inexecugdo parcial ou total do contrato ou recusa no cumprimento de obrigacdo, tal qual previsto no Elemento Técnico e/ou
Edital, de que resultem em dano financeiro ou assistencial ao IGESDF;

g) Em caso de reincidéncia nas infragdes descritas neste artigo, a multa poderd ser majorada ao patamar maximo de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida; e

h) Multa indenizatéria, a titulo de perdas e danos, na hipdtese de a Contratada ensejar a rescisdo das obrigagdes assumidas e/ou sua
conduta implicar em gastos ao Contratante superiores aos registrados.

1l - Suspensdo de participagdo em Selegdo de Fornecedores e impedimento de contratar com o IGESDF, por prazo ndo superior a 2 (dois)
anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso haja uma situagdo que se enquadre em dois ou mais casos de multa, o IGESDF podera utilizar a multa mais elevada.

PARAGRAFO SEGUNDO - O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza o CONTRATANTE, a seu critério, a ndo aceitar o fornecimento dos
itens solicitados, de forma a configurar inexecugdo total da obrigagdo assumida pela Contratada e, podendo ainda, promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

PARAGRAFO TERCEIRO — O atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, naquelas obrigagdes que devam ser executadas em hora certa, autoriza o
CONTRATANTE, a seu critério, a ndo aceitar o fornecimento dos itens solicitados, de forma a configurar inexecugdo total da obrigacdo assumida pela Contratada
e, podendo ainda, promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

PARAGRAFO QUARTO - A reincidéncia de atos ensejadores da sang3o de adverténcia podera acarretar a aplicacdo de penalidade de suspensio.

PARAGRAFO QUINTO - A aplicagio de multa n3o impede que o IGESDF rescinda o contrato e aplique outras sangdes previstas no Regulamento
Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.
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PARAGRAFO SEXTO — A multa imposta 8 CONTRATADA podera ser descontada de qualquer crédito existente em favor do IGESDF.

PARAGRAFO SETIMO — Caso a CONTRATADA nio tenha nenhum valor a receber do IGESDF, ser-lhe-a concedido o prazo de 10 (dez) dias contados
de sua notificagdo para efetuar o pagamento da multa.

PARAGRAFO OITAVO — N3o ocorrendo o pagamento no prazo previsto, proceder-se-a a cobranga judicial da mesma.

PARAGRAFO NONO - As sangdes previstas neste contrato e no Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢des, aprovado pela Resolugdo N¢ 3,
de 29 de Agosto de 2024 poderdo ser aplicadas cumulativamente.

PARAGRAFO DECIMO — A recusa injustificada em assinar o contrato, o instrumento de registro de precos ou instrumento equivalente, dentro do
prazo fixado, caracterizarda o descumprimento total da obrigacdo assumida e podera acarretar ao participante da Sele¢do de Fornecedores as seguintes
penalidades, na forma prevista no Edital, no Elemento Técnico e/ou Instrugdes:

| - Perda da contratagdo, sem prejuizo a indenizagdo ao IGESDF por danos causados pela recusa; e

Il - Suspensdo do direito de participar de Sele¢do de Fornecedores ou contratar com o IGESDF, por prazo n&o superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Na aplicacdo das sangdes, serdo consideradas:

| - A razoabilidade e proporcionalidade entre a sangdo, a gravidade do descumprimento das condi¢des pactuadas e o vulto econdmico da
contratagao;

11 - Os danos resultantes do descumprimento das condigdes pactuadas;
11l - A reincidéncia, assim entendida a repeti¢do de descumprimento das condigdes pactuadas de igual natureza; e

IV - Outras circunstancias gerais agravantes ou atenuantes em face do caso concreto.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Os procedimentos para apuragdo e aplicagdo de penalidades estdo regulamentadas na DP.RDE.062/2024 -
Resolucdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - O fiscal responsavel pelo contrato deverd elaborar e encaminhar mensalmente, ou em prazo diverso
estabelecido contratualmente, ao Gestor do Contrato o Relatério Mensal de Acompanhamento Contratual e, quando for o caso, o Instrumento de Medigdo de
Resultado, com informagdes em termos de qualidade, quantidade, produtividade, cumprimento de prazos e demais informagdes.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Na hipdtese do descumprimento contratual, os autos deverdo ser encaminhados, pelo gestor do contrato, a
Coordenagdo de Penalidades (COPEN), para o inicio dos procedimentos relativos a apuragdo de penalidades.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Para efeito de aplicacio de penalidades em relago a condutas praticadas pela contratada:

GRAU DA N
ITEM |[CONDUTAS PRATICADAS PELA CONTRATADA INFRACAO INCIDENCIA
. . . . L . Por
1 Deixar de providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na 1 empregado e
relagdo de obrigagdes da CONTRATADA preg R
por dia
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu .
2 1 Por ocorréncia
pessoal
Deixar de cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de N
3 L 1 Por ocorréncia
acesso de seus funciondrios
Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel or
4 D 1 empregado e
com suas atribui¢des R
por dia
Deixar de manter sede, filial ou escritério de atendimento na cidade ou local de
5 |prestagdo dos servigos, se exigido no Edital e/ou seus 1 Por ocorréncia
anexos
Por
6 |Deixar de efetuar a reposi¢do de funciondrios faltosos 1 empregado e
por dia
Deixar de substituir os equipamentos que apresentarem defeito e/ou apresentarem A
. . . - . . L Por ocorréncia
7 |rendimento insatisfatério em até 48 (quarenta oito) horas da comunicagdo da 1 e bor dia
CONTRATANTE P
8 |Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugio complementar da FISCALIZACAO 1 Por ocorréncia
Deixar de apresentar notas fiscais discriminando prego quantidade de todos os N
L L . . Por ocorréncia
9 |materiais utilizados, mensalmente indicando marca, quantidade total e quantidade 1 e or dia
unitaria (volume, peso etc.), se exigido no Edital e seus anexos P
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Por ocorréncia

10 |Deixar de manter em estoque o material suficiente para execugdo dos servigos 1 e por dia
11 [Descumprir sang¢do anteriormente imposta 1 Por ocorréncia

. ~ L ~ . Por ocorréncia
12 |Entregar com atraso ou incompleta a documentagdo exigida na execugdo do objeto 1

e por dia

Entregar com atraso injustificado os esclarecimentos for solicitados para sanar as N
Por ocorréncia

13 |inconsisténcias ou duvidas suscitadas durante a analise da documentagdo exigida pela 1 e bor dia
NOVACAP P
14 |Fornecer informacdo pérfida de servigo ou substituicdo de material 1 Por ocorréncia
15 Indicar e ndo manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no 1 Por ocorréncia
edital/contrato e por dia
16 |Interpor recurso manifestamente protelatério 1 Por ocorréncia
17 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado ou c uniforme em condigdes ndo 1 Por
adequadas e/ou sem cracha de identificagdo empregado
18 Deixar de adotar medidas corretivas no curso da ARP, do contra ou instrumento 2 Por ocorréncia
equivalente e por dia
19 Deixar de apresentar, quando solicitado, documentagao fiscal, trabalhista e 2 Por ocorréncia
previdencidria, na execugdo do objeto e por dia
20 Executar servigo incompleto, paliativo e/ou substitutivo com cardter permanente, ou 2 Por ocorréncia
deixar de providenciar recomposigdo complementar e por dia
. e . = Por
Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo
21 - 2 empregado e
individual (EPI), quando necessario R
por dia
Por
22 |Manter funciondrio sem qualificagdo para a execugdo dos servigos 2 empregado e
por dia
23 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZAGAO, sem motivo 2 Por servigo e
justificado por dia
24 Reu.t|I’|zar material, pe'zg? ou e~qU|pamer.1to sem anuéncia FISCALIZACAO gerando 2 Por ocorréncia
prejuizos para a Administragdo e terceiros
25 |Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diverso objeto do contrato 2 Por ocorréncia

Deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, vales-refei¢do, seguros,

- e . R Por ocorréncia
26 |encargos fiscais e sociais, bem como de arcar c quaisquer despesas diretas e/ou 3

- . N < e por dia
indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas P
. - . . Por
Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades
27 |, . 3 empregado e
aqueles que se negarem a usa-los R
por dia
Deixar de providenciar a corregdo para solugdo de problema que acarrete suspensdo -
X - R . R X Por ocorréncia
28 |de disponibilidade ou de operacionalidade de sistema predial nos contratos de 3 e bor dia
manuteng¢do P
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause da fisico, lesdo corporal -
29 5 Por ocorréncia

ou consequéncias leta

| - Sendo que cada Grau corresponde a aplicagdo de multa conforme tabela abaixo:

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal/medi¢do do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal/medi¢do do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal/medi¢do do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal/medig¢do do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal/medi¢do do contrato

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A multa serd formalizada e sera executada apds regular processo fiscalizagdo, oferecido a contratada a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificagdo encaminhada pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do
contrato.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Resolugéo de Gestdo,
Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078,
de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A inexecugdo ou atraso do objeto previsto neste instrumento contratual, sujeitard a empresa, as disposi¢es
contidas no artigo 147 do Regulamento de Compras e Contratagdes do IgesDF, bem como a Resolugdo da Diretoria Executiva, DP.RDE.062/2024, que disciplina as



atividades de gestdo e de fiscalizagdo da execugdo contratual, além dos procedimentos para apuragdo e aplicacdo de penalidades.

24, DA RESCISAO

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - A inexecucdo total ou parcial do presente CONTRATO enseja a sua rescisdo, observado o disposto no
Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, nos termos do § 12 do art. 143 do Regulamento Préprio de Compras e ContratacGes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisdo ocorrera:

| - POR ATO UNILATERAL E ESCRITO, em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigages contratuais assumidas, sem prejuizo de
outras penalidades previstas no Edital, neste contrato e no Regulamento Préprio de Compras e Contratages do IGESDF.

Il - AMIGAVELMENTE, por mutuo acordo entre as partes envolvidas.

25. DA FISCALIZACAO

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — O Contratante, no ambito da gestdo e fiscalizagido do instrumento contratual, devera obedecer aos preceitos da
Resolugdo da Diretoria Executiva n.2 062/2024, DP.RDE.062/2024 - Resoluc¢io de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagdo do Contrato consiste no acompanhamento e avaliagdo da execucdo do objeto nos moldes contratados,
visando aferir qualidade, quantidade, tempo e modo de execugao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Cabera ao Fiscal/Substituto do Contrato a fiscalizagio e o atesto da Nota Fiscal, conjuntamente com as Unidades
solicitantes do(s) servigos(s), caso necessario.

PARAGRAFO TERCEIRO — A fiscalizacdo ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE
ou de seus agentes prepostos.

PARAGRAFO QUARTO — A execucio do Contrato sera realizada conforme conforme dados de capacidade do servigo, fornecido pela area técnica.

PARAGRAFO QUINTO — Dos Materiais, equipamentos, ferramental e mao de obra:

| - Caberd a CONTRATADA o fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do ferramental, de mdo de
obra, de maquinas e de aparelhos, inclusive sua manutengdo, substituigdo, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e a sua
conclusdo no prazo fixado em Contrato.

Il - A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo e aprovacdo da FISCALIZACAO cada lote ou partida de material, por averigua¢des do
préprio material ou de catdlogos técnicos e outros meios.

Il - Apds a aprovacgdo especificada no subitem Il, o autor do projeto e o Responsavel Técnico da obra validardo a equivaléncia técnica
dos materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra com o especificado.

IV - Deverd ser Conservada amostra no canteiro de obras até a conclusdo da obra, de forma a facultar, em qualquer tempo, a verificagdo
de sua perfeita correspondéncia com materiais fornecidos ou ja empregados.

V - Todos os materiais especificados admitem equivaléncia, desde que os aspectos técnicos e arquitetdnicos mantenham padrdo de
qualidade igual ou superior aos originalmente especificados.

VI - Cabera a CONTRATADA identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade do IGESDF ou de outra empresa prestadora de servigos no mesmo local.

PARAGRAFO SEXTO — A fiscalizagdo e atesto da(s) Nota(s) Fiscal(is) serdo realizados pelo fiscal responsével, designado pela Geréncia de Obras e
Fiscalizagdo, conjuntamente com as unidades solicitantes do(s) servigos(s), caso necessario.

PARAGRAFO SETIMO - Em caso de descumprimento das obrigagdes contratuais a contratada estard sujeita as penalidades, cuja responsabilidade
de acompanhar e fiscalizar sdo do gestor e do fiscal, nos termos dispostos no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, observados ainda as disposi¢des
contidas no Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025).

PARAGRAFO OITAVO - A solicitacdo de pagamento pelo objeto contratado devera ser acompanhada por nota fiscal devidamente conferida e
atestada pelo fiscal da contratagdo, bem como a documentagdo obrigatdria, conforme solicitagdo da Geréncia de obras e Fiscalizagdo, respeitando-se o prazo
contratual estabelecido para o respectivo pagamento.

PARAGRAFO NONO - Durante a execugdo dos servigos, a FISCALIZAGCAO fica assegurado o direito de:

| - Solicitar Diario de Obras, conforme modelo fornecido pela FISCALIZACAO, devidamente preenchido na obra.
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Il - Solicitar a retirada imediata da obra, de engenheiro, mestre ou qualquer operério que ndo corresponda técnica ou disciplinarmente
as exigéncias da FISCALIZACAO. A efetivagdo desta medida ndo implicard em modificagdio do prazo ou condi¢es do Contrato.

Il - Exigir o cumprimento de todos os itens das especificagGes.

IV - Ordenar a suspensdo dos servigos, no caso de ndo ser atendida qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servigo executado,
ou em material posto na obra, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitacdo. A efetivagdo desta medida n&o implicara em
qualquer indenizagdo ou em prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA.

V - Registrar todas as Ordens de Servigo ou quaisquer comunicagdes da FISCALIZACAO & CONTRATADA, ou vice-versa, no Didrio de
Obras, podendo ainda ser transmitidas por Correspondéncia eletrénica (E-mail) ou Carta, devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficara
em poder da CONTRATADA e a outra com a Geréncia de Obras e Fiscalizagdo.

26. DA MATRIZ DE RISCO

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — A Matriz de Risco é o instrumento que estabelece as responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA
durante a execug¢do do contrato. As atribuicSes de cada parte estdo detalhadas na tabela abaixo, que integra e complementa o presente instrumento, sendo

parte integrante deste contrato:

. A NIVEL
~ RESPONSAVEL DO CONSEQUENCIA DO .
DESCRICAO DO RISCO Q DE MEDIDAS MITIGATORIAS
RISCO RISCO
RISCO
Impacto orgamentario do Elaboragdo de termo aditivo para
Contratante o
valor contratado. reequilibrio contratual.
GR 21 - Alteraga‘c; de Contratante Recolhimento equivocado 010
enquadramento tributario de tributos. MEDI Andlise de conformidade contabil
das empresas contratadas
Recolhimento equivocado
Contratada . . . P
de tributos. Analise de conformidade contabil
GR 02 - Elevagdo dos custos
operacionais da atividade Comprovado aumento do
empresarial em geral e da custo; Diminuigdo da
execugdo do objeto em particular Compartilhado lucratividade da Contratada; ALTO Adogdo de reequilibrio
em caso hipoteses de fatos Alteragdes no fluxo de caixa
imprevisiveis ou previsiveis com da Contratada.
consequéncias incalculaveis
~ Interrupgdo do contrato e anuéncia da
GR 03 - Suspensdo de prazo Atrasos na entrega da obra, ~
~ Contratante/Contratada . ALTO contratada para alteragdo do prazo de
de execugdo . bem ou servigo; ~
execugdo.
Opcao pela data-base (10) da tabela
GR 04 - Defasagem dos Atrasos no prazo para inicio referencial utilizada para elaboragdo da
regos na planilha estimativa da execugdo contratual; lanilha estimativa como marco inicial
precos na p ! Contratante ue EXTREMO P
referencial de selegdo de Elevagdo do custo de para contagem do prazo de
fornecedores. contratagdo; reajustamento.
Elaboragdo de termo aditivo de reajuste e reequilibrio
Solicitando as empresas a manter as
certidGes fiscais sempre atualizadas
Desequilibrio financeiro da (validadas).
GR 05 - Atraso de pagamento obra. . Estudo realizado anteriormente
Contratante/Contratada ~ . MEDIO sl
de faturas pela Contratante. / Alteragdo no fluxo de caixa (Contratante, Proprietario e/ou
da Contratada. interessado), em conjunto com a area
financeira, para andlise de viabilidade
da contratagdo
Ndo recebimento da ultima
Possibilidade de acionamento da
etapa do Cronograma . .
= . ) . garantia contratual em caso de inércia
GR 06 - Ndo recebimento financeiro; no procedimento de recebimento de
definitivo dos servigos e obras, em Contratada Sangdo pelos 6rgdos de EXTREMO P obras/servicos
prazo estabelecido pela legislagdo controle. ~ ¢ .
« - Estruturagdo da comissdo de
Ndo emissdo de atestado .
. . recebimento de obras
de capacidade técnica.
Recuperagdo do prazo pela empresa Contratada para imp¢
= atrasos nas fases sequenciais Contratagdo de pessoal pa
GR 07 - Alteragdo do cronograma , - . 9 & R P P
R . Possivel atraso da execugdo do recuperar atraso e evitar multas e outras penalidades contr:
de realizagdo da obra por motivo Contratante . ALTO . o
R . . . objeto contratado. conforme Regulamento Préprio de Fiscalizagdo de Contratc
justificado pela area assistencial - K .
IGESDF. Adequagdo do cronograma em conjunto com a Fiscal
observando as necessidades e urgéncias que a demanda e
Atrasos no prazo inicial Controle rigoroso da seguranga do trabalho - feito pelo
GR 08 - Acidentes, sinistros, . p o e . g ¢ P
. estimado; técnicos/engenheiros de seguranga do trabalho das empre
fenbmenos da natureza, roubo, Indenizagdes trabalhistas a executoras da obra e pelo IGESDF.
furtos e demais eventualidades Compartilhado ¢ ALTO P :

que surgirem durante a execugdo
do objeto

serem pagas pela empresa
Contratada;

Aumento dos encargos sociais,

acima do inicialmente previsto

Uso obrigatério das Normas Regulamentadoras - NRs em seg
do trabalho.
Apdlice de Seguro de Risco de Engenharia.




Alteragdo contratual (aditivo
Contratada qualitativo ou quantitativo e/o
de prazos). Submissdo de proposta de alteragdo das especificagdes p.
GR 09 - Alteracdo de projeto e/ou aprovacdo da Contratante e Proprietario e/ou Interessad
especificagdes MEDIO conforme o estabelecido no Elemento Técnico;
previamente definidas. Selegdo de fornecedores de Reequilibrio econémico-financeiro;
Contratante obras com projetos defasados. Aditivos contratuais excepcionais devido as modificagde
Consulta as concessionarias na etapa de estudos técnicc
GR 10 - Interruncio na prestacio Contratada Retrabalho; preliminares caso necessario);
o Servipss devigo . ¢ Atraso no cronograma; Realizagdo de vistoria prévia.
. A _C . Aumento dos custos. . Aditivo contratual de prazo, sem 6nus para a Contratante, d
interferéncias fisica (Redes, MEDIO e . -
. que justificado pela Contratada e aceito pela Fiscalizaga«
Infraestruturas, obstdculos, Impedimento para o
ocupagdo irregular). inui . . s ~
pag gular) Contratante |n|C|o/conhr?U|dade dos Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramacgdes r
se!'vu;os, remanejamentos de redes de interferéncias por parte do IG
Comprometimento prazo do
contratual;
Impedimento para o
inicio/continuidade dos
Contratante servigos;
Comprometimento prazo do
contratual;
GR 11 - N3o observancia as Recebimento de sangdes. . - N
X R MEDIO Reparagdo imediata dos danos ambientais causados;
normas ambientais.
Embargo da obra pelo érgdo
ambiental;
Contratada Reparagdo do dano.
Embargo da obra pelo érgdo
ambiental;
Reparagdo do dano.
Retrabalhos pela empresa
. contratada, ndo remunerados Rigor na verificagdo dos servigos executados, certificando-s
GR 12 - Servigo executado em pela compatibilidade do insumo/equipamento com o especificac
desacordo com o Contratada Contratante; MEDIO : Sditzr P
especificado. i ; e -
P Atraso; no pr.azo estimado; Aditivo contratual sem 6nus para a contratante.
Ajuste financeiro, no curso do
servigo, em caso de aceitagdo
(desde que em consonancia
com as normas técnicas)
~ . Exigéncia de apresentagdo de apdlice do Seguro de Risco
Atraso da execugdo do objeto & P . ¢ P s .g. .
Engenharia e de Responsabilidade Civil, apds a
= contratado. .
GR 13 - Falha na documentagdo da s « assinatura do contrato.
Contratada Despesas extraordindrias ndo ALTO X .
contratada. R . Acompanhamento permanente, pelo fiscal do contrato, da vi
previstas anteriormente. s . }
P X da apdlice do Seguro de Risco de Engenharia e de Responsab
Acdes judiciais de terceiros Civil
contra a contratante. )
27. DA PUBLICAGAO E DO REGISTRO

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — O CONTRATANTE providenciara a publicagio do extrato/resumo deste instrumento no sitio eletrénico do IGESDF
na rede mundial de computadores, bem como no Diario Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia util do més seguinte a assinatura, em observancia aos arts. 22
e 102 do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024.

28. DA FRAUDE E CORRUPGAO

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — Os CONTRATOS firmados com o IGESDF pautam-se pela ética e transparéncia, evitando-se condutas que possam

suscitar conflitos de interesses.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O IGESDF exige que as CONTRATADAS observem o mais alto padrdo de ética durante toda a execugdo dos instrumentos
contratuais, nos termos da legislagdo vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara conhecer o inteiro teor da Lei Federal n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, que dispde sobre a
responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica, nacional ou estrangeira, e do Decreto Distrital n2
37.296, de 29 de abril de 2016 que disciplina, no &mbito da Administracdo Publica do Distrito Federal, a aplicacdo da Lei n? 12.846/2013, e compromete-se a ndo
praticar atos lesivos, assim como em face do IGESDF.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA se obriga, sob as penalidades previstas neste CONTRATO e na legislagio aplicavel, ao estrito
cumprimento da legislagdo cabivel, incluindo a legislagdo brasileira anticorrupg¢do, bem como as normas e exigéncias previstas nas Politicas internas da
CONTRATANTE, incluindo, naquilo que couber, o Cédigo de Etica e Conduta do IGESDF.
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PARAGRAFO QUARTO - A violagdo comprovada das obrigacdes previstas relacionadas & fraude e corrup¢do constitui causa para a rescisio
unilateral deste CONTRATO, sem quaisquer 6nus ou penalidade para a parte idonea, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos a quem |he der causa.

PARAGRAFO QUINTO - Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do coordenada pela
Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.2 34.031/2012).

29. DA DECLARAGAO DE INTEGRIDADE E PRIVACIDADE

CLAUSULA VIGESIMA NONA — A CONTRATADA compromete-se neste ato a apresentar, em até 15 (quinze) dias Uteis contados da assinatura do
presente instrumento, o Formuldrio e Declaracdo de Integridade e Privacidade devidamente preenchido, em atendimento ao Cédigo de Etica e Conduta do
IGESDF e as boas praticas de combate a corrupgdo e governanga em protecdo de dados pessoais.

PARAGRAFO UNICO - O preenchimento do Formulédrio e Declaracdo de Integridade e Privacidade é indispensével, sendo parte do presente
instrumento contratual, independentemente de transcri¢do, e servira exclusivamente para atendimento a Politica de Integridade e Governanga e a Politica de
Qualificagdo de Fornecedores do IGESDF.

30. DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

CLAUSULA TRIGESIMA — A CONTRATADA compromete-se a guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
presente CONTRATO, observando que os termos e condigdes contidos neste instrumento, o escopo de execugdo dos trabalhos e todos os documentos que o
instruem, assim como aqueles que vierem a instrui-lo e que venham a ser trocados entre as Partes ou por elas produzidos na vigéncia deste CONTRATO, sdo de
cardter estritamente confidencial e ndo poderdo ser revelados, divulgados ou cedidos a terceiros, integral ou parcialmente, cuja restricdo de acesso esteja
previsto na Lei n2 12.527/2011, na Lei Distrital n2 4.990/2012, na Lei 13.709/2018 e no Decreto n2 42.036/2021.

31. DO APOSTILAMENTO

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA — A CONTRATANTE se reserva o direito de proceder com apostilamento nos autos do processo do qual se verifica
inserto este instrumento contratual, para fins de corre¢do de erro material, equivocos e demais anotagdes pertinentes a boa execugdo e esclarecimentos do
presente contrato.

32. DA VINCULAGAO AO EDITAL E DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — A presente contratagdo esta vinculada ao Edital do processo de compras e/ou contratacdes correspondente,
bem como ao termo que instruiu a contratagdo. Todas as disposi¢des e condi¢des estabelecidas no referido Edital e no termo sdo parte integrante deste contrato,
sendo que o ndo cumprimento de quaisquer obrigagBes ou exigéncias ali previstas podera resultar nas penalidades e sangbes aplicaveis, conforme disposto na
legislagdo vigente e nas clausulas deste instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Em caso de divergéncia entre disposicdes do Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o processo,
prevalecera as do Edital.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito
Federal, com prévia comunicacdo formal ao CONTRATADO.

33. DOS FUNDAMENTOS

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA — O presente Contrato fundamenta-se:

e Nos autos do processo SEI n2 04016-00069339/2024-98, Elemento Técnico n.2 34/2025 (185827025) e Edital n.2 28/2025 (186996013);

¢ Nas disposi¢bes do Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢des, aprovado pela Resolugdo N2 3, de 29 de Agosto de 2024, vigente;
e

e Nos principios do Direito Publico e supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposi¢des do Direito Privado.

34. DO FORO

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Circunscricdo Especial Judicidria de Brasilia/DF, para dirimir todas e quaisquer duvidas
oriundas da execugdo deste Instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Clausulas e condigdes aqui pactuadas, as partes assinam o presente
instrumento.

CONTRATANTE:

MARCOS DUTRA VARGAS
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