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1. DO OBJETO
DADOS GERAIS
Unidade: Hospital de Base do Distrito Federal — HBDF
Responsavel: Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI)
Contato: gecli@igesdf.org.br
Contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de servigo técnico de retrofit
completo, compreendendo diagndstico técnico conclusivo, fornecimento e substitui¢do dos
Nome do Projeto: componentes necessarios, testes, validagBes e restabelecimento pleno das condigdes
operacionais do equipamento PET/CT GE Healthcare — modelo Discovery 690, por dispensa de
licitagdo, em regime de ampla concorréncia.
Processo SEI n2: 04016-00151001/2025-60
2. DESCRIGAO DO OBJETO
2.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a contratagdo, por dispensa de licitagdo, em regime de ampla concorréncia, de empresa especializada para a prestagdo

de SERVICO DE RETROFIT COMPLETO do equipamento PET/CT GE Healthcare — modelo Discovery 690, pertencente ao parque tecnoldgico do Instituto de Gestdo Estratégica de
Saude do Distrito Federal — IGESDF, visando ao pleno restabelecimento das condigdes operacionais e ao retorno integral das atividades assistenciais do sistema, de modo continuo
e estavel, em conformidade com requisitos técnicos do fabricante, normas técnicas aplicaveis e exigéncias regulatdrias vigentes.

2.2. Caracterizagdo técnica do objeto:

2.2.1. Para fins deste Elemento Técnico, entende-se por retrofit completo o conjunto de agdes técnicas integradas e indissocidveis destinadas a recuperar e restabelecer a
funcionalidade plena do sistema PET/CT, mediante diagndstico técnico conclusivo, fornecimento e substituicdo de todos os componentes necessarios, execu¢do de ajustes,
configuragdes, testes e validagdes, com obrigagdo de resultado.

2.2.2. O objeto, portanto, configura-se como servigo técnico especializado por escopo, com fornecimento associado de pegas, componentes, modulos, subconjuntos,
softwares e insumos, sendo considerado concluido exclusivamente com a entrega do equipamento em condigdes normais de operagdo clinica, apto a realizagdo de exames com
desempenho e seguranga compativeis com a finalidade assistencial.

2.3. Escopo minimo obrigatério do retrofit:
2.3.1. O servigo devera compreender, no minimo, as seguintes atividades e entregdveis, de forma integral, conclusiva e ndo fraciondvel:
e |- Diagnéstico técnico completo e conclusivo

1. inspegdo técnica detalhada do sistema e seus subsistemas;
execugdo de testes funcionais e operacionais necessarios a identificagdo de falhas;
verificagdo de integridade e desempenho de sistemas elétricos, eletronicos, mecanicos, refrigeragdo, controle e seguranga;

avaliagdo dos subsistemas PET e CT, consoles e estagBes de trabalho, além de softwares, firmwares, licengas e versdes instaladas;

AR

identificagdo de falhas, avarias, degradagdes e ndo conformidades que impegam ou comprometam o funcionamento pleno.

Il - Relatério Técnico Conclusivo

1. identificagdo completa do equipamento (fabricante, modelo, n2 de série, localizagdo e patriménio, quando aplicavel);
descrigdo do estado atual e diagndstico das causas das falhas;
relagdo exauriente e definitiva da totalidade das pegas, componentes, médulos, subconjuntos, softwares e servigos técnicos necessarios ao retorno pleno do sistema;

justificativa técnica individualizada para cada substitui¢do/agdo corretiva;

A

critérios e evidéncias objetivas de validagdo do retorno operacional.

11l - Fornecimento e substitui¢do de componentes

1. fornecimento de todas as pegas, componentes e mddulos indicados no Relatério Técnico Conclusivo como necessarios;
substituigdo, instalagdo, integragdo e configuragdo dos itens, conforme procedimentos técnicos aplicaveis;

recomposigdo de conectividade, intertravamentos, sensores, cabos e acessdrios indispensaveis ao pleno funcionamento;

Rl S

execugdo de ajustes e parametrizagGes requeridas para estabilidade operacional.
e IV -Testes, calibragdo, validagdo e comissionamento

1. realizagdo de testes finais de funcionamento e seguranga;
2. calibragbes e verificagdes operacionais necessdrias ao retorno do equipamento a condig¢do de uso;

3. comissionamento e validagdo de desempenho, de modo a evidenciar que o sistema estd apto para operagdo clinica regular.
e V-—Entrega do equipamento em pleno funcionamento

1. A entrega técnica considerar-se-a atendida somente quando o equipamento estiver plenamente operacional, com funcionamento estavel e compativel com sua finalidade,
devidamente atestado pela fiscalizagdo do contrato.
2.4. Regime de responsabilidade e obrigagdo de resultado:

2.4.1. A execugdo do objeto serd orientada por obrigagdo de resultado, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade integral pelo diagndstico conclusivo, pelo fornecimento
e substituicdo de todos os componentes necessérios e pela entrega do equipamento em condigdes normais de operagdo.



2.4.2. N3o serdo admitidas entregas parciais, diagndsticos condicionados, solugdes provisdrias ou qualquer forma de fracionamento que gere necessidade de contratagbes
complementares para atingir o retorno pleno das atividades.

2.5. Modelo econdmico vinculado ao Relatério Técnico Conclusivo:

2.5.1. A proposta comercial devera apresentar valor global de retrofit para o restabelecimento pleno do equipamento, como referéncia méxima para contratagdo. O
Relatério Técnico Conclusivo serd o documento vinculante que definira a totalidade de componentes a serem substituidos para retorno a operagdo.

2.5.2. O pagamento ficara condicionado a execugdo integral do retrofit e a comprovagdo das substituigdes realizadas, observados os critérios e condi¢des estabelecidos nos
itens préprios deste Elemento Técnico.

2.6. Fundamentagdo administrativa do objeto:

2.6.1. O objeto foi estruturado como retrofit completo (diagndstico, fornecimento, substituigdo, validagdo) para evitar atrasos processuais, fragmentacdo de contratagdes e
sucessivas etapas administrativas que comprometam o retorno do equipamento ao servigo, assegurando maior eficiéncia, celeridade e efetividade na recomposi¢do de capacidade
assistencial, em consondncia com os principios do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, no ambito de dispensa de licitagdo em regime de ampla
concorréncia.

3. DA JUSTIFICATIVA TECNICA, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVA

3.1. O equipamento PET/CT GE Healthcare — modelo Discovery 690 constitui sistema de alta complexidade tecnoldgica, essencial a realizagdo de exames de medicina
nuclear e diagndstico por imagem de elevada precisdo, com impacto direto no diagndstico, estadiamento, acompanhamento terapéutico e defini¢do de condutas clinicas,
especialmente no contexto da oncologia. Trata-se de equipamento estratégico para a rede publica de saude do Distrito Federal, cuja disponibilidade influencia diretamente a
capacidade assistencial, a resolutividade clinica e a continuidade do cuidado aos pacientes.

3.2, A indisponibilidade prolongada desse equipamento compromete de forma significativa a prestagdo do servigo publico de saude, ocasionando represamento de
exames, atrasos diagndsticos, prejuizo a linha de cuidado dos pacientes e aumento da dependéncia de alternativas externas, com repercussdes assistenciais, operacionais e
financeiras relevantes.

3.3. Atualmente, o equipamento encontra-se inoperante, demandando avaliagdo técnica aprofundada para identificagdo das causas das falhas existentes e das medidas
necessarias ao seu pleno restabelecimento. Em sistemas dessa natureza, caracterizados pela integragdo entre multiplos subsistemas como PET, CT, eletrénica de poténcia, sistemas
de refrigeragdo, controle, softwares, detectores, estagdes de trabalho e periféricos, falhas aparentemente pontuais podem ocultar degradagdes simultdneas em outros
componentes, o que torna tecnicamente inadequadas intervengdes isoladas ou parciais.

3.4. A experiéncia técnica demonstra que a adogdo de diagndsticos isolados, desacompanhados da execugdo imediata das corre¢des necessdrias, ndo assegura o retorno
efetivo da operagdo, além de frequentemente resultar em sucessivas contratagBes, retrabalho administrativo, ampliagdo de prazos e elevagdo do risco de descontinuidade
assistencial. Nesses casos, o fracionamento do objeto separando diagnéstico, aquisicdo de pegas e execugdo dos servigos — mostra-se contraproducente, uma vez que ndo é
possivel identificar previamente, com precisdo, todos os componentes a serem substituidos sem diagndstico aprofundado, além de gerar dependéncia de novos processos
administrativos, riscos de incompatibilidade técnica entre diagnostico e execugdo e dificuldade de responsabilizagdo técnica pelo resultado final.

3.5. Diante desse contexto, a estruturagdo do objeto como servigo integrado de retrofit completo, abrangendo diagndstico técnico conclusivo, fornecimento e
substituicdo dos componentes necessdrios, realizagdo de testes, validagBes e liberagdo final do equipamento, apresenta-se como a solugdo tecnicamente mais adequada,
operacionalmente viavel e alinhada ao interesse publico. Esse modelo permite responsabilizagdo integral da contratada pelo resultado final, reduz o tempo total necessério para o
retorno do equipamento a operagdo, elimina etapas intermediarias e mitiga riscos associados a paralisagdo prolongada de equipamento essencial a assisténcia.

3.6. O modelo econdmico adotado, estruturado com valor global maximo como teto contratual, com pagamento condicionado ao Relatério Técnico Conclusivo e as
substituigdes efetivamente realizadas, foi definido para assegurar economicidade, controle do gasto publico e seguranga administrativa. Tal modelagem evita pagamentos por itens
ndo executados, impede cobrangas supervenientes por componentes ndo previstos no diagndstico conclusivo e vincula o desembolso financeiro ao resultado efetivamente
entregue, preservando, ao mesmo tempo, a viabilidade técnica da execugdo, considerando a impossibilidade de definigdo prévia exata de todas as falhas e componentes
necessarios antes da avaliagdo técnica aprofundada.

3.7. Ressalta-se que a apresentagdo de propostas nesse formato é operacionalmente vidvel, compativel com a complexidade do equipamento e com préticas de mercado
aplicaveis a sistemas PET/CT, nos quais o diagndstico técnico constitui etapa indissocidvel da propria execugdo do servigo de recuperagdo. A solugdo adotada foi deliberadamente
concebida para evitar atrasos futuros, sucessivas interrupgbes processuais e riscos de prolongamento da indisponibilidade do equipamento, assegurando solugdo técnica
conclusiva, definitiva e tempestiva, em consondncia com os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e continuidade do servigo publico.

4. DA MODALIDADE DE CONTRATA(,‘[\O E DO REGIME DE DISPUTA
4.1, Modalidade de contratagdo
4.2. A vista das razdes técnicas, assistenciais e administrativas devidamente expostas no Item 2 (DA JUSTIFICATIVA TECNICA, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVA), a

presente contratacio sera realizada POR DISPENSA DE LICITACAO, EM REGIME DE AMPLA CONCORRENCIA, nos termos do Capitulo V do Regulamento Préprio de Compras e
Contratagdes do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal — IGESDF, conforme determinado pela Diretoria de Infraestrutura, Logistica e Obras no Despacho
188124506.

4.3. Fundamentagdo da dispensa de licitagdo

4.3.1. A dispensa de licitagdo fundamenta-se, de forma cumulativa e indissociavel, nos seguintes aspectos:

43.1.1. Urgéncia assistencial, decorrente da indisponibilidade de equipamento estratégico para diagnéstico por imagem de alta complexidade, com impacto direto na
continuidade do atendimento aos pacientes;

4.3.1.2. Complexidade técnica do sistema PET/CT, cuja recuperagdo exige atuagdo especializada, integrada e continua, desde o diagndstico até a validagdo final do
equipamento;

4.3.1.3. Impossibilidade técnica de definigdo prévia, exata e individualizada de todas as pegas, componentes, mddulos e softwares a serem substituidos, sem a realizagdo de
diagndstico técnico aprofundado, circunstancia incompativel com a contratagdo fracionada;

4.3.1.4. Risco de atrasos administrativos e retrabalho processual, caso adotada contratacdo segmentada (diagndstico isolado, aquisigdo posterior de pegas e nova
contratagdo para execugdo);

4.3.1.5. Necessidade de solugdo integral e conclusiva, com responsabilidade técnica concentrada em um Unico contratado, assegurando maior eficiéncia, celeridade e
controle.

4.4, Regime de ampla concorréncia no ambito da dispensa

4.4.1. Embora a contratagdo se dé por dispensa de licitagdo, sera adotado REGIME DE AMPLA CONCORRENCIA, como boa pratica administrativa, com vistas a:

4.4.1.1. ampliar a competitividade entre empresas tecnicamente habilitadas;

4.4.1.2. assegurar isonomia, impessoalidade e transparéncia no procedimento;

4.4.1.3. possibilitar a obtengdo da proposta mais vantajosa para o IGESDF, sob os aspectos técnico e econémico;

4.4.1.4. mitigar riscos de direcionamento ou restri¢do indevida a participagdo de interessados.

4.4.2. A ampla concorréncia sera operacionalizada por meio de convocagdo publica de interessados, recep¢do de propostas e julgamento objetivo, sem caracterizar
procedimento licitatério formal, mas em estrita conformidade com o Regulamento Préprio de Compras e Contratag8es do IGESDF.

4.5. Vedagdo a fragmentagdo do objeto

4.5.1. Em razdo da modalidade adotada e da natureza do objeto, fica expressamente vedada a fragmentag&o da contratagdo, seja por meio da separagdo entre diagndstico,
fornecimento de pegas e execugdo do servigo, seja pela celebragdo de contratos complementares destinados ao mesmo fim.

45.2. O objeto foi estruturado como servigo de retrofit completo, de execugdo integrada e com obrigagdo de resultado, justamente para evitar sucessivas dispensas,
aditivos contratuais ou novos procedimentos administrativos, assegurando o retorno célere e definitivo do equipamento as atividades assistenciais.

4.6. Conformidade com os principios do Regulamento Préprio de Compras do IGESDF

4.6.1. A modalidade de contratagdo adotada observa integralmente os principios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia,

economicidade, planejamento e julgamento objetivo, encontrando-se plenamente alinhada ao interesse publico e as normas internas do IGESDF.



5. TERMINOLOGIA

5.1. Para fins de interpretagdo, aplicagdo e execugdo deste Elemento Técnico, os termos e expressdes abaixo deverdo ser compreendidos conforme as definigGes
estabelecidas neste item, prevalecendo sobre quaisquer outros entendimentos que lhes sejam atribuidos em documentos externos, propostas comerciais ou comunicagdes
informais:

5.2. Retrofit: conjunto integrado e conclusivo de agBes técnicas destinadas ao restabelecimento pleno das condi¢des operacionais do equipamento PET/CT,
compreendendo diagndstico técnico, fornecimento e substituicdo de pegas, componentes e mddulos, ajustes, testes, validagdes e demais intervengdes necessarias, caracterizando
obrigagdo de resultado.

5.3. Diagndstico Técnico Conclusivo: avaliagdo técnica aprofundada e definitiva do estado funcional do equipamento, destinada a identificagdo exaustiva das falhas
existentes e a determinagdo da totalidade dos componentes e intervengdes necessarias ao retorno do equipamento a operagdo, vedada a emissdo de diagndsticos parciais,
complementares ou revisdes posteriores.

5.4. Relatério Técnico Conclusivo: documento técnico oficial, definitivo e vinculante, emitido pela CONTRATADA, que consolida o diagndstico técnico realizado, discrimina
de forma completa os servigos executados e as pegas efetivamente substituidas e comprova o restabelecimento das condigdes operacionais do equipamento, constituindo
referéncia Unica para o ateste da execugdo e para fins de pagamento.

5.5. Valor Global Maximo: valor total apresentado na proposta comercial, que representa o limite financeiro maximo da contratagdo, ndo configurando obrigagdo de
pagamento integral pela CONTRATANTE, sendo o pagamento restrito aos servigos efetivamente executados e as pegas efetivamente substituidas, conforme o Relatério Técnico
Conclusivo aprovado.

5.6. Obrigagdo de Resultado: obrigagdo contratual pela qual a CONTRATADA se compromete a entregar o equipamento em plenas condigbes operacionais, sendo
insuficiente a mera execugdo de atividades intermedidrias ou parciais que ndo resultem no retorno efetivo do PET/CT a operagdo assistencial.

5.7. Pegas, Componentes ou Mddulos Substituidos: itens fisicos ou légicos efetivamente removidos e substituidos no equipamento durante a execugdo do retrofit,
devidamente identificados e discriminados no Relatério Técnico Conclusivo, constituindo base para fins de pagamento.

5.8. Fiscalizagdo: atividade exercida por representante formalmente designado pela CONTRATANTE, responsdvel pelo acompanhamento da execugdo do contrato, analise
da documentagao técnica, emissdo de notificagBes, aceite da execugdo e manifestagdo de conformidade para fins de pagamento.

5.9. Aceite: manifestagdo formal da CONTRATANTE quanto a conformidade da execugdo do objeto e da documentagdo técnica apresentada, apds analise da fiscalizagdo,
condigdo indispensavel para a liberagdo do pagamento.

5.10. Dispensa de Licitagdo em Regime de Ampla Concorréncia: modalidade de contratagdo prevista no Regulamento Préprio de Compras e Contratagbes do IGESDF,
aplicavel ao presente objeto, assegurados os principios da publicidade, isonomia, julgamento objetivo, economicidade e sele¢do da proposta mais vantajosa.

6. DO ESCOPO DO SERVICO DE RETROFIT
6.1. Diretrizes gerais de execugdo

6.1.1. O servigo de retrofit deverd ser executado em conformidade com o objeto definido no Item 1, observadas as diretrizes técnicas, operacionais e administrativas
estabelecidas neste Elemento Técnico, com execugdo integrada, continua e conclusiva, sendo vedada a fragmentagdo das atividades ou a adogdo de solugbes parciais que ndo
resultem no retorno pleno do equipamento a operagdo assistencial.

6.2. Etapa de diagndstico técnico conclusivo

6.2.1. A CONTRATADA devera realizar diagnostico técnico aprofundado, com vistas a identificagdo das causas da inoperancia do equipamento e a definigdo das
intervengGes necessarias ao seu restabelecimento, contemplando as avaliagdes técnicas indispensaveis a caracterizagdo completa do estado funcional do sistema.

6.2.2. O diagnostico devera ser conduzido por profissionais tecnicamente habilitados e devera abranger todos os subsistemas relevantes ao funcionamento do PET/CT, de
modo a subsidiar a defini¢do definitiva das a¢des corretivas, sem prejuizo da seguranga e da confiabilidade operacional.

6.3. Relatério Técnico Conclusivo

6.3.1. Como resultado da etapa de diagndstico, a CONTRATADA devera apresentar Relatério Técnico Conclusivo, documento Unico e definitivo, que devera conter, de forma
clara e objetiva:

6.3.1.1. a caracterizagdo técnica do estado atual do equipamento;

6.3.1.2. a identificagdo das causas das falhas constatadas;

6.3.1.3. a relagdo exaustiva e definitiva dos componentes, pegas, mddulos e intervengGes necessarias ao retorno pleno da operagdo;

6.3.1.4. a fundamentagdo técnica que justifique cada intervengdo proposta.

6.3.2. O Relatdrio Técnico Conclusivo constituird referéncia vinculante para a execugdo do retrofit, ndo sendo admitida a inclusdo posterior de novos itens ou revisdes

técnicas supervenientes.
6.4. Execugdo das intervengdes técnicas

6.4.1. A execugdo do servigo deverd contemplar exclusivamente as intervengdes técnicas identificadas no Relatdrio Técnico Conclusivo aprovado pela CONTRATANTE,
compreendendo as substituigdes, ajustes e integragdes necessarias a recomposi¢do da funcionalidade do equipamento.

6.4.2. N3o serd admitida a execugdo de intervengdes ndo previstas no Relatério Técnico Conclusivo, tampouco a supressdo de ag¢des nele indicadas, ressalvadas situagbes
devidamente justificadas e formalmente autorizadas pela fiscalizagdo.

6.5. Testes e validagdo operacional

6.5.1. Concluidas as intervengdes técnicas, a CONTRATADA devera realizar os testes e validagdes operacionais necessarios a comprovagdo do retorno do equipamento as
condigBes normais de funcionamento, observados os pardmetros técnicos aplicéveis e os critérios de aceite definidos neste Elemento Técnico.

6.6. Conclusdo do escopo

6.6.1. O escopo serd considerado integralmente atendido somente com a comprovagdo do pleno funcionamento do equipamento, nos termos do Relatério Técnico
Conclusivo e mediante aceite formal da fiscalizagdo, caracterizando o cumprimento da obrigagdo de resultado assumida pela CONTRATADA.

7. DA DOCUMENTAGAO TECNICA DO SERVICO

7.1. A execugdo do servigco deverd ser formalmente comprovada por meio da apresentagdo de documentagdo técnica, a qual constitui elemento essencial para a
fiscalizagdo, para o ateste da execugdo do objeto e para a liberagdo do pagamento. A documentagdo técnica principal serd o Relatério Técnico Conclusivo, que possuira cardter
definitivo e vinculante, consolidando de forma Unica e final os resultados do diagndstico realizado e das intervengdes executadas no equipamento.

7.2 O Relatério Técnico Conclusivo deverd registrar, de maneira clara e objetiva, a identificacdo do equipamento, a relagdo completa e definitiva dos componentes
efetivamente substituidos, a descrigdo sucinta das intervengdes realizadas e a comprovagdo técnica do restabelecimento das condi¢des operacionais, concluindo expressamente
pelo retorno do equipamento a operagdo assistencial. Ndo sera admitida a emissdo de relatdrios parciais, complementares ou revisGes posteriores, nem a inclusdo superveniente
de itens ndo contemplados no documento aprovado pela CONTRATANTE.

7.3. O Relatdrio Técnico Conclusivo aprovado constituird a Unica referéncia técnica valida para fins de ateste da execugdo do servigo, verificagdo do cumprimento da
obrigacdo de resultado e apuracgdo dos valores devidos, ficando o pagamento restrito aos componentes efetivamente substituidos e nele discriminados. E expressamente vedada
qualquer cobranga por pegas, componentes ou servigos ndo contemplados no Relatério Técnico Conclusivo aprovado, ndo sendo admitidos pleitos de inclusdo posterior, aditivos ou
reequilibrio econdmico-financeiro em razdo de supostas necessidades supervenientes.

7.4. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA deverd apresentar documentagdo técnica complementar, estritamente necessdria a comprovagdo da execugdo
do servigo, tais como registros de testes, validagdes operacionais, evidéncias técnicas das substitui¢des realizadas e declaragdo formal de retorno do equipamento a operagdo. A
documentagdo complementar tera cardter exclusivamente comprobatdrio, ndo podendo, em nenhuma hipdtese, alterar, ampliar ou contraditar o contetdo do Relatério Técnico
Conclusivo.

7.5. Toda a documentagdo técnica apresentada estara sujeita a analise, conferéncia e aceite formal pela fiscalizagdo designada pela CONTRATANTE. O aceite ndo exime a
CONTRATADA da responsabilidade quanto a veracidade, consisténcia e completude das informagdes prestadas, tampouco quanto ao resultado final do servigo contratado.

8. DO MODELO DE PRECO



8.1. A contratagdo sera estruturada sob o modelo de prego global para servigo de retrofit, devendo a proposta comercial apresentar valor global maximo destinado ao
restabelecimento pleno do equipamento PET/CT, compreendendo todas as atividades necessarias a execugdo do objeto, inclusive diagndstico técnico, fornecimento de pegas,
substituigGes, ajustes, testes, validagdes, logistica, mdo de obra e demais custos diretos e indiretos inerentes ao servigo.

8.1.1. Considerando a alta complexidade tecnoldgica, a relevancia assistencial estratégica e a criticidade operacional do equipamento para a rede publica de saude do
Distrito Federal, a contratagdo serd processada por dispensa de licitagdo, em regime de ampla concorréncia, nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do
IGESDF, de modo a assegurar a participagdo do maior nimero possivel de empresas tecnicamente aptas a execugdo do objeto.

8.1.2. Nesse contexto, recomenda-se a realizagdo de pesquisa de pregos, a ser conduzida pela drea administrativa competente, previamente a formalizagdo da contratagdo,
em observancia ao disposto nos artigos 78 e seguintes da Resolugdo n2 03/2024, com a finalidade de subsidiar a definigdo do valor global maximo (teto contratual).

8.1.3. A pesquisa de pregos deverd considerar a natureza integrada e indivisivel do objeto compreendendo diagndstico técnico conclusivo, fornecimento e substituigdo de
componentes, testes, valida¢des e liberagdo final do equipamento bem como as condi¢des praticadas no mercado para servigos de retrofit de sistemas PET/CT de alta
complexidade, ndo se confundindo com procedimento licitatdrio, julgamento de propostas ou sele¢do de fornecedor, servindo exclusivamente como instrumento de aferigdo de
razoabilidade, economicidade e seguranga administrativa.

8.2. O Relatério Técnico Conclusivo, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, constituird o instrumento vinculante para fins de apuragdo do pagamento, uma vez que
nele devera constar, de forma definitiva e exaustiva, a relagdo dos componentes efetivamente substituidos para o retorno do equipamento a operagdo. O pagamento ficara
estritamente condicionado a comprovagdo da execugdo integral das substitui¢des indicadas no referido relatério e ao ateste formal da fiscalizagdo quanto ao pleno funcionamento
do equipamento.

8.3. O pagamento sera realizado exclusivamente em relagdo aos componentes efetivamente substituidos e discriminados no Relatério Técnico Conclusivo aprovado,
observados os valores unitarios correspondentes, limitados ao valor global maximo contratado, ndo sendo admitido pagamento por itens ndo executados, ndo substituidos ou ndo
comprovados tecnicamente.

8.4. Fica expressamente vedada a cobranga posterior por quaisquer pegas, componentes, modulos, servicos ou intervengdes ndo previstos no Relatério Técnico
Conclusivo aprovado, ainda que alegados como necessarios em momento subsequente, ndo sendo admitidos pedidos de aditivo contratual, reequilibrio econémico-financeiro ou
pagamento complementar, considerando que a proposta foi apresentada sob a premissa de responsabilidade integral pelo resultado.

8.5. O pagamento somente serd processado apds a apresentagdo da nota fiscal correspondente, acompanhada do Relatério Técnico Conclusivo aprovado e da
documentagdo técnica exigida, observadas as condigdes e prazos estabelecidos nas normas internas do IGESDF e na legislagdo aplicavel. O pagamento ndo implica aceitagdo tacita
de eventuais falhas ocultas, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela veracidade das informag@es prestadas e pelo resultado final do servigo.

9. DA VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. A vigéncia contratual serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, ou até a entrega total do objeto, o que ocorrer primeiro,
destinando-se exclusivamente a execugdo, fiscalizagdo, analise, aceite da documentagdo técnica e encerramento administrativo do contrato, sem caracterizar, em nenhuma
hipdtese, contrato de natureza continuada.

9.2. A vigéncia contratual ndo implica obriga¢do de prestagdo continuada, tampouco gera direito a suporte técnico recorrente, manutengdo periddica, garantia estendida
ou qualquer forma de assisténcia continuada, restringindo-se estritamente ao cumprimento do objeto definido neste Elemento Técnico.

9.3. O término da vigéncia contratual ndo exonera a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes da execugdo do servigo, especialmente quanto a veracidade das
informagdes técnicas apresentadas, a corre¢do de eventuais inconformidades identificadas durante a fiscalizagdo e ao cumprimento integral das obriga¢des assumidas no
instrumento contratual.

9.4. O contrato decorrente deste Elemento Técnico poderd ser rescindido a qualquer tempo, mediante comunicagdo formal a CONTRATADA com antecedéncia minima de
30 (trinta) dias, observadas as disposigbes do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF. Na hipdtese de rescisdo motivada por inadimpléncia contratual da
CONTRATADA, aplicar-se-do as penalidades cabiveis. Caso a rescisdo seja solicitada pela CONTRATADA, deverd ser formalmente justificada e submetida a aprovagdo da
CONTRATANTE, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes.

9.5. O encerramento contratual também podera ocorrer, sem incidéncia de multa ou penalidades, mediante comunicagdo prévia de 30 (trinta) dias, nos casos de caso
fortuito ou forga maior, interesse publico ou necessidade administrativa, ou acordo entre as partes, assim compreendidos:

| — Caso fortuito ou forga maior: eventos imprevisiveis e inevitdveis que tornem impossivel a continuidade da execugdo contratual;

Il — Interesse publico ou necessidade administrativa: situagdes que envolvam reestruturagdo institucional, contingenciamento orgamentdrio ou alteragdo de prioridades
administrativas;

1Il — Acordo entre as partes: consenso formal quanto ao encerramento antecipado, sem prejuizos ou pendéncias.

9.6. Em caso de descumprimento das obrigagdes contratuais, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades previstas no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes
do IGESDF, sem prejuizo das demais medidas administrativas cabiveis.

10. DO PRAZO DE EXECUGAO

10.1. O inicio da prestagdo do servigo dar-se-d imediatamente a partir da assinatura do contrato, independentemente de qualquer outra formalidade, em razdo da
urgéncia assistencial relacionada ao restabelecimento do equipamento PET/CT e de sua relevancia estratégica para a rede publica de salde do Distrito Federal.

10.2. O prazo maximo para a execugdo integral do servigo de retrofit compreenderd, de forma indissociavel, as seguintes etapas:

10.3. Diagndstico técnico conclusivo

10.4. A CONTRATADA dever4 realizar o diagndstico técnico completo e conclusivo do equipamento PET/CT e entregar o Relatdrio Técnico Conclusivo no prazo maximo de 3

(Trés)dias corridos, contados da assinatura do contrato.

10.5. O Relatdrio Técnico Conclusivo devera conter, obrigatoriamente, a identificagdo exaustiva de todos os componentes, mddulos, subconjuntos, softwares e acessorios
cuja substituigdo, reparo ou atualizagdo seja necessaria para o pleno restabelecimento da operagdo do equipamento, ndo sendo admitidas omissdes ou diagndsticos parciais.

10.6. Fornecimento das pegas e componentes

10.7. Apds a aprovagdo formal do Relatdrio Técnico Conclusivo pela fiscalizagdo, a CONTRATADA deverd providenciar o fornecimento integral das pegas e componentes
nele indicados, observando-se os seguintes prazos maximos:

10.8. a) Pegas disponiveis em territdrio nacional:
Prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da aprovagdo do Relatério Técnico Conclusivo.

10.9. b) Pegas que dependam de importagdo:
Prazo méaximo de 18 (Dezoito) dias corridos, contados da aprovagdo do Relatdrio Técnico Conclusivo, ja incluidos os prazos necessarios para aquisi¢do, transporte internacional,
desembarago aduaneiro e logistica interna, ndo sendo admitidas prorrogagdes por fatos previsiveis inerentes a importagao.

10.10. A CONTRATADA devera indicar expressamente, no Relatério Técnico Conclusivo, quais pegas sdo nacionais e quais sdo importadas, bem como a respectiva estimativa
de prazo de fornecimento, ficando vinculada aos prazos declarados.

10.11. Substituicdo, testes e validagdo

10.12. A substituicdo das pegas, a execugdo das intervengdes técnicas necessdrias, a realizagdo dos testes funcionais, ajustes, calibragdes, validagdes operacionais e a
comprovagdo do pleno retorno do equipamento a operagdo deverdo ocorrer no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados da disponibilizagdo integral das pegas.

10.13. A inobservancia dos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e formalmente aceito pela CONTRATANTE, caracterizard inadimplemento
contratual, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

11. DA VEDAGAO A SUBCONTRATACAO

11.1. A execugdo do objeto contratado deverd ser realizada integralmente pela CONTRATADA, sendo vedada a subcontratagdo, total ou parcial, de quaisquer etapas,

atividades ou responsabilidades relacionadas ao servigo de retrofit do equipamento PET/CT, incluindo, mas ndo se limitando, ao diagndstico técnico conclusivo, fornecimento e
substituigdo de pegas, execugdo de intervengdes técnicas, testes, validagdes e emissdo do Relatério Técnico Conclusivo.

11.2. A vedagdo a subcontratagdo justifica-se pela alta complexidade tecnoldgica do equipamento, pela necessidade de responsabilidade técnica Unica e indivisivel, bem
como pela exigéncia de obrigacdo de resultado, consistente no restabelecimento pleno das condi¢des operacionais do PET/CT, ndo sendo admissivel a fragmentagdo do objeto ou a
diluicdo de responsabilidades entre terceiros.



11.3. A CONTRATADA devera dispor de estrutura técnica propria, equipe qualificada e meios necessarios para a execugao integral do objeto, respondendo direta, exclusiva
e integralmente por todos os atos praticados no ambito da execugdo contratual, inclusive quanto a qualidade técnica, prazos, seguranca, veracidade das informagGes prestadas e
resultado final do servigo.

11.4. E expressamente vedada a utilizacio de empresas terceiras, representantes, parceiros, distribuidores, autorizadas ou quaisquer outros entes para a execugdo do
objeto, ainda que sob a alegagdo de especializagdo técnica, inexisténcia de capacidade interna ou exigéncia do fabricante, ndo sendo tais justificativas aceitas para fins de
descumprimento contratual ou mitigagdo de responsabilidade.

11.5. A eventual identificagdo de subcontratagdo indevida caracterizard infragdo contratual grave, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas no Regulamento
Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, sem prejuizo da rescisdo contratual, da aplicagdo de sangdes administrativas cabiveis e da responsabilizagdo por eventuais danos
causados a CONTRATANTE.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o servigo de retrofit completo do equipamento PET/CT, rigorosamente de acordo com as especificagdes estabelecidas neste
Elemento Técnico e em seus anexos, assumindo responsabilidade integral pelo restabelecimento pleno das condi¢des operacionais do equipamento, ndo se admitindo limitagdo de
escopo, postergagdo da execugdo, fracionamento das atividades ou apresentagdo de solugdes parciais, sob qualquer alegagdo.

12.2. A CONTRATADA deverd mobilizar equipe técnica qualificada e legalmente habilitada, responsabilizando-se integralmente pela execu¢do do diagndstico técnico
conclusivo, pelo fornecimento e substituicdo dos componentes necessarios, pela realizagdo dos testes, ajustes, validagGes e demais intervengdes técnicas indispensaveis ao retorno
do equipamento a operagdo assistencial, observadas as boas praticas de engenharia clinica, as normas técnicas aplicaveis, as especificagbes do fabricante e as condigdes
operacionais do equipamento.

12.3. Todos os custos diretos e indiretos necessarios a execugdo do servigo, incluindo diagndstico, fornecimento de pegas e componentes, logistica, deslocamentos,
ferramentas, instrumentos de medigdo, equipamentos de apoio, mdo de obra, tributos e demais encargos, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, ndo cabendo qualquer
6nus adicional ao IGESDF além dos limites estabelecidos no instrumento contratual.

12.4. A CONTRATADA serd integralmente responsdvel pela qualidade técnica, consisténcia e fidedignidade das informagdes constantes no Relatdrio Técnico Conclusivo,
bem como pela correta identificagdo da totalidade dos componentes necessarios ao restabelecimento do equipamento, respondendo por eventuais omissdes, erros técnicos ou
informagdes incorretas que comprometam a execugdo do retrofit, a instrugdo do processo administrativo ou o resultado final do servigo.

12.5. A CONTRATADA respondera integralmente por quaisquer danos causados ao IGESDF ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do servigo, ndo sendo
afastada ou reduzida tal responsabilidade pelo acompanhamento ou fiscalizagdo exercida por servidores ou colaboradores do IGESDF.

12.6. A execugdo do servigo devera ocorrer sem interferéncia indevida nas rotinas assistenciais, observadas rigorosamente as normas internas de seguranga, controle de
acesso, funcionamento das unidades de saude e protegdo do patriménio do IGESDF.

12.7. A CONTRATADA devera emitir e entregar o Relatdrio Técnico Conclusivo e a documentagdo técnica exigida nos prazos estabelecidos, devidamente assinados por
profissional legalmente habilitado e acompanhados da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, quando aplicavel, constituindo tal documentagdo condigdo
indispensavel para o aceite do servigo e para a liberagdo do pagamento.

12.8. E vedada & CONTRATADA a cobranga por quaisquer pecas, componentes, servicos ou intervencdes técnicas ndo identificados no Relatério Técnico Conclusivo
aprovado, bem como a apresentagdo de diagndsticos complementares ou revisdes supervenientes, sendo tais atos realizados, se ocorrerem, por conta e risco exclusivo da
CONTRATADA, sem direito a pagamento adicional, aditivo contratual ou reequilibrio econdmico-financeiro.

12.9. Na hipétese de ocorréncia de eventos capazes de impactar a execugdo do servigo, conforme previsto na Matriz de Riscos, a CONTRATADA devera comunicar
formalmente ao IGESDF, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis, contendo, no minimo, a descrigdo detalhada do evento ocorrido, sua natureza, data de ocorréncia e duragdo
estimada, as medidas preventivas ou mitigadoras existentes, quando aplicavel, as agBes adotadas ou a serem adotadas para cessar seus efeitos, com estimativa de prazo, a
indicagdo das obrigagBes contratuais afetadas e demais informagGes relevantes para a adequada avaliagdo do ocorrido.

12.10. Apds a comunicagdo, a fiscalizagdo do contrato avaliara o evento e podera solicitar esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. O IGESDF podera, a seu critério,
isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obriga¢es diretamente afetadas, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢Bes cabiveis, quando caracterizada sua
responsabilidade.

12.11. O reconhecimento, pelo IGESDF, de eventos descritos na Matriz de Riscos cuja responsabilidade seja atribuida exclusivamente a CONTRATADA ndo ensejara
recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro, devendo o risco ser integralmente suportado pela CONTRATADA.

12.12. As ocorréncias de caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes no prazo maximo de 01 (um) dia util, contado da data do
evento, devendo as partes, de comum acordo, definir a forma e o prazo para superagdo dos efeitos, comprometendo-se a empregar todas as medidas razoaveis para minimizar
impactos na execugdo do servigo.

12.13. O descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior ndo caracterizard inadimpléncia, desde que devidamente comprovado e
comunicado nos prazos estabelecidos.

12.14. Deverdo ser observadas, ainda, as demais disposi¢des constantes da Matriz de Riscos, da legislagdo aplicavel e das normas internas vigentes do IGESDF.
Quadro 01: Mapa de Riscos

RISCO DESCRIGAO DO RISCO RESPONSAVEL PELO RISCO CONSEQUENCIA DO RISCO
Atraso na execugdo do diagndstico técnico, das Comprometimento do cronograma administrative
Risco 1 intervenges de retrofit e na entrega do CONTRATADA atraso no retorno do equipamento a operagdo
Relatério Técnico Conclusivo assistencial

Apresentagdo de Relatdrio Técnico Conclusivo Impossibilidade de ateste, atraso no pagamento

Risco 2 . - . . CONTRATADA . . ~
incompleto, genérico ou inconclusivo risco de necessidade de nova contratagdo
Omissdo de falhas, pegas ou componentes Necessidade de intervengdes adicionais futuras se
Risco 3 - » Pe pe CONTRATADA coe  Tuture
necessarios ao pleno retorno do equipamento cobertura contratual e impacto assistencial

Substitui¢do de pegas ou execugdo de
Risco 4 intervengbes ndo previstas no Relatério Técnico CONTRATADA Risco juridico, financeiro e descaracterizagdo do obj
Conclusivo aprovado

Utilizagdo de profissional ndo habilitado ou Invalidade técnica do servigo e responsabilizagac

Risco 5 auséncia de responsabilidade técnica formal CONTRATADA administrativa
. Irregularidade fiscal ou juridica da Impedimento de pagamento e atraso no
Risco 6 CONTRATADA durante a execugdo CONTRATADA encerramento contratual
Falhas de comunicagdo entre CONTRATADA e [
Risco 7 ¢ CONTRATADA / CONTRATANTE Retrabalho, atrasos e inconsisténcias técnicas

fiscalizagdo

. Interferéncia indevida nas rotinas assistenciais - = .
Risco 8 = X CONTRATADA Impacto tempordrio na operagdo da unidade de sat
durante a execugdo do retrofit

Descumprimento das normas internas de

Risco 9 . .
acesso, seguranga e controle patrimonial

CONTRATADA Restri¢do de acesso e paralisagdo das atividades

Inadimpléncia no pagamento apds aceite

Risco 1 el
sco 10 formal da documentagdo técnica

CONTRATANTE Impacto no relacionamento contratual




N&o comunicagdo tempestiva de eventos de

Risco 11 caso fortuito, fato do principe ou forca maior CONTRATADA / CONTRATANTE Atrasos injustificados ou conflitos contratuais
Quadro 02: Matriz de Risco
CONSEQUENCIA \ PROBABILIDADE IMPROVAVEL RARO POSSIVEL PROVAVEL QUASE CERTO

CRITICA MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
MAIOR MEDIO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO

MODERADA MEDIO MEDIO ALTO ALTO EXTREMO
MENOR BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO

DESPREZIVEL BAIXO BAIXO MEDIO MEDIO MEDIO

12.15. Interpretagdo e uso da matriz

e Riscos classificados como EXTREMO ou ALTO exigem medidas mitigatdrias obrigatérias, acompanhamento continuo e atuagdo imediata da fiscalizagdo.
e Riscos classificados como MEDIO devem ser monitorados, com medidas preventivas proporcionais.

e Riscos classificados como BAIXO sdo aceitdveis, devendo ser apenas acompanhados.

12.16. Esta Matriz de Risco deverd ser utilizada como instrumento de apoio a gestdo e fiscalizagdo do contrato, em conjunto com o Mapa de Riscos, sem afastar as
responsabilidades atribuidas a CONTRATADA quanto a obrigagdo de resultado e a mitigagdo dos riscos sob sua algada.

13. DAS OBRIGACGES DA CONTRATANTE

13.1. Compete a CONTRATANTE disponibilizar a CONTRATADA as informag&es e condigBes necessarias a adequada execugdo do servigo, incluindo a indicagdo do local de

realizagdo das atividades, os horarios permitidos para acesso e as orientagdes operacionais pertinentes, observadas as normas internas do IGESDF.

13.2. A CONTRATANTE devera autorizar o acesso da equipe técnica da CONTRATADA as dependéncias onde o equipamento se encontra instalado, desde que atendidas
integralmente as normas de seguranga, controle de acesso, identificagdo e funcionamento das unidades de salde, ndo se responsabilizando por atrasos decorrentes do
descumprimento dessas normas pela CONTRATADA.

13.3. E obrigagdo da CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, por meio de fiscal e gestor formalmente designados, competindo-lhe verificar a
conformidade da execugdo, analisar a documentagdo técnica apresentada, solicitar esclarecimentos quando necessario e atestar formalmente a execugdo do objeto, quando
comprovado o retorno pleno do equipamento as condigdes operacionais.

13.4. A CONTRATANTE podera rejeitar, no todo ou em parte, a documentagdo técnica ou a execugdo do servigo que esteja em desacordo com as disposigbes deste
Elemento Técnico ou do instrumento contratual, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, nos termos das normas internas do IGESDF.

13.5. Compete ainda a CONTRATANTE efetuar o pagamento a CONTRATADA, observadas as condigGes estabelecidas neste Elemento Técnico, apds o aceite formal da
documentagdo técnica e a comprovagdo da execugdo integral do servigo, respeitados os tramites administrativos e orcamentarios aplicaveis.

13.6. A CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de imperfei¢des, falhas, inconsisténcias ou irregularidades constatadas na execugdo do servigo
ou na documentagdo apresentada, para que sejam adotadas as medidas corretivas cabiveis, conforme os procedimentos previstos nas normas internas do IGESDF.

13.7. As notificagdes preliminares deverdo registrar de forma clara e detalhada as ocorréncias verificadas durante o acompanhamento e fiscalizagdo do contrato,
observadas as diretrizes estabelecidas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades vigente no ambito do IGESDF, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

13.8. A CONTRATANTE deverd assegurar o devido processamento administrativo das demandas relacionadas ao contrato, inclusive quanto a andlise tempestiva da
documentagdo técnica e a adogdo das providéncias necessdrias ao encerramento contratual, sem prejuizo da observancia do interesse publico e da continuidade da assisténcia.

Quadro 03: Condutas Praticadas pela CONTRATADA Durante a Execugdo Contratual (Rol ndo exaustivo)

Item Conduta praticada pela CONTRATADA Gr
1 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO durante a execugdo do servico de retrofit.
2 Deixar de apresentar, apresentar de forma incompleta ou incorreta, a documentagdo técnica ou administrativa exigida neste Elemento Técnico ou no contrato.
3 Apresentar Relatdrio Técnico Conclusivo incompleto, genérico, inconclusivo ou em desacordo com as especificagdes técnicas estabelecidas.
4 Apresentar documentagdo fiscal com informagdes incompletas, incorretas ou em desacordo com a legislagdo aplicavel.

Executar intervengdes técnicas, substitui¢des de pegas ou servigos além ou em desacordo com o Relatério Técnico Conclusivo aprovado, sem autorizagdo

> prévia e formal da CONTRATANTE.

6 Omitir falhas, defeitos, ndo conformidades, pegas, componentes ou necessidades técnicas relevantes no Relatério Técnico Conclusivo.

7 Deixar de apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, quando exigida, relativa ao diagndstico e as intervengbes executadas.

8 Empregar profissional ndo habilitado ou sem comprovagao de qualificagdo técnica compativel com sistemas PET/CT durante a execugdo do servigo.

9 Descumprir o prazo estabelecido para execugdo do servigo de retrofit ou para a entrega do Relatério Técnico Conclusivo.

10 Apresentar Relatdrio Técnico Conclusivo com informag@es inconsistentes, contraditdrias ou tecnicamente infundadas.

11 Descumprir normas internas de seguranca, controle de acesso ou funcionamento das unidades do IGESDF durante a execugdo do servigo.

12 Deixar de comunicar formalmente a CONTRATANTE a ocorréncia de eventos que impactem ou possam impactar a execugdo do servigo, nos prazos
estabelecidos.

13 Executar o servigo de retrofit de forma a interferir indevidamente nas rotinas assistenciais da unidade, sem autorizagdo ou planejamento prévio.

14 Deixar de atender, sem justificativa técnica, as solicitagdes formais de esclarecimentos ou ajustes emitidas pela FISCALIZACAO.

15 Descumprir normas técnicas, éticas ou de seguranca apliciveis a execugdo do servigo de retrofit.




16 Apresentar laudos, relatérios ou documentos técnicos falsificados, adulterados ou com informagdes sabidamente inveridicas.

17 Omitir ou retardar injustificadamente a corregdo de inconsisténcias apontadas pela FISCALIZAGAO no Relatério Técnico Conclusivo ou na documentagio

técnica.
18 Falta de cooperagdo técnica com a FISCALIZAGAO durante a execugdo do servico ou na fase de anilise e aceite da documentagao.
Quadro 04 : Detalhamento do Grau de Infragdo
Grau Correspondéncia de infragdo
1 Baixa
2 Média
3 Alta
4 Muito alta
14. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
14.1. Em conformidade com o Art. 127. Regulamento Préprio de Compras e Contratages do IGESDF, a CONTRADA devera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os

acréscimos ou supressdes que se fizerem nas aquisi¢cdes, obras ou servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos.

14.2. O reajuste do instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico utilizara o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) na auséncia
de indices especificos. O reajuste do instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico poderd ser realizado mediante apostilamento, salvo coincidir com a
prorrogagdo contratual, caso em que sera formalizado por termo aditivo, em conformidade com o Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

14.3. O direito a repactuagdo ou ao reequilibrio deve ser solicitado durante a vigéncia contratual e antes de eventual assinatura da prorrogagdo, sob pena de preclusdo.
15. UNIDADE NA QUAL O SERVICO DEVERA SER PRESTADO
15.1. O atendimento técnico para o servigo de manutengdo preventiva e corretiva dar-se-a nos locais onde os equipamentos estdo instalados.

Quadro 05: Enderego onde serd prestado o servigo

ITEM UNIDADE ENDERECO
1 Hospital de Base | SMHS - Area Especial - Quadra 101 - Asa Sul, Brasilia - DF, 70335-900

16. FISCALIZAGAO

16.1. A gestdo e a fiscalizagdo deste contrato seguirdo a Resolugdo da Diretoria Executiva DP.RDE.062, publicada em 25/11/2024, ou norma superveniente.
16.2. Para os fins desta contratagdo, e conforme definido na Resolugdo DP.RDE.062, os principais papéis de acompanhamento sdo:

16.3. Para os fins da fiscalizagdo da contratagdo, entende-se por:

| - Gestor do contrato: colaborador responsdvel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual e dos atos preparatérios a instrugdo
processual e pelo encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos, para a formalizagdo dos procedimentos relativos a prorrogagdo, alteragdo, reequilibrio,
reajuste, repactuagdo, eventual aplicagdo de sangdes e extingdo dos contratos, entre outros; e

11 - Fiscal do contrato: colaborador responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes contratados, aferindo
se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com o instrumento pactuado

16.4. A designagdo de Gestor e Fiscal (titular e substituto) sera formalizada pela autoridade competente da drea demandante, em documento especifico, garantindo a
preservagdo dos dados pessoais através da Lei n213.709/2018; Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD). Os papéis sdo distintos e ndo cumulativos.

16.5. A Contratada devera manter comunicagdo direta com o Fiscal para tratativas técnicas e operacionais, e com o Gestor para assuntos administrativos e formais.

16.6. Eventuais descumprimentos serdo notificados pelo Gestor, conforme rito estabelecido na Resolu¢do de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades DP.RDE.062, com
garantia ao contraditério e ampla defesa. As penalidades aplicdveis estdo descritas no Quadro 9 deste Elemento Técnico.

17. DOCUMENTOS DE QUALIFICA(,'I'SO TECNICA

17.1. Referentes a Habilitagdo Técnica:

17.2. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento e/ou servigos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desse Elemento Técnico, ou com o

item pertinente, por meio da apresentagdo de no minimo 1 (um) Atestado de Capacidade técnica em nome da empresa participante, expedido por pessoa juridicas de direito
publico ou privado, por periodo ndo inferior a 12 (doze) meses, com data de emissdo de até 03 anos atras.

17.3. Serdo aceitos somente atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou decorrido no minimo um ano do inicio de sua execugdo, exceto, se houver sido firmado
para ser executado em prazo inferior;

Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), juntamente com Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido em seu nome, por empresa(s) de direito publico ou privado, que a
empresa comprove ter executado ou estar executando os servigos com caracteristicas e complexidade aqueles relativos ao objeto do Elemento Técnico, pelo periodo minimo de 12
meses.

Certiddo valida de Registro da empresa participante e de seus Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional do Técnico

Industrial (CRT) da jurisdicdo da empresa, minimamente nas areas de elétrica e mecénica, comprovando atividade social relacionada com o objeto desta contratagdo, conforme
resolucdo do CREA/CONFEA 218/73, em plena validade.

Alvara Sanitdrio ou Licenga Sanitaria / Licenga de Funcionamento, expedidos pela Vigilancia Sanitaria Municipal, Estadual ou Distrital de acordo com a sede do fornecedor.

17.4. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigéncia do instrumento contratual, o IGESDF podera solicitar, para fins de comprovagdo, as copias
autenticadas ou os originais da documentagdo exigida neste elemento técnico.

17.5. A empresa participante devera disponibilizar, quando demandada, todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade do(s) atestado(s), apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

18. DA VISTORIA/VISITA TECNICA

18.1. E facultada, porém fortemente recomendada, as empresas interessadas na participacdo do certame, a realizagdo de vistoria técnica presencial ao local onde se
encontra instalado o equipamento PET/CT GE Healthcare — modelo Discovery 690, objeto deste Elemento Técnico. A vistoria tem por finalidade proporcionar pleno conhecimento
das condigbes fisicas, operacionais, ambientais e de acesso ao equipamento, de modo a subsidiar a adequada execugdo do servigo de retrofit, assumido sob responsabilidade
integral pelo resultado.

18.2. A vistoria técnica destina-se exclusivamente ao levantamento das condigdes reais do ambiente, do posicionamento e acessos ao equipamento, das restri¢des fisicas
e operacionais, bem como das condigGes gerais de infraestrutura que possam impactar a execugdo do servigo, ndo se caracterizando como etapa de execugdo contratual e ndo


https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/11/DP.RDE_.062-RESOLUCAO-DE-GESTAO-FISCALIZACAO-E-PENALIDADES-pdf.pdf
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abrangendo, em nenhuma hipdtese, a realizagdo de reparos, substituicdo de pegas, ajustes, calibragdes, atualizagdes de software, treinamentos ou quaisquer outras intervengbes
técnicas.

18.3. Durante a vistoria técnica, serdo admitidos esclarecimentos exclusivamente de natureza técnica, relacionados as condigdes do ambiente fisico, aos acessos ao
equipamento, as restrigdes operacionais existentes e as interfaces com a infraestrutura disponivel, ndo sendo admitidas, sob qualquer hipétese, alegagdes futuras de
desconhecimento das condigdes locais como justificativa para limitagdo do escopo, atraso na execugdo, apresentagdo de solugdes parciais, pleitos de acréscimo de valor, alteragdo
de escopo ou reequilibrio econdmico-financeiro.

18.4. Considerando que o objeto deste Elemento Técnico compreende a execugdo de servigo de retrofit completo, cabera a CONTRATADA avaliar, durante a vistoria, as
condigGes que possam impactar o fornecimento e a substituigdo de componentes necessarios ao restabelecimento do equipamento, ndo sendo admitida a transferéncia de
responsabilidades a CONTRATANTE em razdo de supostas limitagbes previamente identificaveis no local.

18.5. A realizagdo da vistoria técnica ndo é obrigatdria; contudo, sua ndo realizagdo ndo exime a proponente da responsabilidade pelo pleno conhecimento das condigdes
do local, do equipamento e de suas interfaces operacionais, ficando vedada a alegagdo posterior de desconhecimento técnico, ambiental ou operacional como fundamento para
descumprimento contratual, atraso na execugdo, limitagdo do resultado, pleitos de acréscimo de valor ou qualquer forma de reequilibrio econdmico-financeiro.

18.6. O agendamento da visita técnica deverd ser realizado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, junto a drea responsavel do IGESDF, por meio dos seguintes
canais:

18.7. Telefone: (61) 3550-8900

18.8. E-mail: compras.servicos@igesdf.org.br

18.9. horarios de 08h as 11h ou de 14h as 16h, devendo ser realizadas até o segundo dia Util anterior a data-limite para recebimento das propostas.

18.10. Todos os custos decorrentes da visita técnica, incluindo deslocamento, alimentagdo, seguros e quaisquer outras despesas necessdrias, correrdo por conta exclusiva

da empresa proponente, ndo cabendo qualquer 6nus a8 CONTRATANTE.

18.11. Na hipétese de ndo realizagdo da visita técnica, a empresa proponente devera apresentar Declaragdo de Ciéncia, firmada por responsavel técnico legalmente
habilitado, atestando pleno conhecimento das condigdes do local e das particularidades técnicas envolvidas na execugdo do diagnéstico técnico, conforme modelo a ser definido
no dmbito do instrumento convocatoério.

18.12. A apresentagdo da Declaragdo de Ciéncia implica a assungdo integral de responsabilidade pelas informagBes prestadas, ficando a proponente impedida de alegar
desconhecimento das condigGes locais como justificativa para descumprimento contratual ou pleitos administrativos futuros.

18.13. Para fins de acesso as dependéncias assistenciais, o representante designado pela empresa deverd apresentar-se devidamente identificado, conforme as normas
internas do IGESDF, portando documento oficial com foto e comprovagdo de vinculo ou autorizagdo formal da empresa proponente.

18.14. Eventuais duvidas técnicas adicionais deverdo ser encaminhadas exclusivamente por escrito a area responsdvel do IGESDF, por meio do endereco eletrnico
compras.servicos@igesdf.org.br observados os prazos e condigbes estabelecidos no instrumento convocatério.

19. PROPOSTA COMERCIAL

19.1. A proposta comercial devera conter, no minimo, as seguintes informagdes:

a) identificagdo da empresa proponente, incluindo razdo social, CNPJ, enderego completo, telefone, e-mail e identificagdo do representante legal, com seus respectivos dados;

b) descri¢do clara e objetiva do objeto, explicitando a prestagdo de servigo de retrofit completo do equipamento PET/CT, com responsabilidade integral pelo restabelecimento
pleno de suas condigbes operacionais, nos termos deste Elemento Técnico;

c) apresentagdo do valor global maximo proposto para a execugdo integral do servigo, em moeda nacional, expresso em algarismo e por extenso, o qual deverd abranger todas as
atividades necessdrias ao cumprimento do objeto, incluindo diagndstico técnico conclusivo, fornecimento e substituigdo de componentes, mdo de obra especializada, logistica,
testes, validagdes, encargos, tributos e demais custos diretos e indiretos;

d) declaragdo expressa de ciéncia e concordancia de que o pagamento ficara vinculado ao Relatério Técnico Conclusivo aprovado, sendo devido exclusivamente em relagdo aos
componentes efetivamente substituidos, limitados ao valor global maximo proposto, vedada qualquer cobranga adicional por itens ndo previstos no referido relatério;

e) prazo de validade da proposta, ndo inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentagdo;

f) prazo para execugdo integral do servigo, em conformidade com o estabelecido neste Elemento Técnico;

g) dados bancérios da empresa, incluindo banco, agéncia e conta corrente, para fins de pagamento;

h) declaragdo quanto as condigdes de garantia aplicaveis ao servigo executado, quando pertinente, nos termos deste Elemento Técnico;

i) declaragdo expressa de que a proposta contempla todas as condigBes técnicas, operacionais, administrativas e financeiras necessarias a execugdo integral do objeto, sem
ressalvas, condicionantes ou limitagdes de escopo.

19.2. As propostas comerciais serdo solicitadas e recebidas no dmbito de procedimento de dispensa de licitagdo, em regime de ampla concorréncia, observados os
principios da legalidade, publicidade, isonomia, julgamento objetivo, economicidade e selegdo da proposta mais vantajosa, conforme previsto no Regulamento Préprio de Compras
e ContratagBes do IGESDF.

20. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

20.1. O julgamento das propostas sera realizado com base no critério de menor preco global, observada a conformidade técnica integral com as disposi¢des deste
Elemento Técnico, em consondncia com o Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, aplicavel a dispensa de licitagdo em regime de ampla concorréncia.

20.2. Somente serdo consideradas classificadas para julgamento as propostas que atendam plenamente aos requisitos técnicos minimos, administrativos e formais
estabelecidos neste Elemento Técnico, incluindo, mas ndo se limitando, a comprovacdo de capacidade técnica compativel com a execugdo de servico de retrofit de sistema PET/CT
de alta complexidade, a aceitagdo expressa do modelo de contratagdo por preco global mdximo, bem como a concordancia com a vinculagdo do pagamento ao Relatério Técnico
Conclusivo.

20.3. A proposta comercial deverd apresentar valor global maximo para a execugdo integral do servico de retrofit, compreendendo todas as atividades necessarias ao
pleno restabelecimento do equipamento, inclusive diagndstico técnico, fornecimento e substituigdo de componentes, mdo de obra especializada, logistica, testes, validagGes,
encargos, tributos e demais custos diretos e indiretos, ndo sendo admitida a apresentagdo de pregos parciais ou condicionados.

20.4. N3o sera admitida a inclusdo de cldusulas restritivas, condicionantes técnicas ndo previstas neste Elemento Técnico, limitagdes de escopo, ressalvas quanto a
responsabilidade pelo resultado ou qualquer disposigdo que implique transferéncia de riscos a CONTRATANTE.

20.5. Em caso de empate entre propostas classificadas, serdo adotados os critérios de desempate previstos no Regulamento Préprio de Compras e Contratagbes do
IGESDF.

20.6. A CONTRATANTE podera promover diligéncias junto as proponentes, exclusivamente para esclarecimento ou complementagdo de informagdes que ndo impliguem

alteragdo do conteldo da proposta apresentada, vedada a inclusdo de novos elementos ou modificagdo do prego ofertado.

20.7. A classificagdo final das propostas observard estritamente o atendimento técnico e o menor prego global, assegurando-se a selegdo da proposta mais vantajosa para
o IGESDF, considerada a urgéncia assistencial, a complexidade tecnolégica do equipamento e a necessidade de retorno pleno e seguro das atividades do PET/CT.

21. DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

21.1. A empresa devera apresentar a prestagdo de garantia de execugdo do contrato, e encaminhar o comprovante da prestagdo da mesma no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados a partir da assinatura do contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do instrumento, de acordo com as modalidades previstas no
Regulamento de Compras e Contratagdes do IGESDF, que ficard sob responsabilidade deste.

21.2. O atraso injustificado na entrega da garantia pelo prazo superior a 15 (quinze) dias Uteis do inicialmente previsto, autoriza o IGESDF a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de obrigagdo contratual.

21.3. A recusa em prestar garantia contratual caracterizard descumprimento contratual, importando em aplicagdo de multa compensatéria.

21.4. O periodo de garantia devera compreender o prazo de vigéncia do contrato.

21.5. No caso de alteragdo contratual, a garantia devera ser atualizada nas mesmas condig¢des pactuadas originalmente.

21.6. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias, devendo ser renovada a cada prorrogagdo contratual.



21.7. A empresa emissora da apdlice deve ser licenciada pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP).

21.8. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apds a execugdo integral do contrato ou da sua rescisdo, inclusive recolhimento de multas e
satisfagdo de prejuizos causados a CONTRATANTE ou terceiros, bem como ante a comprovagdo do pagamento pela CONTRATADA.

22. DO PAGAMENTO

22.1. O pagamento somente sera efetuado apds a execugdo integral do objeto, mediante o ateste formal da fiscalizagdo quanto ao restabelecimento pleno das condigdes

operacionais do equipamento, bem como apds a aprovagdo do Relatdrio Técnico Conclusivo e da documentagdo técnica exigida neste Elemento Técnico.

22.2. O valor a ser pago a CONTRATADA correspondera exclusivamente aos servigos efetivamente executados e as pegas, componentes e modulos efetivamente
substituidos, conforme expressamente discriminado no Relatério Técnico Conclusivo aprovado, podendo ou ndo alcangar o valor global maximo da proposta apresentada, o qual
constitui apenas limite financeiro maximo contratual, ndo configurando obrigagdo de pagamento integral por parte da CONTRATANTE.

22.3. Os documentos fiscais deverdo ser apresentados pela CONTRATADA apds o aceite da execugdo do servigco, sendo obrigatoriamente atestados pelo IGESDF, devendo
discriminar de forma clara e objetiva os servigos realizados, os componentes substituidos, quando aplicavel, bem como o nimero do contrato ao qual se refere a prestagdo do
servigo.

22.4. O pagamento sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada, por meio de depdsito bancario em conta
corrente de titularidade da CONTRATADA. N3o sera admitida a emissdo de boleto bancério, sob pena de caracterizagdo de cobranga indevida.

22.5. Os pagamentos ficam condicionados a manifestagdo formal de conformidade do Fiscal e do Gestor do contrato, observadas as exigéncias previstas neste Elemento
Técnico, no instrumento contratual e no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

22.6. A CONTRATADA deverda emitir nota fiscal Unica, correspondente a execugdo do servigo contratado, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informagdes:

Nome: Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal — IGESDF
CNPJ: 28.481.233/0001-72
Enderego: SMHS — Area Especial Quadra 101 — Bloco A — CEP 70.335-900

22.7. Na nota fiscal deverd constar, ainda, a unidade onde o servigo foi executado, os dados bancérios completos da CONTRATADA (banco, agéncia e conta corrente), bem
como o niumero de referéncia do procedimento de selegdo de fornecedores, quando aplicavel.

22.8. Caso a nota fiscal seja apresentada com incorregdes, inconsisténcias ou em desacordo com a legislagdo vigente, serd devolvida para corregdo, ficando o prazo de
pagamento suspenso e reiniciando-se sua contagem a partir da reapresentagdo do documento devidamente ajustado.

22.9. Na hipotese de impugnagdo de parte do valor apresentado na nota fiscal, em razdo de inconsisténcia ou inconformidade identificada pela fiscalizagdo, o IGESDF
poderd reter o valor correspondente, liberando, quando aplicavel, a parcela incontroversa, até que a pendéncia seja sanada.

22.10. Havendo necessidade de providéncias complementares por parte da CONTRATADA para fins de corregdo documental ou técnica, o decurso do prazo de pagamento
ficard interrompido, reiniciando-se a contagem somente apds o cumprimento integral das exigéncias, ndo sendo devida atualizagdo financeira no periodo.

22.11. O pagamento observara, em todos os casos, as regras aplicdveis as contratagdes realizadas por dispensa de licitagdo, conforme o Regulamento Préprio de Compras e
Contratagdes do IGESDF, ficando condicionado a regularidade da execugdo do objeto, a inexisténcia de pendéncias técnicas ou administrativas e a manifestagdo formal de
conformidade da fiscalizagdo.

23. DAS PENALIDADES

23.1. 0 atraso injustificado na entrega do(s) servigo(s) e/ou produto(s) objeto deste Elemento Técnico sujeitard o fornecedor as san¢des previstas na Resolucdo de Gestdo,
Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024 , sem prejuizo de outras penalidades aplicaveis. Além disso, sera aplicada multa nos seguintes percentuais:

1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material, insumos e/ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

11. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

1. 0,01% (um centésimo por cento) por hora de atraso, naquelas obrigagdes que devam ser executadas em hora certa, relacionadas a entrega de material, insumos e/ou execugdo
de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 0,24% (vinte e quatro centésimos por cento), que corresponde a até 24 (vinte e
quatro) horas de atraso;

IV. 0,02% (dois centésimos por cento) por hora de atraso, naquelas obrigagdes que devam ser executadasem hora certa, relacionadas a entrega de material, insumos e/ou execugdo
de servigos, calculado desde a primeira hora de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do contratante,
quando o atraso ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

V. de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida, conforme o caso, em hipétese de inexecugdo total ou parcial do contrato
tal qual prevista no Elemento Técnico e/ou Edital, ressalvadas aquelas obrigagdes para as quais tenham sido fixadas penalidades especificas;

VI. de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida, conforme o caso, em hipdtese de inexecugdo parcial ou total do
contrato ou recusa no cumprimento de obrigacdo, tal qual previsto no Elemento Técnico e/ou Edital, de que resultem em dano financeiro ou assistencial ao IGESDF;

VII. Em caso de reincidéncia nas infragdes descritas neste artigo, a multa podera ser majorada ao patamar maximo de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato ou
de parcela inadimplida; e

VIII. Multa indenizatéria, a titulo de perdas e danos, na hip6tese de a Contratada ensejar a rescisdo das obrigacdes assumidas e/ou sua conduta implicar em gastos ao Contratante
superiores aos registrados.

§ 12 Caso haja uma situagdo que se enquadre em dois ou mais casos de multa, o IGESDF podera utilizar a multa mais elevada.

§ 29 O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza o Contratante, a seu critério, a ndo aceitar o fornecimento dos itens solicitados, de forma a configurar inexecugdo total da
obrigagdo assumida pela Contratada e, podendo ainda, promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

§ 32 O atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, naquelas obrigagdes que devam ser executadas em hora certa, autoriza o Contratante, a seu critério, a ndo aceitar o
fornecimento dos itens solicitados, de forma a configurar inexecugdo total da obrigagdo assumida pela Contratada e, podendo ainda, promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

23.2. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de
25/11/2024 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

23.3. Se os servigos ndo forem concluidos dentro do prazo méximo de 10 (dez) dias a partir do primeiro atendimento, e o equipamento permanecer inoperante, a empresa

deverda descontar da nota fiscal mensal os dias em que o equipamento esteve fora de operagdo. Essa regra ndo se aplica em casos que envolvem importagdo de pegas, desde que
devidamente justificado.

24, DISPOSIGCOES GERAIS E CONDIGOES PARA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

24.1. A formalizagdo da contratagdo decorrente do presente Elemento Técnico, bem como a emissdo da respectiva ordem de fornecimento ou instrumento equivalente,
ficam condicionadas ao atendimento prévio das exigéncias administrativas e legais aplicaveis, especialmente a manifestagdo formal de disponibilidade orcamentaria, a ser emitida
pelo Nucleo de Execugdo Orgcamentaria ou unidade administrativa competente do IGESDF, nos termos da legislagdo vigente e do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes.
24.2. A inexisténcia, insuficiéncia ou ndo comprovagdo da disponibilidade orgamentaria inviabiliza a formalizagdo do contrato, ndo gerando a Administragdo qualquer
obrigagdo financeira, nem direito adquirido a futura contratagdo.

24.3. O presente Elemento Técnico possui natureza estritamente técnica, destinando-se a subsidiar o prosseguimento da decisdo administrativa quanto a viabilidade
fundamentada no Estudo Técnico Preliminar, ndo implicando, por si s6, autorizagdo para contratagdo, empenho de recursos ou assungdo de obrigagdes financeiras.

24.4. A contratagdo somente podera ser efetivada apds a regular instrugdo processual, incluindo, quando aplicdvel, a realizagdo da pesquisa de pregos pela area
competente, a manifestagdo orgamentaria, a andlise juridica conclusiva e a autorizagdo da autoridade competente.

25. DOCUMENTACAO TECNICA



25.1. Toda a documentagdo técnica e necessaria para o objeto deste documento encontra-se relacionada nos seguintes anexos:

Quadro 06: Descri¢do dos anexos

Descrigdo Relagdo doc. SEI n2
Anexo I: MODELO PARA TERMO DE VISITA TECNICA 190951518
Anexo |l: MODELO DE TERMO DE CIENCIA, CONCORDANCIA E ADESAO INTEGRAL AO ELEMENTO TECNICO 190951628
25.2. ANEXO | - TERMO DE VISITA TECNICA
25.2.1. O Termo de Visita Técnica tem por finalidade formalizar a realizagdo de vistoria presencial facultativa ao local onde se encontra instalado o equipamento PET/CT GE
Healthcare — modelo Discovery 690, permitindo as empresas interessadas pleno conhecimento das condigBes fisicas, operacionais, ambientais e de acesso ao equipamento.
25.2.2. Este anexo visa assegurar que a proponente tenha ciéncia prévia das particularidades do ambiente e do equipamento, mitigando riscos de alega¢des futuras de
desconhecimento técnico, bem como prevenindo pleitos de limitagdo de escopo, atrasos injustificados ou solicitagdes de reequilibrio econémico-financeiro.
25.2.3. A visita técnica possui carater exclusivamente informativo, ndo constituindo etapa de execugdo contratual, nem autorizando a realizagdo de quaisquer intervengdes
técnicas no equipamento.
25.3. ANEXO Il - TERMO DE CIENCIA, CONCORDANCIA E ADESAO INTEGRAL AO ELEMENTO TECNICO
25.3.1. O Termo de Ciéncia, Concordancia e Adesdo Integral ao Elemento Técnico tem por objetivo assegurar que a empresa proponente reconhega expressamente a

prevaléncia absoluta do Elemento Técnico sobre a proposta comercial, evitando restri¢ces unilaterais, condicionantes ocultas ou interpretagdes divergentes quanto as obrigacdes
assumidas.

25.3.2. Por meio deste anexo, a CONTRATADA declara ciéncia integral de todas as clausulas técnicas, administrativas, operacionais e financeiras estabelecidas no Elemento
Técnico e seus anexos, comprometendo-se a cumpri-las integralmente, sem limitagdo de responsabilidade as disposi¢des constantes da proposta comercial.

25.3.3. O referido termo reforga a seguranga juridica da contratagdo e a vinculagdo objetiva da empresa as condi¢des previamente estabelecidas pelo IGESDF.
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