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1. OBJETO
DADOS GERAIS
Unidade: Hospital Regional de Santa Maria - HRSM
Responsavel: Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI)
Contato: gecli@igesdf.org.br
Nome do Projeto: Aquisi¢do de Incubadora neonatal e Bergo aquecido
Processo SEI n2: 04016-00010677/2025-02
2. DESCRIGCAO DO OBJETO
2.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto, a aquisicdo de 45 (quarenta e cinco) INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA) e 15 (quinze) BERGO

AQUECIDO, para o Hospital Regional de Santa Maria, de acordo com as especificagdes, quantidades e demais condi¢des constantes neste Elemento Técnico e nos
termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF , para atender as necessidades do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito
Federal (IGESDF), possibilitando um atendimento adequado de salde referéncia nos atendimentos de servico de alta complexidade aos usuarios do Sistema
Unico de Saude (SUS), conforme Plano de Trabalho Captacdo Recursos - Assistencial (161275165) e Plano de Trabalho Captagdo Recursos - Assistencial
(161804242).

2.2, Os itens serdo fornecidos conforme programagdo constante na Ordem de Fornecimento. No momento da entrega, a empresa devera cumprir as
seguintes exigéncias:

2.2.1. Os equipamentos deverdo ter seus manuais e todas as informagdes sobre os mesmos em lingua portuguesa, de acordo com o que dispde o art. n?
31 do Cddigo de Defesa do Consumidor (CDC) da Lei n2 8.078/1990;

2.2.2. Validade minima da garantia de aquisi¢do dos equipamentos e correlatos que acompanham os Equipamentos Médico-Hospitalares serd de 24
(vinte e quatro) meses, contados do atesto do recebimento.

2.2.3. Os Equipamentos Médico-Hospitalares e materiais deverdo possuir Registro na ANVISA ou justificativa de dispensa de registro, caso aplicavel.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIGAO

3.1 O IGESDF presta agOes e servigos de saude hospitalar, ressaltando a formagdo profissional e a educagdo permanente, bem como a prestagdo de

servigos publicos nas atividades correlatas e inerentes a saide publica, atuando exclusivamente no &mbito do Sistema Unico de Satide (SUS).

3.2, O IGESDF abrange 03 (trés) hospitais, sendo Hospital de Base do DF (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e Hospital Cidade do Sol,
além de 13 (treze) Unidades de Pronto Atendimento 24h em funcionamento.

3.3. O presente Elemento Técnico tem por objetivo a aquisi¢do dos equipamentos descritos no item 2.1, tendo como objeto a substituicdo das
incubadoras neonatais estacionarias e dos bergos aquecidos neonatais atualmente obsoletos por modelos mais modernos e tecnologicamente atualizados, que
oferegam ambiente controlado e seguro para o cuidado intensivo de recém-nascidos. A nova incubadora neonatal e o novo bergo aquecido serdo dotados de
recursos aprimorados de monitoramento continuo da temperatura, aquecimento ajustavel, umidade e ventilagdo, assegurando condi¢des ideais de estabilidade
térmica, conforto e seguranga, fundamentais para a recuperagdo clinica e o desenvolvimento adequado de recém-nascidos em estado critico, no Hospital
Regional de Santa Maria (HRSM).

3.4. A modernizagdo da infraestrutura, aliada a incorporagdo de novas tecnologias, visa oferecer melhores condigdes de trabalho aos profissionais de
saude, otimizando os fluxos assistenciais e ampliando a capacidade de resposta diante de situagdes de urgéncia e emergéncia. Esse avango contribui diretamente
para a qualificacdo dos atendimentos prestados, beneficiando de forma significativa todos os usuarios do Sistema Unico de Satde (SUS), com foco na eficiéncia e
humanizagdo dos servigos.

3.5. Tal aquisi¢do viabiliza as diretrizes de fortalecimento da capacidade assistencial da unidade, proporcionando tratamentos adequados as
necessidades dos pacientes que buscam atendimento no referido Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS).

3.6. Dessa forma, a aquisicdo dos referidos equipamentos visa aprimorar a qualidade do atendimento prestado, assegurar a conformidade com as
diretrizes regulatdrias e proporcionar um ambiente mais seguro tanto para os profissionais de saide quanto para os pacientes.

4. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

4.1. O quantitativo de 45 (quarenta e cinco) Incubadoras Neonatais e 15 (quinze) Bergos Aquecidos foi definido com base no Documento de
Inicializagdo da Demanda - IGESDF 6 (172078162) em criteriosa analise da demanda assistencial e da capacidade instalada do Hospital Regional de Santa Maria
(HRSM), que atualmente dispde de 493 leitos oficiais, distribuidos entre diferentes dreas de atendimento, notadamente aquelas voltadas a saude materno-
infantil.

4.2. Entre esses leitos, destacam-se 15 leitos de Unidade de Cuidado Intermediario Neonatal (UCIN), com plano de expansdo para mais 15 leitos, 18
leitos de Pronto-Socorro Infantil, 20 leitos de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 3 salas de Centro Cirtrgico Obstétrico, 5 leitos de sala de recuperagdo pds-parto
e recém-nascido no centro obstétrico, 15 leitos de Unidade de Cuidado Prolongado Pediatrico e 25 leitos de Internagdo Pediatrica.

4.3. O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) constitui referéncia regional para o atendimento ao parto de alto risco e casos de prematuridade,
sendo responsavel por acolher gestantes e neonatos de média e alta complexidade que demandam assisténcia especializada e continua. Nessa perspectiva, a
expansdo e modernizagdo dos equipamentos de suporte a neonatologia tornam-se imperativos para garantir a seguranga do paciente e a continuidade do
cuidado, em conformidade com os principios do Programa Nacional de Seguranga do Paciente (Portaria MS n.2 529/2013), que orienta a adogdo de préticas que
reduzam riscos e assegurem a qualidade da assisténcia.

4.4, A aquisi¢do dos 45 equipamentos de incubagdo neonatal e 15 bergos aquecidos foi dimensionada de forma a:


https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf

- Assegurar cobertura adequada da demanda assistencial atual e projetada com base nos planos de expansdo da unidade;
- Permitir o rodizio operacional entre os equipamentos, reduzindo a sobrecarga de uso e prolongando a vida util dos dispositivos;

- Garantir redundancia operacional minima, essencial em ambiente de alta criticidade, de modo a ndo comprometer o atendimento em
situagOes de emergéncia ou picos de ocupagdo;

- Atender as diretrizes de manutencio e seguranca tecnoldgica preconizadas pela Resolugdo RDC n.2 63/2011 da ANVISA (que dispde sobre os
requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para Servigos de Salde) e pelas Boas Praticas de Gestdo de Equipamentos Médico-Hospitalares.

4.5. Adicionalmente, parte do quantitativo proposto destina-se a substituicdo de equipamentos inativos e obsoletos, conforme evidenciado no
Relatério NEOVERO e no Despacho (177022152), os quais apontam a necessidade de substituicdo de 30 (trinta) Incubadoras Neonatais e 03 (trés) Bergos
Aquecidos atualmente fora de operagdo, seja por impossibilidade de reparo técnico ou por obsolescéncia tecnoldgica que compromete a seguranga e o
desempenho assistencial.

4.6. A presente estimativa estd de acordo com os Planos de Trabalho — Captagdo de Recursos Assistenciais n.2 161275165 e 161804242, os quais
preveem o fortalecimento da infraestrutura tecnoldgica hospitalar, modernizar o parque de equipamentos e garantir a manutengdo da qualidade e da segurancga
do cuidado neonatal.

4.7. Dessa forma, o quantitativo proposto reflete ndo apenas a necessidade imediata de reposi¢do e expansdo de equipamentos, mas também uma
acdo estratégica de adequacgdo tecnoldgica a crescente demanda materno-infantil do HRSM, em consonancia com as politicas publicas de humanizagcdo e
seguranga do paciente, contribuindo para a sustentabilidade e eficiéncia da rede publica de satde do Distrito Federal.

5. ESPECIFICACAO DETALHADA DO OBJETO
5.1. Segue no quadro 1 a especificagdo técnica detalhada do objeto a ser adquirido.
Quadro 01 - Descrigdo do Equipamento
LOTE | EQUIPAMENTO DESCRICAO QUAN
| Incubadora )
neonatal INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)

(estacionaria)
1. Finalidade:

A incubadora neonatal estaciondria é um equipamento hospitalar utilizado em unidades de terapia intensiva neonatal (UTI neonatal),
bergarios e maternidades, destinado ao cuidado de recém-nascidos prematuros ou com condigdes clinicas que exigem suporte especial.
Tem por finalidade a manutenc¢do da temperatura corporal, Controle de umidade, Prote¢do contra infec¢des, Suporte ao desenvolvimento
e Monitoramento clinico.

2. Caracteristicas Gerais:

Cupula:

Cupula em acrilico transparente de paredes duplas nas laterais e na parte superior para evitar a perda de calor por radiagdo;

Possuir trava de seguranca e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da clpula para evitar acidentes;

Possuir portas de acesso rebativel em ambos os lados;

Acesso pelas portinholas bilateralmente para que se permita 2 (dois) profissionais, pelo menos, trabalhando ao mesmo tempo;

Possui pelo menos 5 portinholas ovais com sistema de toque de cotovelo e fechamento sobre guarnigdo de material atdxico, garantindo o
isolamento e a condigdo de leve pressdo positiva dentro da camara;

Possuir pelo menos uma portinhola do tipo iris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as
manobras de intubagdo, sem alterar as condi¢des do ambiente;

Vedagdo das portinholas para controle do microclima interno, construidas em silicone atéxico e autoclavavel;

Possuir no minimo 8 (oito) passa-tubos nas laterais da cupula (infusdo, ventiladores, nebulizadores).

Construgdo:

Equipamento construido internamente e externamente em material plastico de engenharia ou ligas metalicas resistentes a oxidagdo
(ago inoxidavel, aluminio anodizado ou equivalente), desde que garantam resisténcia a corrosdo, facilidade de assepsia evitando
proliferagdo de bactérias e atendimento as normas aplicaveis.

Suporte com rodizios de pelo menos 4" (polegadas) e freios;

Leito do paciente construido em material plastico, atéxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o
paciente, ajustes do leito nas posigdes minimas de trendelenburg e préclive, sem abrir a clpula e sem qualquer ponto de elétrica;
Possibilidade de deslocamento do leito para fora da cipula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de seguranca;

Mecanismo de inclinacdo do leito com acionamento através de manipulos externos em pldsticos de engenharia ou ligas metalicas
resistentes a oxidagdo (como aluminio anodizado ou ago inoxidavel), que ndo comprometam os requisitos de desempenho,
segurancga elétrica e assepsia previstos na IEC 60601-2-19, permitindo posicionamento do leito em trendelemburg, reverso (prdclive),
horizontal alta e horizontal baixa, sem necessidade de abertura da cupula;

Possuir filtro de ar bacteriologico com retengdo de 0,5 micra;

Sistema de circulagdo de ar com baixo nivel de ruido;

Aquecimento através de resisténcia antipirolitica;

N3&o possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecgdo;

Mddulo de Controle:

Painel de controle microprocessado elevado em LCD ou LEDs que sintetiza todas as opgdes de ajuste e monitorizagdo da temperatura do
recém nascido, ampla visdo dos parametros e alarmes pelo operador, mesmo estando na posigdo ereta;

Servocontrole de temperatura do ar ATC (temperatura do ar controlada) e de pele ITC (temperatura do RN controlada), servocontrole
continuo de umidade relativa do ar;

Controle externo de ajuste, permitindo 0 movimento continuo para inclinagdo do leito em pelo menos 10° (graus);

Monitorizagdo do sensor T1 principal e leitura no display da temperatura auxiliar o periférica.




Sistema de controle de umidade que permita ajuste maximo de concentragdo de pelo menos 90% de umidade relativa;
Sistema de auto teste para todo sistema de controle e alarmes.

Alarmes de indicagdo visual e sonoro de no minimo:

- Alta temperatura ar/pele;

- Baixa temperatura ar/pele;

- Alta de circulagdo do ar;

- Hipotermia e hipertermia, desconexdo do sensor a pele do paciente;

- Falta de sensor, falta de energia, desligamento automatico em caso de alta temperatura;

Sistema de seguranga;

- Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente;

- Indicagdo das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos.

Memorizagdo dos ultimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes;
Acompanhar balanga integrada ao leito:

Reservatdrio de agua esterilizavel com autonomia igual ou maior que 24 horas;

Permitindo a retirada do reservatdério sem interromper o funcionamento normal do equipamento;

Sistema de oxigénio dotado de valvula de baixo fluxo, que possibilite ajustes com parametro minimo e limite maximo de seguranga,
com indicagdo e limitagdo de ajuste de fluxo de até 6 LPM (Litros por Minuto), permitindo alcangar concentragdes de 50 a 60% de
oxigénio.

3. Alimentacgdo Elétrica

Alimentag&o: 220 volts ou Bivolt automatico (127/220volts) - 50/60hz (Hertz).

4. Acessorios Inclusos

1 (um) Possuir colchdo de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente;

1 (um) Capa de materiais atdxicos e autoextinguiveis;

1 (um) Suporte para soro;

1 (uma) Prateleira giratéria esquerda para suporte de monitores;

1 (um) Manga iris;

1 (um) Filtro de ar;

1 (um) Para-choque para protegdo da base inferior e conexdo dos sensores;

1 (um) Gavetdo para guarda de materiais;

1 (um) Kit de vedagdo das portinholas em silicone atdxico e autoclavével;

Devera ser entregue com todos os insumos necessarios para pleno funcionamento de todos os recursos disponiveis do equipamento.

10. Normas e Certificagdes

Manual técnico e operacional em portugués (BR);

Deverd fornecer instalagdo e treinamento operacional adequado aos usudrios;
Registro na ANVISA vigente (conforme Lei 6.360/1976 e RDC n2 665/2022);
Conformidade com: NBR IEC 60601-1.

NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-1-8 / NBR IEC 60601-1-9.

NBR IEC 60601-2 / 60601-2-19, ou equivalentes internacionais.

Garantia de 24 Meses.

Bergo Aquecido

BERGO AQUECIDO

1. Finalidade:

O Bergo Aquecido tem a finalidade de manter a temperatura corporal estavel do recém-nascido, prevenindo hipotermia, criando um
microambiente térmico neutro, reduzindo o gasto energético do bebé com termorregulagdo, facilitando o acesso e monitoramento
continuo pela equipe de satude. Oferecer suporte inicial em salas de parto ou UTI neonatal, principalmente em casos de prematuridade,
baixo peso ao nascer, sofrimento fetal ou reanimagdo neonatal.

2. Caracteristicas Gerais:

Painel frontal com teclas de simples toque, permitindo o ajuste de temperatura e demais parametros de forma rapida e intuitiva;

Display alfanumérico / grafico de cristal liquido de alta resolugdo com iluminagdo de fundo para leitura em ambientes com pouca
luminosidade, para indicagdo de temperatura do paciente, nivel da poténcia atual das resisténcias, temperatura auxiliar do paciente,
temperatura ambiente, relégio e alarmes;

Sistema de autoteste das fungdes;

Leito tipo mesa radio transparente para do chassi de Raios X;

Abas laterais rebativeis, que possibilitem o acesso facilitado ao recém -nascido, sem comprometer a seguranga;

Base reforgada com estrutura tubular com tratamento antioxidante pintados com tinta epoxi;

Mobilidade através de quatro rodizios giratérios com sistema de freio;

Deve possuir tomadas de entrada e saida de Ar comprimido e Oxigénio, sendo 2 tomadas com fluxdmetro de ar comprimido e 02 além de
tomadas disponiveis para ligagdo de aspirador e nebulizador.

3. Mddulo de Aquecimento:

Aquecimento produzido através de sistema irradiante de calor emitido por elemento aquecedor revestido em quartzo, montado em um
médulo refletor com aletas direcionadoras, localizado na parte superior do bergo, propiciando um aquecimento homogéneo em toda a
drea do colchdo, sem dificultar o acesso ao paciente;

Calha protetora do elemento aquecedor metalica com grade de protegdo em ago;

Permite giro bilateral do elemento aquecedor no plano horizontal (180° graus) com acionamento de alarme de adverténcia e desligamento
automatico do aquecimento, facilitando o posicionamento do aparelho de Raios X sem a necessidade de locomover o paciente:




Sistema de protegdo térmica através de dispositivo de detecgdo eletrOnica para sobrecarga no elemento aquecedor, com desligamento
automatico do aquecimento e termostato para desligamento da fonte de alimentagdo em caso de sobrecarga, atendendo a todos os
requisitos da norma técnica NBR 60601 -1.

4. Médulo de Controle:

Sistema de acionamento elétrico independente da chave liga -desliga do monitor, para seguranga do conjunto, com indicador luminoso no
painel de controle;

Sistema eletrénico de controle totalmente microprocessado;

Painel de facil acesso para manutencgdo e calibragdo montado em um chassis metalico destacavel;

Painel frontal com acabamento liso em policarbonato que evita a penetragdo de liquidos e com teclas tipo toque -suave;

Rotina de autoteste do sistema ao ligar;

Deve possuir alarmes de temperatura alta, temperatura baixa, falta de energia e falha de sensor.

Retengdo de memoria dos valores programados em caso de falta de energia;

Indicagdo luminosa de standby na coluna do bergo com acesso por ambas as laterais;

Indicagdo grafica do nivel da poténcia de aquecimento;

Indicagdo luminosa simultdnea de todos os valores de temperatura, poténcia;

Permitir indicagdo luminosa de todos os alarmes mesmo com o som inibido;

Indicagdo luminosa para modo automatico ou manual;

Indicagdo da intensidade da poténcia de aquecimento de 0 a 100% em relagdo a poténcia mdxima, com intervalos de 10%;

Indicagdo no display de temperatura do RN com faixa entre 10 a 50°C (Graus Celsius), com resolugdo de 0,1°C (Graus Celsius) e precisdo de
aproximadamente 0,2°C (Graus Celsius);

Teclas liga, desliga, bloqueio de teclado, aumento e redugdo do ajuste com bip de alerta para informagdo do procedimento de ajuste;
Tecla inibidora do som dos alarmes.

Acompanha:

Ressuscitador de fluxo continuo que permita ajustar as pressdes de Pinsp (Pressdo Inspiratdria), PEEP (Pressdo Expiratéria Final Positiva) e
de seguranca através de mano-vacuémetro, com mangueira de entrada de gas, circuito com vélvula “T” dispondo de misturador de gases
tipo blender incorporado no poste do equipamento com faixa minima de 21 a 100% de concentragdo de O2 e tudo incorporado na
estrutura integrado ao painel frontal;

Deve possuir sistema de aspiragdo com manémetro, incorporado na estrutura integrado ao painel frontal;
Misturador de oxigénio (blender) com concentragdo de 21 a 100% de oxigénio, econémico e com baixo consumo de oxigénio.

Capacidade de uso para o blender de 0 a 30 LPM (Litros por Minuto), com exatiddo de aproximadamente 3%.

5. Modos de Operagdo:

Automadtico (Servo controle): Monitoragdo da temperatura do paciente através de sensor de pele e controle automatizado da intensidade
de calor fornecida ao recém-nascido por sistema servo -controlado;

Manual: Utilizagdo sem sensor de pele, com selegdo da intensidade de calor pré-ajustada pelo operador;

Pré-aquecimento: Utilizado para aquecer o leito do recém-nascido antes de o receber, aumentando o conforto térmico. (Limita a
poténcia).

6. Leito:

Construido em acrilico transparente removivel, com cantos arredondados que evitam o acimulo de sujeira;

Sistema de inclinagdo hidraulico / elétrico, para as posi¢des horizontal, trendelemburg e proclive, com inclinacdes de até 12° (Graus);
Colch3o totalmente construido em material atoxico e autoextinguivel, constituido de espuma com densidade adequada ao conforto do RN
e capa removivel, sem costura para evitar concentragdo de bactérias, aberta de um dos lados para facilitar o procedimento de limpeza;

7. Alimentagao Elétrica

Alimentagao: 220 volts ou Bivolt automatico (127/220volts) - 50/60hz (Hertz);
Fusiveis de proteg¢do para os circuitos.

8. Acessorios Inclusos

Régua com 03 saidas ;

Suporte cilindro oxigénio;

Resistencia subsalente;

Conjunto com 02 bandejas;

Deverad ser entregue com todos os insumos necessarios para pleno funcionamento de todos os recursos disponiveis do equipamento.

9. Normas e Certificagdes

Manual técnico e operacional em portugués (BR);

Devera fornecer instalagdo e treinamento operacional adequado aos usudrios;
Registro na ANVISA vigente (conforme Lei 6.360/1976 e RDC n2 665/2022);
Conformidade com: NBR IEC 60601-1.

NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-1-8 / NBR IEC 60601-1-9.

NBR IEC 60601-2 / 60601-2-21 / 60601-2-50, ou equivalentes internacionais.
Garantia de 24 Meses.

5.2. A relagdo de equipamento com as respectivas descrigdes do cddigo no MV se encontra no Anexo 1.

5.3. Serdo aceitas, para todos os itens descritos, alternativas com caracteristicas similares, equivalentes ou de qualidade e desempenho superiores,
desde que devidamente justificadas por meio de documentagéo técnica.

5.4. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser compativeis com a rede elétrica de alimentagdo do hospital. Recomenda-se, sempre que
necessario, a realizacdo de vistoria técnica no local de instalagdo, conforme termo previsto no Anexo VI, a ser executada apds a contratacdo. Essa vistoria devera



avaliar as condigBes da area fisica, bem como das instalagdes elétricas, hidraulicas, de climatizacdo e de infraestrutura de informatica.

6. VISITA TECNICA

6.1. E facultada, porém fortemente recomendada, as empresas interessadas na participacdo do certame, a realizagdo de visita técnica presencial aos
ambientes hospitalares e/ou assistenciais onde os equipamentos médico-assistenciais objeto deste processo licitatdrio serdo instalados, operados ou mantidos.
Tal visita visa propiciar conhecimento pleno e detalhado das condigdes fisicas, operacionais e funcionais dos espagos, bem como identificar eventuais restricdes
técnicas, infraestruturais e logisticas que possam impactar na entrega, instalagdo, interfaceamento, treinamento ou funcionamento dos dispositivos.

6.2. Durante a visita técnica, serdo permitidos esclarecimentos exclusivamente de natureza técnica, relacionados as particularidades do ambiente
fisico, as exigéncias de infraestrutura (elétrica, hidraulica, de gases medicinais, aterramento, ventilagdo, conectividade, acessibilidade, entre outras) e as
condigdes de compatibilidade eletromédica, ndo sendo admitidas, sob qualquer hipdtese, alegagdes futuras de desconhecimento das condigdes existentes como
justificativa para eventuais ndo conformidades contratuais ou pleitos de alteragdo de escopo.

6.2.1. Adicionalmente, considerando a necessidade de periféricos (estabilizador de tensdo, nobreak, transformador, quadro elétrico, entre outros) que
acompanhardo o equipamento ofertado, serd de responsabilidade da CONTRATADA o dimensionamento e o fornecimento desses recursos e deve(m) esta
contido(s) na proposta comercial de forma detalhada.

6.3. Embora a realizagdo da visita técnica ndo seja obrigatdria, sua ndo realizagdo impede a proponente de alegar posterior desconhecimento técnico
das condigdes do local, inclusive quanto a necessidade de adaptagdes, readequagdes, customizagdes, ou recomposigcdo de pregos por acréscimos ndo previstos
na proposta apresentada.

6.4. O agendamento da visita deverd ser realizado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, junto a Geréncia de Compras, pelos seguintes
canais:

6.4.1. Telefone: (61) 3550-8900

6.4.2. E-mail: compras.servicos@igesdf.org.br

6.5. As visitas ocorrerdo em dias Uteis, nos seguintes hordrios: das 08h as 11h ou das 14 as 16h, devendo ser realizadas até o segundo dia util anterior a

data-limite de recebimento das propostas.

6.6. Todos os custos decorrentes da visita técnica, incluindo deslocamento, alimentagdo, seguros e quaisquer outras despesas necessarias, bem como
eventuais estudos de viabilidade ou adequages prévias, correrdo por conta exclusiva da empresa proponente.

6.7. Na hipdtese de ndo realizagdo da visita técnica, sera obrigatdria a apresentagdo de Declaragdo de Ciéncia, firmada por seu responsavel técnico
legalmente habilitado, atestando pleno conhecimento das condigdes do local, das peculiaridades técnicas e das exigéncias envolvidas na instalagdo e
funcionamento do objeto, conforme modelo constante no Anexo VI deste Elemento Técnico.

6.8. A apresentacdo da declaragdo mencionada (Anexo VI) serd exigida de todas as proponentes, independentemente da realizagdo da visita,
assumindo, nestes termos, total responsabilidade pelas informagdes prestadas e comprometendo-se a ndo utilizar eventual desconhecimento técnico ou
ambiental como justificativa para descumprimento contratual ou pleito de reequilibrio econémico-financeiro.

6.9. Para fins de acesso as dependéncias assistenciais, o representante designado pela empresa devera apresentar-se devidamente identificado,
conforme as normas do IGESDF, portando documento oficial com foto, bem como credencial da empresa proponente que comprove sua autorizagdo formal para
a realizagdo da visita.

6.10. Eventuais duvidas técnicas adicionais poderdo ser encaminhadas, exclusivamente por escrito, a Equipe de Compras, por meio do enderego
eletrénico: compras.servicos@igesdf.org.br.

7. PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A proposta de pregos deverd seguir o Modelo de Proposta contido no Anexo Il, contendo no minimo:
a. Nome do representante legal da empresa e dados;
b. Detalhamento do objeto;
c. Quantidades;
d. Valores unitarios e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;
e. Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 90 (noventa) dias;
f. Prazo para entrega dos equipamentos médico-hospitalares e materiais;
g. Dados bancarios da empresa, tais como nimero da conta corrente, agéncia e nome do Banco da mesma;
h. CNPJ, telefone/fac-simile, endereco e e-mail;
i. Marca e modelo do objeto;
j. Garantia do objeto;
k. Numero do cédigo do produto, forma de apresentagdo, nome comercial, fabricante, procedéncia e o nimero do registro da ANVISA.
L. Quadro 2;

M. Comprovacgdo das especificagdes técnicas.

Quadro 02 - Modelo de Apresentagdo para Constituir a Formagdo do Prego

Lote Equipamento Valor unitério Valor Total
7.2. Nos precos ja deverdo estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.
7.3. A proposta deverd ser acompanhada de catalogos originais do FORNECEDOR/ FABRICANTE dos produtos e o manual do equipamento.
8. CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. A avaliagdo das propostas se dara pelo critério de MENOR PRECO POR LOTE, desde que atendidos integralmente todos os requisitos técnicos,

funcionais e normativos estabelecidos neste Elemento Técnico e seus anexos.

8.2. Serdo consideradas aptas a avaliagdo apenas as propostas que:



8.2.1. Apresentarem, em anexo, documentacgdo técnica completa e suficiente, permitindo verificar, de forma clara e objetiva, a conformidade integral das
caracteristicas dos produtos ofertados com as especificagbes técnicas exigidas, permitindo a manifestagdo fundada e conclusiva sobre a equivaléncia ou
superioridade da solugdo proposta;

8.2.2. Envio do Anexo Il (Especificagbes Técnicas) devidamente preenchido, com a indicagdo expressa dos trechos e pdaginas onde se localizam as
comprovagdes.

8.3. E obrigatdria a apresentacdo dos seguintes documentos:

8.3.1. Manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante, redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de tradugdo técnica juramentada, contendo
dados que permitam aferi¢do precisa da compatibilidade com os requisitos exigidos;

8.3.2. Catalogos ou folders técnicos, desde que referenciem diretamente os manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante;

8.3.3. Documentagdo técnica conforme RDC n2 185, de 22 de outubro de 2001 e RDC n2? 751, de 15 de setembro de 2022.

8.3.4. Informagdes complementares emitidas diretamente pelo fabricante do produto, quando apresentadas, poderdo ser analisadas a critério da
contratante, sem obrigatoriedade de aceitagao.

8.4. Ressalta-se que a documentagdo enviada pela empresa sera o Unico instrumento técnico de andlise, ndo sendo admitida a complementagdo
posterior de dados ou comprovagdes.

8.5. Sera considerada inaceitavel e resultara na desclassificagdo da proposta:

8.5.1. A apresentacdo de produto com especificagdes inferiores, divergentes ou incompletas, mesmo que parcialmente compativeis com o objeto;

8.5.2. A auséncia de comprovagdo técnica documental inequivoca das caracteristicas técnicas exigidas;

8.5.3. Ainclusdo de declaragBes genéricas de conformidade, sem respaldo documental técnico, ainda que sob forma de autodeclaragdo da proponente.
8.6. O julgamento observara, ainda, os principios da objetividade, isonomia, legalidade, eficiéncia e sele¢do da proposta mais vantajosa para a

Administragdo Publica, ndo sendo admitida qualquer forma de complementagdo documental ou adequagdo técnica apds o envio da proposta.

9. DOCUMENTAGAO TECNICA

9.1. Toda a documentagdo técnica e necessdria para o objeto deste documento encontra-se relacionada nos seguintes anexos:

Quadro 03 - Descri¢do dos anexos
Descri¢ao Relagdo doc. SEI n2

Anexo |: DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO MV 196903030

Anexo Il: COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS E PROPOSTA DE PRECO 196903193

Anexo lIl: TERMO DE ENTREGA PROVISORIA 196903280
Anexo IV: TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 196903398
Anexo V: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 196903478
Anexo VI: MODELO PARA TERMO DE VISITA TECNICA 196903559
10. HABILITAGOES DA EMPRESA
10.1. O Fornecedor devera apresentar os documentos referentes a regularidade fiscal, juridica e técnica, conforme discriminado a seguir:
10.1.1. Habilitagdo Técnica:

a) Alvara Sanitério/Licenga Sanitaria ou Licenca de Funcionamento vigente, expedidos pela Vigilancia Sanitdria Municipal, Estadual ou Distrital de
acordo com a sede do FORNECEDOR;

b) Autorizagdo de Funcionamento da Empresa (AFE) participante, emitida por érgdo responsavel;

c) Comprovagdo de Assisténcia Técnica em ambito nacional, por meio de:

- relagdo de assisténcias técnicas autorizadas emitida pelo fabricante; ou

- declaragdo do fabricante informando o atendimento na regido de instalagdo do equipamento.
10.1.1.1. Comprovagdo das Especificagdes Técnicas:

a) Registro do produto junto a ANVISA. A interessada deverd indicar o nimero do registro do produto junto a ANVISA, preferencialmente com 13
digitos. O registro deve estar dentro do prazo de vigéncia, que sera averiguado no site da ANVISA (www.anvisa.gov.br). Em situagdes em que o registro exigido
ndo esteja devidamente atualizado no site da ANVISA sera solicitado publicagdo no Didrio Oficial da Unido (identificando o item em questdo). Sera também
aceito, protocolo de revalidagdo, datado do primeiro semestre do Ultimo ano do quinquénio de validade (RDC n2 250, de 20/10/2004), acompanhado dos
Formularios de Peticdo 1 e 2 referentes ao produto;

b) Apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricagdo (CBPF) ou de Distribuicdo e Armazenagem (CBPDA) de acordo com a atividade do
empresa e/ou fornecedor;

c) A empresa deverda entregar a COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS (Anexo 1) devidamente preenchida, comprovando, por meio de
apontamentos e documentos, conforme item 8 (CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS), referentes ao item/lote ofertado, onde conste
todas as caracteristicas exigidas nas especificagdes técnicas deste Elemento Técnico. Serdo também aceitos:

c.1) Documentagdo(Bes) Técnica(s) (DT) original(is) do FORNECEDOR/FABRICANTE devidamente registrados na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria - ANVISA;

c.2) Instrugdo de uso, manual do operador/usudrio, manual técnico ou, ainda, trecho de diagrama de projeto(s), desde que justificado pelo manual
que contenha a identificagdo acessério(s), recurso(s) ou parte(s) e a relagdo comprobatdria de existéncias(s) da(s) pega(s) ou componente(s) exigido(s).

10.2. A qualgquer momento durante o processo ou no prazo de vigéncia do instrumento contratual, o IGESDF podera realizar diligéncia e/ou solicitar,
para fins de comprovagdo, as cépias autenticadas ou os originais da documentagdo exigida neste elemento técnico.

11. CONDICOES DE ENTREGA



11.1. Os produtos deverdo ser entregues no Hospital Regional Santa Maria - HRSM, no endereco especificado no Quadro abaixo, no horario de 09h as
16h horas, conforme Ordem de Fornecimento.

Quadro 4 - Relagdo de Endereco de Entrega do Equipamento

Lote Enderego
lell HRSM: Enderego AC 102, Blocos, Conj. A/B/C, CEP: 72.502-100 — Santa Maria -DF.
11.2. No caso de equipamentos que exijam adequacdes de infraestrutura para sua instalagdo, a CONTRATADA e a FISCALIZACAO/GESTAO dever3o,

obrigatoriamente, realizar reunido no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA. O
objetivo da reunido é discutir os projetos e as adequagGes necessarias, com base em avaliagdo conjunta, e agilizar as decisGes técnicas para garantir a execugao
do objeto com a qualidade exigida e dentro do prazo estabelecido. Devera ser lavrada ata para registro da reunido inicial e de todas as reuniGes subsequentes.

11.3. Ap0ds o recebimento da Ordem de Fornecimento, a CONTRATADA deverd enviar o Cronograma de Entrega, Instalagdo e Treinamento do item em
até 05 (cinco) dias corridos a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, por e-mail, contendo data prevista dos prazos para conclusdo de cada etapa, juntamente
com a previsdo de entrega, o qual devera contar com, no minimo, as seguintes previsdes, quando aplicdvel: Embarque dos equipamentos, partes e acessorios;
Desembaraco alfandegdario dos equipamentos, partes e acessorios; Instalagdo e ajuste do equipamento; Inspe¢do elétrica e calibragdo; testes de aceitagdo;
agenda de treinamento — técnico e de aplicagdo/operacional.

11.4. A equipe de fiscalizagdo/gestdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento do Cronograma
de Entrega, Instalagdo e Treinamento apresentado pela CONTRATADA, para aprova-lo ou, caso necessario, reprovar e sugerir alteragdes, de modo a adequa-lo as
necessidades da instituicdo.

11.5. A data prevista para entrega, deve ser confirmada pela CONTRATADA diretamente com a fiscalizagdo/gestdo do contrato, com no minimo 15
(quinze) dias corridos de antecedéncia, sendo que qualquer alteragdo na data da entrega prevista deve ser comunicada previamente a CONTRATANTE,
respeitado o prazo maximo de entrega previsto neste Elemento Técnico.

11.6. A CONTRATADA devera finalizar a instalagdo dos equipamentos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos apds o aceite do Cronograma de
Instalagdo e Treinamento pela equipe de fiscalizacdo/gestdo do contrato da CONTRATANTE, contudo o prazo poderd ser dilatado, apds deliberagio dos fiscais que
apreciardo cada caso.

11.7. Fica facultado a CONTRATANTE promover, justificadamente, alterages nos prazos estabelecidos neste Elemento Técnico, mediante
fundamentagdo técnica e solicitagdo da equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, sempre que constatadas circunstancias supervenientes que inviabilizem ou
dificultem o cumprimento dos prazos inicialmente pactuados.

11.8. Da mesma forma, a CONTRATADA podera solicitar alteragdo de prazos mediante justificativa formal, devidamente instruida com documentos
comprobatdrios do impedimento ou da ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cédigo Civil e da legislacdo aplicével, ficando a decisdo final a
critério exclusivo da CONTRATANTE, mediante analise da equipe de fiscalizagdo/gestdo.

11.9. As alteragBes autorizadas deverdo ser registradas formalmente por meio de comunicagdo escrita e integradas ao processo de fiscalizagdo
contratual, respeitando-se, sempre que possivel, a manutengdo da eficiéncia, continuidade e economicidade da execugdo contratual.

11.10. A CONTRATADA devera fornecer imediatamente apds a instalagdo do equipamento o cronograma de manutengdes planejadas, quando aplicavel.
11.11. A Entrega Parcial do objeto contratual somente podera ser realizada mediante a autorizagdo formal prévia da equipe de fiscalizagdo/gestdo. A

solicitagdo para entrega parcial devera ser devidamente justificada e, caso aprovada, serd formalizada por meio de documento oficial, contendo as condigdes,
prazos e especificacbes para a referida entrega. A auséncia de autorizagdo formal pela fiscalizacdo/gestdo implicara na recusa da entrega parcial, sem prejuizo
das demais obrigagdes contratuais.

11.12. O Fornecedor dirigir-se-a ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) e da Ordem de Fornecimento;

11.13. Durante a vigéncia do instrumento contratual e/ou até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento podera sofrer
modificagdes, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo enderecgo para entrega constara na Ordem de Fornecimento.

11.14. Os produtos deverdo ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos até a sala que albergara o equipamento sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

11.15. O prazo para entrega dos produtos sera de até 120 (cento e vinte )_dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de
Fornecimento, exceto quando, a critério do IGESDF for estabelecido prazo superior diante de casos fortuitos ou de causa maior.

11.16. Os produtos deverdo ser entregues da seguinte forma:

11.16.1. A CONTRATADA deverd indicar na(s) nota(s)_fiscal(is) de remessa, sem a efetiva venda, para transporte ou entrega, além de outras informagdes

exigidas de acordo com a legislagdo especifica:
a. Numero da ordem de fornecimento;
b. O nome do(s) material(is);
c. A marca, o modelo e 0 nome comercial;
d. Devera conter o tipo de instrumento contratual ou nimero da Selegdo de Fornecedores;

e. Numero do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.

11.17. A CONTRATANTE ird emitir o Termo de Entrega Proviséria (Anexo Ill) no ato do recebimento dos itens.

11.18. A nota fiscal de venda apenas deverd ser emitida apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) pela CONTRATANTE. Ademais:
11.18.1. A nota fiscal deverd ser Unica e estar obrigatoriamente vinculada a respectiva Ordem de Fornecimento (OF) emitida, contendo exatamente os
itens, quantidades e descri¢do constantes da ordem.

11.18.2. N3o serdo aceitas notas fiscais com quantitativos parciais, cumulativos ou divergentes em relagdo a OF.

11.18.3. O IGESDF somente podera realizar o pagamento mediante a conferéncia e aprovagdo da nota fiscal que esteja em estrita conformidade com a
Ordem de Fornecimento correspondente, observando-se os critérios contratuais, quantitativos autorizados e o cronograma de entrega pactuado.

11.18.4. O descumprimento destas condiges poderd ensejar a devolugdo da nota fiscal e/ou a aplicagdo das sangdes previstas.

11.19. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observancia ao Regulamento Préprio
de Compras e Contratagdes do IGESDF.

11.20. O(s) objeto(s) devera(do) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou danos, observando o seguinte:

11.20.1. A embalagem original deve estar em perfeito estado em conformidade com a NBR I1SO 15223-1: 2002 e RDC n.2 751, de 15 de setembro de 2022,

sem sinais de violagdo, de acordo com legislagdo pertinente, e identificadas com as informagdes: especificacdo, quantidade, data de fabricagdo, data de validade,
numero do lote e data de esterilizagdo, quando for o caso;


https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-751-de-15-de-setembro-de-2022-430797145

11.20.2. A embalagem deve ser adequada a natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, a forma e as condi¢ées de transporte. Além disso, as
embalagens externas (secundarias) devem apresentar as condiges corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento méaximo);

11.20.3. O armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificagdes técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e o(s)
ndmero(s) do(s) lote(s) ou item (s) fornecido(s);

11.20.4. A quantidade correspondente a cada lote (ou item);

11.20.5. Em caso de descumprimento, a empresa estard sujeita as penalidades previstas no item PENALIDADES deste Elemento Técnico, além das previstas

no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

11.20.6. O prazo de entrega contempla o tempo necessario para fabricagdo/fornecimento e transporte do objeto até o local indicado na ordem de
fornecimento.

11.20.7. Fica ressalvado que nos casos de eventual parcelamento, agrupamento e adiantamento das entregas, bem como aproveitamento dos fretes,
conforme disponibilidade dos itens nos estoques dos FORNECEDORES, deve ser previamente formalizado e autorizado pela FISCALIZAGAO/GESTAO do contrato.

11.20.8. A simples entrega de volumes lacrados, sem a devida conferéncia conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do conteudo destes, ndo
caracteriza o seu recebimento definitivo.

11.20.9. As caixas contendo os equipamentos deverdo ser abertas por representante/distribuidor autorizado da CONTRATADA, juntamente com
responsdvel da equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE.

11.20.10. A autorizagdo de abertura apenas pelo colaborador da CONTRATANTE ndo podera acarretar nenhum prejuizo a garantia de aquisi¢do contratual do
equipamento.

11.21. Os treinamentos operacionais e técnicos deverdo ser realizados, preferencialmente, de forma presencial, condicionados a solicitacdo ou aceite
formal do fiscal, gestor do contrato ou seu substituto designado. A realizagdo de treinamentos em formato remoto podera ser autorizada, desde que
expressamente demandada pelo fiscal ou gestor e desde que atenda plenamente as necessidades da CONTRATANTE. Segue ainda:

11.21.1. Para cada item/lote fornecido deverdo ser realizados no minimo 04 (quatro) treinamentos operacionais e 02 (dois) treinamentos técnicos, em
datas e hordrios distintos, de acordo com a necessidade do IGESDF, de modo a cobrir os diferentes turnos de trabalho;

11.21.2. O treinamento operacional, para os usuarios do corpo clinico e equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, devera cobrir, minimamente, os
seguintes topicos: a operagdo dos equipamentos; instrugdes operacionais e principios de funcionamento; aplicagdes de uso; configuragdes de pré-ajustes,
montagem do equipamento e acessoérios; rotinas de limpeza e desinfecgdo; solugdo de pequenos problemas, etc;

11.21.3. Apds a conclusdo do treinamento, a CONTRATADA deverd fornecer uma lista de presenga e um Certificado de Treinamento Operacional para o
corpo clinico e a equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, com o conteldo programatico detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis;

11.21.4. O Treinamento Técnico, para equipe de engenharia clinica do quadro de profissionais da CONTRATANTE, deverd abordar a manutengao corretiva e
preventiva dos equipamentos, incluindo os seguintes topicos: detalhamento técnico; identificagdo dos defeitos mais comuns e suas possiveis solugdes;
procedimentos de manutengdo preventiva; rotinas de verificagdo e/ou manutengao;

11.21.5. A CONTRATADA deverd fornecer uma lista de presenga e um Certificado de Treinamento Técnico para a equipe de engenharia clinica da
CONTRATANTE, com o conteldo programatico detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis.

11.22. Quando os equipamentos possuirem software, seja para operagdo, configuragdo e/ou manutengdo dos equipamentos, a CONTRATADA devera
fornecer, durante os respectivos treinamentos, as senhas de acesso em todos os niveis (operagdo, configuragdo e manutengdo), e caso estas senhas sejam
geradas de forma randomizada, a CONTRATADA deverd fornecer as novas senhas durante toda vida util dos equipamentos, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE.

11.23. Durante o periodo de garantia, todas as manutengBes nos equipamentos deverdo ser executadas exclusivamente pela CONTRATADA ou
representante autorizado da mesma. A CONTRATANTE ndo deve realizar manutencGes sem a devida autorizagdo da empresa contratada, garantindo que os
equipamentos sejam adequadamente mantidos e as garantias preservadas.

11.24. A CONTRATANTE emitira o Termo de Recebimento Provisério (Anexo IV) somente apds a instalagdo e treinamentos operacionais e técnicos dos
equipamentos entregues, incluindo a entrega das listas de presenca e Certificados.

11.25. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) somente apds o comissionamento completo concluido, onde realizara a
andlise da sua conformidade formal com as especificagdes e condi¢es deste Elemento Técnico, e a liberagdo de uso do equipamento a area demandante, que
ocorrerd em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio (Anexo IV), ocasido que se fara constar o atesto da nota
fiscal.

11.26. Com o objetivo de assegurar previsibilidade, transparéncia e controle efetivo da execugdo contratual, apresenta-se abaixo o cronograma resumido
das etapas e respectivos prazos maximos, contados a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento. Este cronograma servird como referéncia para o
acompanhamento das obrigages da CONTRATADA e da CONTRATANTE:

Quadro 5 - Resumo dos Prazos

Etapa Evento Responsavel Prazo Maximo (Dias Corridos)

1 Emissdo da Ordem de Fornecimento CONTRATANTE Dia 0

2 Reunido Técnica de Infraestrutura (se aplicavel) | CONTRATANTE/CONTRATADA Até Dia 2

3 Definigdo e Comunicagdo do Cronograma CONTRATANTE Até Dia 5

4 Entrega dos Equipamentos CONTRATADA Até Dia 120

5 Emissdo do Termo de Entrega Provisério CONTRATANTE Até Dia 120

6 Instalagdo e Treinamentos CONTRATADA Até Dia 180

7 Emissdo do Termo de Recebimento Provisério CONTRATANTE Até Dia 210

8 Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo CONTRATANTE Até Dia 225

9 Emissdo da NF de Venda CONTRATADA Até Dia 225

10 Pagamento (apds atesto da NF) CONTRATANTE Até Dia 250
12. GARANTIA DE FABRICAGAO E ASSISTENCIA TECNICA
12.1. Todos os equipamentos e materiais deverdo apresentar certificado de garantia de 24 (vinte e quatro) meses, contados do atesto do recebimento.
12.2. Durante todo o periodo de garantia, a CONTRATADA compromete-se em prestar Assisténcia Técnica para manter os equipamentos operando

plenamente conforme suas respectivas Especificagdes Técnicas deste Elemento Técnico, e os Manuais de Operagdo e Manuais de Servigo do respectivo
fabricante, incluindo manutencgdes preventivas, corretivas, calibracdo, teste de seguranca elétrica e demais qualificagdes, quando aplicavel.

12.3. A garantia deve ser integral pelo periodo supracitado. Neste periodo, todos os custos de envio de partes, pegas, acessorios e equipamentos, assim
como de mdo de obra, servigos, translados, hospedagens, refei¢des, devem ser por conta da CONTRATADA.
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12.4. E vedada a realizagio de manutengdes por terceiros ndo autorizados. Durante o periodo de garantia, tais servicos deverdo ser executados,
exclusivamente, pela CONTRATADA ou por empresa por ela devidamente credenciada.

12.5. A CONTRATADA deverd assegurar disponibilidade com meta igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) para os equipamentos e seus
correlatos. E ainda:

12.5.1. A cada 6 (seis) meses, durante o periodo de garantia, devera ser apurada a disponibilidade média do semestre.

12.5.2. Serdo acrescidos 15 (quinze) dias ao prazo de garantia a cada semestre, quando, no semestre, for apurado prazo de disponibilidade inferior a meta
estabelecida.

12.5.3. MANUTENCAO PREVENTIVA

12.5.3.1. Manutengdo Preventiva é uma intervengdo previamente planejada, onde realiza-se um conjunto de agdes de intervalos predeterminados e de

acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradagdo de um equipamento, tendo como resultado um documento de
Manutengdo Preventiva individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.5.3.2. Deverd executar o programa completo de manutengdes periddicas de acordo com as recomendagdes do fabricante, com as atualizagdes
necessdrias, enquanto vigente a garantia de aquisi¢do contratada.

12.5.3.3. As manutengdes preventivas ou atualizagbes necessdrias seja de hardware ou software deverdo ser agendadas previamente com a
Fiscalizagdo/Gestdo do Contrato.

12.5.3.4. Em caso de atualizagdo hardware/software dos equipamentos, o énus serd por conta da CONTRATADA enquanto vigente a garantia de aquisi¢do
contratada.

12.6. MANUTENGCAO CORRETIVA

12.6.1. Manutengdo Corretiva é uma intervengdo sem planejamento prévio, onde se realiza um conjunto de ag¢des destinada a corrigir uma falha ou

degradagcdo de um equipamento. No decorrer do periodo de garantia contratado, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverdo ser prontamente
corrigidos pela CONTRATADA.

12.6.2. Chamado Técnico é a solicitagdo feita pela CONTRATANTE a CONTRATADA, dentro do Horario de Assisténcia Técnica, para atendimento de uma
demanda de Manutengdo Corretiva.

12.6.3. Atendimento Técnico é a intervencdo do técnico/engenheiro da CONTRATADA, no local de instalacdo dos equipamentos ou de modo remoto
quando aplicavel, dentro do Hordrio de Assisténcia Técnica, para execugdo de uma Manutencgdo Corretiva demandada, tendo como resultado um documento de
Atendimento Técnico individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.6.4. Solugdo Técnica é a acdo da CONTRATADA de reestabelecer o funcionamento integral do equipamento conforme condigdes operacionais
estabelecidas pelo fabricante do equipamento.

12.6.5. A Manutengdo Corretiva sera realizada mediante a efetiva abertura de chamado técnico por parte da CONTRANTE, com a finalidade de recoloca-
los em perfeitas condigdes de uso, em conformidade com estabelecido em contrato e pelos manuais e normas técnicas especificas vigentes.

12.6.6. A CONTRATADA devera realizar obrigatoriamente a avaliagdo presencial de todas as solicitages de manutengdo corretiva, emitindo, em seguida,
um relatério de diagndstico/conclusivo detalhado. Tal avaliagdo e emissdo do relatdrio ocorrerdo sem qualquer énus adicional para a CONTRATANTE, sendo
considerada parte integrante das obrigagdes contratuais da CONTRATADA.

12.6.7. O objeto deve estar acompanhado de relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada no Territério Nacional.

12.6.8. Devera garantir a prestagdo de servigos por meio de representante autorizado pela fabrica ou diretamente com fabricante.

12.6.9. A CONTRATADA devera realizar manutengdo nos materiais e equipamentos durante a vigéncia da garantia técnica, quando necessario.

12.6.10. O atendimento aos chamados técnicos devera ser disponibilizado em 12 horas, todos os dias da semana.

12.6.11. A solicitagdo de Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no inicio da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e Tempo de Solugdo
Técnica;

12.6.12. O contrato devera cobrir atendimento remoto e local, sendo que o prazo maximo para o primeiro atendimento ndo podera exceder a 24 horas,

todos os dias da semana, apds abertura do chamado, remotamente ou presencialmente.

12.6.13. O Tempo de Solugdo Técnica ndo podera exceder a 10 (dez) dias corridos, ap6s abertura do chamado. Caso ndo seja possivel o reparo neste prazo,
a empresa deverd providenciar equipamento de empréstimo com as mesmas caracteristicas técnicas sem 6nus para a CONTRATANTE, salvo comprovagdo de
impossibilidade, reconhecida pelos fiscais/gestores da CONTRATANTE.

12.6.14. As manutengdes durante o periodo de garantia deverdo ser prestadas preferencialmente no local onde o equipamento foi instalado, porém, caso
seja necessario o envio do equipamento para manutengdo em outro local, todos os custos deverdo ficar a cargo da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.

12.6.15. No decorrer da garantia, sera de responsabilidade da Contratada, o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto
em oficina especializada, bem como do fornecimento de um equipamento provisério de empréstimo, sem O6nus para o IGESDF, até que o equipamento adquirido
seja manutenido.

12.6.16. Tempo de Atendimento Técnico é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico feito por qualquer instrumento de
comunicagdo com a CONTRATADA e o primeiro Atendimento Técnico deste chamado in loco ou remoto quando aplicavel;

12.6.17. Tempo de Solugdo Técnica é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico e a efetiva solugdo deste chamado;

12.6.18. Caso os servigos ndo sejam solucionados no prazo de 10 (dez) dias corridos apds o inicio, a contar da hora do efetivo atendimento, o equipamento

devera ser substituido por um equivalente e em perfeito funcionamento de propriedade da CONTRATADA, em forma de empréstimo até que o equipamento
defeituoso retorne em perfeitas condi¢des de funcionamento. O atraso na entrega do equipamento de backup sera considerado como atraso injustificado e
passivel das Penalidades previstas neste Elemento Técnico.

12.6.19. Para todo equipamento que ficar em regime de empréstimo e que seja diferente do que temos instalado nos hospitais, a CONTRATADA devera
assim que disponibilizado, proferir um TREINAMENTO OPERACIONAL com todos os profissionais do setor e também para a equipe de Engenharia Clinica do
Hospital.

12.6.20. Deverdo ser realizadas manutengdes corretivas conforme demanda da CONTRATANTE, ndo havendo limite de chamados e pegas;

12.6.21. A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas necessarias para realizagdo dos servigos para a manutengdo corretiva e preventiva do
equipamento.

12.6.22. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes e softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas ao mesmo
periodo de garantia dos equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia, negligéncia ou impericia, devendo a CONTRATADA substitui-los
sempre que se fizerem necessario.

12.6.23. Conforme previsto no §12 do artigo 18 (dezoito) da Lei nimero 8078 (oito mil e setenta e oito), de 11 (onze) de setembro de 1990 (um mil
novecentos e noventa) - Codigo de Defesa do Consumidor (CDC), durante o periodo de garantia, para equipamentos cujo Tempo de Solugdo Técnica exceda a 30
(trinta) dias, a CONTRATADA devera efetuar a substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento,



por outro equipamento novo, e de mesmo modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da
CONTRATANTE.

12.6.24. A CONTRATADA devera assegurar a oferta de todos os componentes e todas as pegas de reposi¢cdo por um periodo minimo de 10 (dez) anos a
partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.6.25. Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverdo ser apresentados relatérios com informagdes sobre os servigos executados, sobre
anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos.

13. VIGENCIA

13.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual
periodo, desde que observadas as condi¢des estabelecidas no Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢des do IGESDF.

13.2. A vigéncia contratual ndo exime o fornecedor do cumprimento do prazo de garantia, o qual sera contado a partir da data do atesto da Nota Fiscal.
13.3. Em caso de descumprimento contratual, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades previstas no referido regulamento.

13.4. Nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, a CONTRATADA deverd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,

eventuais acréscimos de até 25% (vinte e cinco porcento) sobre o valor inicial atualizado do contrato decorrente deste Elemento Técnico.

13.5. O reajuste contratual sera calculado com base no indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), salvo se houver indice setorial
especifico aplicavel. O reajuste podera ser formalizado por apostilamento, salvo quando coincidir com prorrogagdo contratual, hipétese em que sera celebrado
por meio de termo aditivo, conforme disposto no regulamento vigente.

14. OBRIGACGES DA CONTRATADA

14.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os
onus e encargos decorrentes do fornecimento.

14.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor devera seguir fielmente a descrigdo do produto, conforme descrigdo do Quadro 1.

14.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do enderego eletrénico disponibilizado no Contrato.

14.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragao.

14.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificagdes constantes no Anexo I, ndo se admitindo procrastinagdo em fungdo de
pedido de revisdo de pre¢o ou substituicdo de marca.

14.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o
interior do local de entrega, observando as regras para manutencdo da sua qualidade.

14.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioragdo, substituindo sempre que for o caso.

14.7. Substituir, ap6s solicitagdo do Fiscal/Gestor do contrato, ou propor a substituicdo da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja

autorizacdo do IGESDF, mantendo no minimo o(s) padrdo(&es) fixado(s) neste Elemento Técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s)
atual(is) ndo atende(m) mais as especificagdes exigidas ou se encontra(m) fora da legislagdo aplicavel.

14.8. Conforme previsto no §22 e §32 do Art. 18 da Lei 8078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor), durante o periodo de garantia, para equipamentos
cuja soma de Tempos de Solugdo Técnica, diretamente associados a um mesmo defeito recorrente, exceda a 90 (noventa) dias, a CONTRATADA devera efetuar a
substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro equipamento novo, e de mesmo
modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da CONTRATANTE.

14.9. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

14.10. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade,
o mero fato da execugdo ser fiscalizada por colaboradores do IGESDF.

14.11. Os produtos deverdo ser entregues conforme as exigéncias deste instrumento.

14.12. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para

conserto em oficina especializada.

14.13. Entregar, juntamente com o equipamento, o Manual de instalagdo, operacdo e Técnico, em portugués e todos os acessorios para o perfeito
funcionamento (cabos, plugues, etc).

14.14. Todo o(s) equipamento(s), bem como sua instalagdo, devera(do) estar de acordo com as legislagdes/resolugdes/portarias e normas técnicas
vigentes e pertinentes.

14.15. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos apresentado abaixo, a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, informar ao IGESDF sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;
d) as obriga¢des contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e

e) outras informagdes relevantes.

14.16. Apo6s a notificagdo, a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato decidira quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos adicionais a
CONTRATADA. Em sua decisdo o IGESDF poderd isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.
14.17. A concessdo de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangGes previstas na Clausula contratual respectiva.

14.18. O reconhecimento pelo IGESDF dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais, com

responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dard ensejo a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

14.19. As obrigagBes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util,
contados da data da ocorréncia do evento.

14.20. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

14.21. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga
maior.

14.22. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agSes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito,

fato do principe ou forga maior.
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14.23.

Quadro 6 - Mapa de risco

Deverdo ser observadas as demais condigcGes previstas no Mapa de Riscos, na legislagdo pertinente e nas normas internas em vigor.

Mapa de Riscos

RISCO DESCRICAO DO RISCO RE;ZOR":SS:;\(\)/EL CONSEQUENCIA DO RISCO NiVEL DE RISCO MEDIDAS MITIGATORIAS
1. Clusulas de penalidade

Risco 1: Atraso do prazo inicial contratual (multa por atraso).

i O fornecedor ndo entrega o estimado e 2. Monitoramento regular do

Atrasos na entrega . .
do obieto do objeto do contrato no prazo CONTRADADA comprometimento de outras Alto cronograma de entregas.
cothrato estabelecido atividades dependentes e 3. Penalizagdo previstas na
geracgdo custos adicionais. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Andlise prévia de toda a
d tacd tes d
Risco 2: O fornecedor ndo apresenta a oc'umen agao antes aa
. R assinatura do contrato.
Irregularidade na documentagdo exigida Impede o pagamento ao 2. Solicitacio de documentacio
documentagdo corretamente (certiddes CONTRADADA fornecedor e pode levar a Médio ’ < ¢
. L . NS ~ complementar com prazos
fiscal ou juridica do | negativas, notas fiscais vélidas, suspensdo do processo. curtos
fornecedor etc.). - ’
3. Auditoria no processo de
habilitagdo.

Risco 3: 1. Clausulas contratuais claras
Inadimpléncia O fornecedor ndo cumpre com Pode resultar em sobre responsabilidades.
contratual do as clausulas do contrato necessidade de substituigdo 2. Avaliagdo continua da

fornecedor (ndo (entrega de produtos ndo CONTRADADA do fornecedor, rescisdo do Médio conformidade do fornecedor.
cumprimento de conforme, falhas de qualidade, contrato, multas, e atraso do 3. Penalizagdo previstas na
cldusulas etc.). objeto. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
contratuais) e Penalidades DP.RDE.062.
Risco 4: . . 1. Estabelecer requisitos claros
. ~ . ~ Equipamentos inadequados K
Equipamentos ndo Equipamentos entregues ndo para uso, causando de qualidade no contrato.
atendem as atendem as especificagdes do ’ L . 2. Inspegdo rigorosa na entrega e
e P N CONTRATADA retrabalho, custos adicionais Médio P g ~ g g
especificagbes contrato ou apresentam - aceitagdo dos produtos.
N X - e atraso na execugdo do ) )
contratuais ou defeitos de fabricagdo. . 3. Garantias de qualidade da
. objeto.
possuem defeitos Contratada.
1. Inspegdo rigorosa na
. quantidade e na conformidade
Pode atrasar o inicio das .
. . . ~ no momento do recebimento.
Risco 5: Erro na A quantidade do objeto operagdes ou gerar -
. X ~ N ' N . 2. Contagem dupla e conferéncia
quantidade do recebido ndo corresponde a CONTRATANTE problemas financeiros, caso Médio .
: . . s L : por mais de uma pessoa.
objeto recebido quantidade solicitada. 0 pagamento ja tenha sido X
R 3. Registro detalhado das
feito. .
quantidades no momento do
recebimento.
1. Estabelecer um processo de
Risco 6: O pagamento ao fornecedor pagamento eficiente.
Inadimpléncia no ndo é realizado no prazo, o que CONTRATANTE ] a'\traso pode afetar o Baixo 2. Galre'mtir a previsdo
pagamento ao pode comprometer futuras relacionamento contratual. orgamentaria para pagamentos.
fornecedor entregas. 3. Monitoramento continuo das
datas de pagamento.
A emissdo da ordem de 1. Estabelecer um processo de
Risco 7: Falta de fornecimento ndo foi realizada Atraso do prazo inicial emissdo de ordem eficiente.
emissdo de Ordem ela contratante, o que pode estimado e . 2. Monitoramento continuo dos
80 P quep CONTRATANTE ‘ Baixo o N
de Fornecimento de comprometer futuras comprometimento outras envios de Ordem de
Bens entregas, e prestagdo de atividades dependentes. Fornecimento dos Contratos
contas. assinados.
Risco 8: Ndo 1. Exigir a apresentagdo de
apresentagdo de certificados antes da aceitagdo
certificados de - . dos equipamentos.
O fornecedor ndo apresenta os A falta de certificados pode quip
controle de s K 2. Estabelecer no contrato a
ualidade certificados de qualidade comprometer a seguranga, a obrigacio de manter esses
a K ~ obrigatdrios, como calibragdo, CONTRATADA operagdo adequada e a Alto . -g ¢ (s
(calibragdo, 2 X . certificados vélidos, bem como
. manutengdo preventiva ou conformidade do L
preventiva, teste de P . sua rastreabilidade.

o teste de seguranca elétrica. equipamento. s .
seguranga elétrica, 4. Penalizagdo previstas na
qualificagdo (QO, QI Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo

e QD)) e Penalidades DP.RDE.062.

1. Definir clausulas contratuais
Risco 9: N3o O fornecedor nao realiza os O ndo treinamento que exijam treinamento antes da
realizagéo dos treinamentos necessarios para adequado pode resultar em entrega.
a operag¢do e manutengdo dos so incorreto dos . 2. Acompanhamento e validagdo
treinamentos P . N uteng CONTRATADA 'u I S Médio P - . validag
técnicos e equipamentos, o que pode equipamentos, diminuicdo da execugdo do treinamento.
B levar a falhas no uso ou no da eficiéncia operacional e 3. Penalizagdo previstas na
operacionais . « 5 i
processo de manutengdo. aumento de falhas. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
Risco 10: N3o ) ) 1. Exigir no con~trato a .rfaa.lizagéo
realizacio de O fornecedor ndo cumpre com Falta de manutengdo pode de manutengdes periddicas e
o compromisso de realizar comprometer a operagdo dos documentadas.
manutencdes promisso de rea CONTRATADA P perage Alto :
. manutengdes periddicas equipamentos e reduzir sua 2. Estabelecer penalidades por
durante o periodo . . s .
. durante o periodo de garantia. vida util. falha no cumprimento da
de garantia ~
manutengdo contratual.
Risco 11: Ndo O fornecedor ndo cumpre os CONTRATADA Atrasos no atendimento de Alto 1. Definir cldusulas contratuais de
cumprimento dos tempos de atendimento para manutengdo podem tempo maximo para




15.
15.1.

15.2.
pelo IGESDF.

15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

tempos de reparo ou substitui¢do de impactar a operagdo da atendimento.
atendimento equipamentos durante o instituigdo e prejudicar o 2. Monitoramento constante do
durante o periodo periodo de garantia. atendimento aos pacientes. cumprimento dos prazos.
de garantia 3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Estabelecer garantias
contratuais de fornecimento de
pegas por um periodo
Risco 12: Falta de O fornecedor ou o mercado A falta de pegas pode determinado.
pegas ou ndo oferece pegas de impossibilitar a manutengdo 2. Exigir que o fornecedor tenha
componentes no reposigdo necessarias para a CONTRATADA dos equipamentos, Alto contrato com distribuidores ou
mercado para manutenc¢do dos impactando diretamente a produtores de pecas.
manuten¢do equipamentos. operagdo e a seguranga. 3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
4. Reequilibrio contratual.
1. Exigir que os equipamentos
fornecidos tenham vida util
Risco 13: . - minima garantida de acordo com
. O fornecedor entrega Equipamentos préximos ao . VR
Equipamentos equipamentos que estdo perto fim de sua vida util podem as necessidades da instituicdo.
fornecidos 4 .p . q p - CONTRATADA ~ . P Médio 2. Definir cldusulas contratuais
- . do fim da vida atil de produgdo ndo ter mais suporte e pegas .
préximos do fim da . - . que obriguem o fornecedor a
) - ou descontinuagdo. de reposi¢do no mercado. .
vida de produgdo garantir pegas e suporte por um
periodo adequado apds o fim da
produgdo.
Risco 14: . - 1. Planejamento e verificagdo
. A infraestrutura necessaria ) o s .
Dificuldade na . « O atraso ou a inadequagdo prévia da infraestrutura
N para a instalagdo dos - -
adequagdo de equipamentos novos (energia na preparagdo da necessaria.
infraestrutura para quip L gla, CONTRATANTE infraestrutura pode Alto 2. Reunides de alinhamento
X - espago, conectividade, etc.) . ~ .
instalagdo dos - ) comprometer a instalagdo e entre as partes para garantir que
X ndo estd adequadamente - . .
equipamentos operagdo dos equipamentos. todos os requisitos de
preparada. . X .
novos infraestrutura sejam atendidos.
Quadro 7 - Matriz de Risco
PROBABILIDADE
MATRIZ DE RISCO ” ” "
IMPROVAVEL | RARO | POSSIVEL | PROVAVEL | QUASE CERTO
CRITICO MEDIO ALTO EXTREMO | EXTREMO EXTREMO
MAIOR MEDIO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CONSEQUENCIA MODERADA MEDIO MEDIO ALTO ALTO EXTREMO
MENOR BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
DESPREZIVEL BAIXO BAIXO MEDIO MEDIO MEDIO

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Indicar os locais e horarios em que devera ser entregue o produto.

Autorizar o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de entrega, desde que observadas integralmente as normas de seguranca estabelecidas

Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigacdes assumidas pelo FORNECEDOR;

Garantir o contraditério e ampla defesa;

Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condigdes estabelecidas deste Elemento Técnico;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execugdo do objeto.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢Ses, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega deste Elemento Técnico,

para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

15.8.

As notificagBes preliminares previstas na Resolucdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades devem registrar, de forma detalhada, as ocorréncias

verificadas durante o processo de fiscalizagdo, conforme o modelo constante no Anexo | da referida resolugdo, de 25 de novembro de 2024, considerando as
diretrizes estabelecidas no Quadros 8 e 9.

15.9.

Caso a conduta observada n3o esteja prevista no Quadro 8, a equipe de fiscalizagdo/gestdo podera, mesmo assim, notificar qualquer

irregularidade identificada, de acordo com as diretrizes estabelecidas.

Quadro 8 - Condutas Praticadas pela CONTRATADA Durante a Execugdo Contratual (Rol ndo exaustivo)

Item Conduta praticada pela CONTRATADA Grau da infragdo Incidéncia
1 Deixar de cumprir determinagdo formal ou 1 Por ocorrdncia
instrucdo complementar da FISCALIZAGAO.
Deixar de apresentar corretamente a A .
2 ~ . 1 Por ocorréncia
documentagdo exigida.
Entregar itens que ndo atendam as especificagdes o
3 g q' P R ¢ 3 Por ocorréncia
contratuais ou que possuam defeitos.
Entregar nota fiscal com informagdes incompletas J—
4 g K ¢ P 3 Por ocorréncia
ou incorretas.
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Subcontratagdo inadequada para servigos de
5 transporte, instala¢do e/ou manutencgio, quando 4 Por ocorréncia
aplicavel.

Falha na coordenagdo entre a CONTRATADA e sua
6 SUBCONTRATADA para servigos de transporte, 4 Por ocorréncia
instalacdo e/ou manutengdo, quando aplicavel.

N&o apresentagdo de certificados de calibragdo,
manutengdo preventiva, teste de seguranca elétrica

7 X o o N 3 Por ocorréncia
e demais qualificagdes/certificacbes aplicaveis ao
objeto.
N&o realizagdo dos treinamentos técnicos e -
8 L 2 Por ocorréncia
operacionais.
N3o realizagdo das manutengdo corretivas -
9 . . . 4 Por ocorréncia
solicitadas durante o periodo de garantia.
Ndo cumprimento do cronograma de manutengdes a
10 . 3 Por ocorréncia
preventivas.
N&o cumprimento dos tempos de atendimento .
11 . . 3 Por ocorréncia
durante o periodo de garantia.
Realizar entrega em local e hordrio diferentes dos -
12 2 Por ocorréncia

estabelecidos na Ordem de Fornecimento.

Deixar de providenciar solugdo efetiva para
13 reestabelecimento do funcionamento dos 3 Por ocorréncia
equipamentos acarretando indisponibilidade.

N3o realizar o fornecimento das listas de presencgas

14 e/ou certificados de treinamentos. 1 Por ocorréncia
15 Descumprimento de r?ormas de seguranga e 4 Por ocorréncia
qualidade
. e e s :
17 Omissdo ou demora na corregdo de defeitos 3 Por ocorréncia
18 Auséncia de assisténcia técnica 3 Por ocorréncia
19 Falha na instalagdo e montagem dos equipamentos 3 Por ocorréncia
20 N&o fornecimento dos manuais previstos 2 Por ocorréncia
Quadro 9 - Detalhamento do Grau de Infragdo
Grau Correspondéncia de infragdo
1 Baixa
2 Média
3 Alta
4 Muito alta
16. FISCALIZAGAO
16.1. A gestdo e a fiscalizagdo deste contrato seguirdo a Resolucdo da Diretoria Executiva DP.RDE.062, publicada em 25/11/2024, ou norma
superveniente.
16.2. Para os fins desta contratagdo, e conforme definido na Resolugdo DP.RDE.062, os principais papéis de acompanhamento sdo:
16.3. Para os fins da fiscalizagdo da contratacdo, entende-se por:

| - Gestor do contrato: colaborador responsdvel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual e dos atos preparatérios a
instrugdo processual e pelo encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos, para a formalizagdo dos procedimentos relativos a
prorrogagdo, alteragdo, reequilibrio, reajuste, repactuacdo, eventual aplicagdo de sang&es e extingdo dos contratos, entre outros; e

Il - Fiscal do contrato: colaborador responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes
contratados, aferindo se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestacdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com o instrumento pactuado

16.4. A designacdo de Gestor e Fiscal (titular e substituto) serd formalizada pela autoridade competente da area demandante, em documento
especifico, garantindo a preserva¢do dos dados pessoais através da Lei n213.709/2018; Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD). Os papéis sdo distintos e n3o
cumulativos.

16.5. A Contratada devera manter comunicagdo direta com o Fiscal para tratativas técnicas e operacionais, e com o Gestor para assuntos administrativos
e formais.
16.6. Eventuais descumprimentos serdo notificados pelo Gestor, conforme rito estabelecido na Resolucdo de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades

DP.RDE.062, com garantia ao contraditdrio e ampla defesa. As penalidades aplicaveis estdo descritas no Quadro 9 deste Elemento Técnico.

17. PAGAMENTO

17.1. Na Nota Fiscal deverd constar obrigatoriamente a unidade referente da execugdo do servigo, o nimero do contrato, o nome da instituigdo
bancéria, o numero da Agéncia e da Conta Corrente da CONTRATADA, para realizagdo do pagamento obrigatoriamente por meio de depdsito/transferéncia
bancaria, a critério do CONTRATANTE.

17.2. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto de conformidade da Nota Fiscal, referente ao objeto contratado, e
mediante a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) pela equipe responsével pela fiscalizagdo/gestdo do contrato. Ademais:
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17.2.1. Sendo o pagamento realizado mediante depdsito em conta corrente, o Fornecedor ndo devera fazer a emissdo de boleto bancério, sob pena de
haver cobranga indevida.

17.2.2. Os pagamentos ficam condicionados a manifestagdo de conformidade pelo Fiscal/Gestor do contrato, observando as regularidades exigidas no
instrumento convocatdrio original.

18. PENALIDADES

18.1. A inexecugdo ou atraso injustificado na entrega do(s) servigo(s) e/ou produto(s) objeto deste Elemento Técnico sujeitara o fornecedor as sangdes
previstas na Resolu¢do de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024, sem prejuizo de outras penalidades aplicaveis. Além disso, sera
aplicada multa nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega parcial do material ou na execugdo dos servigos, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega total do material ou na execugdo dos servigos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o0 montante das parcelas obrigacionais em atraso.

18.2. Para os fins da multa por atraso injustificado, entende-se por:

18.2.1. Entrega Parcial: Considera-se entrega parcial aquela em que apenas parte dos produtos ou servigos contratados é entregue ou executada, sem
atender integralmente as exigéncias estabelecidas no contrato, dificultando ou impedindo a plena utilizagdo do objeto contratado.

18.2.2. Entrega Total: Considera-se entrega total aquela em que todos os produtos ou servigos contratados sdo entregues ou executados integralmente,
conforme as especificagBes, quantidades e prazos estabelecidos no contrato. O descumprimento total das obrigacdes dentro do prazo caracteriza a
inadimpléncia do contrato.

18.3. A multa serd formalizada e serd executada apds regular processo fiscalizagdo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagdo encaminhada pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato.

18.4. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, serd considerado como inexecugdo total do objeto, devendo o
instrumento respectivo ser rescindido, salvo raz8es de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

18.5. Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Resolucdo de Gestdo, Fiscaliza¢do e Penalidades
DP.RDE.062, de 25/11/2024 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

19. LOCAL E DATA
Brasilia DF, 09/03/2026.

Identificagdo do Responsavel pela elaboragdo do Elemento Técnico n2 47/2026:

Leandro Ribeiro da Rocha
Engenheiro Clinico

Matricula: 2137-3
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Tatiana Tostes de Oliveira
Gerente Geral de Engenharia

Matricula: 1696-3
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