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1. OBIJETO
DADOS GERAIS
. Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF
Unidade: . . .
Hospital Regional de Santa Maria - HRSM
Responsavel: Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI)
Contato: gecli@igesdf.org.br
Nome do Projeto: Aquisi¢do de Equipamentos Médicos
Processo SEI n2: 04016-00003752/2025-71

2. DESCRICAO DO OBJETO
2.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto, a aquisi¢do de 10 (dez) Arco Cirurgico Convencional, de acordo com as especificagdes, quantidades

e demais condigdes constantes neste Elemento Técnico e nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF , para atender as
necessidades do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal (IGESDF), possibilitando um atendimento adequado de saude referéncia nos
atendimentos de servigo de alta complexidade aos usuarios do Sistema Unico de Saude (SUS).

2.2. Os itens serdo fornecidos conforme programagdo constante na Ordem de Fornecimento. No momento da entrega, a empresa deverd cumprir as
seguintes exigéncias:

2.2.1. Os equipamentos deverdo ter seus manuais e todas as informagdes sobre os mesmos em lingua portuguesa, de acordo com o que dispde o art. n?
31 do Cddigo de Defesa do Consumidor (CDC) da Lei n2 8.078/1990;

2.2.2. Validade minima da garantia de aquisi¢do dos equipamentos e correlatos que acompanham os Equipamentos Médico-Hospitalares serd de 24
(vinte e quatro) meses, contados do recebimento.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISICAO

3.1. O IGESDF presta agoes e servigos de saude hospitalar, ressaltando a formagado profissional e a educagdo permanente, bem como a prestagdo de
servigos publicos nas atividades correlatas e inerentes a satide publica, atuando exclusivamente no &mbito do Sistema Unico de Sadde (SUS).

3.2. O IGESDF abrange 03 (trés) hospitais, sendo Hospital de Base do DF (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e Hospital Cidade do Sol,

além de 13 (treze) Unidades de Pronto Atendimento 24h em funcionamento.

3.3. O presente Elemento Técnico tem por objetivo a aquisigdo de 10 (dez) unidades de arco cirtrgico com intensificador de imagens para substituigdo
de equipamentos obsoletos, uma vez que esses equipamentos ja atingiram a vida Util, bem como assegurar a qualidade assistencial dos atendimentos aos
usudrios do SUS.

3.4, Os Arcos Cirurgicos, também conhecidos como Escopias, sdo utilizados nos centros cirdrgicos para obter imagens durante cirurgia, garantindo
maior visibilidade ao cirurgido e permitindo a realizagdo de cirurgias mais seguras e menos invasivas. Esses equipamentos possuem fungdes para atuar conforme
a necessidade da especialidade cirdrgicas como por exemplo: Subtragdo dssea; escopia; radiografia digital; escopia pulsada; Road Map; entre outras.

3.5. Diferentemente das imagens obtidas através dos Aparelhos de Raios-X convencionais, as imagens obtidas pelo Arco Cirlrgico, permitem a
visualizagdo de imagens dinamicas em tempo real, com frequéncia de 15 a 30 frames por segundo (f/s), que podem ser vista em um monitor.

3.6. O Equipamento é comumente composto por 01 (uma) unidade com formato C, que contempla a unidade geradora de raios-x e o detector de raios-
x, podendo este ser um intensificador de imagem ou um detector digital, e 01 (uma) unidade de estagdo de trabalho para visualizagdo das imagens, ambas sdo
méveis facilitando a operagdo e o posicionamento durante os procedimentos cirdrgicos.

3.7. Com a aquisi¢do dos equipamentos resolveremos a problematica das reiteradas manutengées nos equipamentos, visto que esses equipamentos
existentes ja atingiram a vida util, e com isso reduziremos o custo financeiro com frequentes manutengées, além de melhoria das condi¢des intraoperatorias,
proporcionando nitidez e qualidade da imagem no campo cirurgico, atendimento humanizado e eficiente para os usuarios do SUS.

3.8. Ndo obstante a Reestruturagdo da Rede Especializada em Saude, onde o HBDF possui habilitagdo em diversas politicas do Ministério da Saude,
dentre elas, as que mais se destacam sdo as relacionadas ao AVC (Portaria n2 003/GM/MS, de 28 de setembro de 2017), as Doencas Cardiovasculares (Portaria
n2210, de 15 de junho de 2004), Trauma (Portaria n2 090/SAS/MS, 27 de margo de 2009) e ao Cancer (Portaria n2 140, de 27 de fevereiro de 2014), RDC n2 154
de2004.

3.9. Tal aquisi¢do viabiliza as diretrizes de fortalecimento da capacidade assistencial da unidade, proporcionando tratamentos adequados as
necessidades dos pacientes que buscam atendimento no referido Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS).

3.10. Dessa forma, a aquisicdo do referido equipamento visa aprimorar a qualidade do atendimento prestado, assegurar a conformidade com as
diretrizes regulatdrias e proporcionar um ambiente mais seguro tanto para os profissionais de saide quanto para os pacientes.

4. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

4.1. Os quantitativos a serem adquiridos foram estimados para atender as necessidades do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e o Hospital
Regional de Santa Maria (HRSM) que carecem atualmente de equipamentos com desempenho satisfatério e com taxa de disponibilidade adequada para atender
a demanda dos procedimentos realizados nos Hospitais, que hoje dispdem de equipamentos obsoletos, conforme Planos de Trabalho apresentados nos extratos
dos Convénios n2946498/2023 (160211814), Convénio n? 955272/2023(160211820) e Convénio n? 943890/2023 (160211818) previamente aprovado pela
Diretoria de Atencdo a Saude (DIASE) conforme Despacho—IGESDF/DP/DIASE (157836034).

4.2. Considerando que teremos nesse Unico processo, a aquisicdo de equipamentos advindos de dois convénios federais, apresentamos a seguir as
respectivas informagdes do nimero do convénio, nimero da proposta, o tipo e quantidade de equipamentos e para qual unidade Hospitalar se destinara tais


https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf

equipamentos médico-hospitalares.

Relagdo dos equipamentos a ser adquiridos com seu respectivo quantitativo e local de destinagdo:

Processo SEI n2 EXtret? deo Doc. SEI n2 Equipamento | Quantidade Local
Convénio n?
Arco
04016-00004382/2024-16 955272/2023 160211820 cirurgico 6 arcos HBDF
convencional
Arco
04016-00004496/2024-58 943890/2023 160211818 cirdrgico 2 arcos HRSM
convencional
Arco
04016-00004716/2024-43 946498/2023 160211814 cirurgico 2 arcos HBDF

convencional

5. ESPECIFICACI'-'\O DETALHADA DO OBJETO
5.1. Segue no Quadro 1 a especificagdo técnica detalhada do objeto a ser adquirido.
Quadro 01 - Descrigdo do Equipamento
ITEM EQUIPAMENTO DESCRICZ\O
1 Arco Cirurgico

Convencional

Arco Cirurgico Convencional com intensificador de imagens para aplicagdes em procedimentos de cirurgia geral, ortopedia e neurologia (coluna).
Arco:

- Movimento vertical motorizado, controlado pelo operador, de no minimo 40 cm (+2cm);

- Movimento horizontal de no minimo 20 cm;

- Movimento orbital de no minimo 1152 graus;

- Rotagdo deve atingir a amplitude total de 3602 graus;

- Distancia da fonte ao intensificador de imagem igual ou superior a 90 cm;

- Profundidade de imersdo de no minimo 61 cm;

- Espaco livre minimo de 70 cm;

- O equipamento deve ter defletores de cabos nas rodas;

Intensificador de imagens e monitores:

- Intensificador de imagem de no minimo 9 polegadas, com pelo menos dois campos de entrada;

- Camera de video do tipo CCD ou superior com resolugdo minima de 512 linhas horizontais;

- Monitor duplo TFT ou LCD sensivel ao toque, de no minimo 17 polegadas com resolugdo minima de 1280 x 1024 pixels e brilho maximo de no min
cd/m2; ou monitor Unico TFT ou LCD, sensivel ao toque, de no minimo 25 polegadas com resolugdo minima de 1920 x 1080 pixels e brilho maximo «
minimo 350 cd/m2;

- O console do operador pode ser touchscreen ou membrana/teclado, mas em ambos os casos, o monitor clinico de visualizagdo deve apresentar st
LUT DICOM GSDF.

- Central de TV para corregdo da orientagdo da imagem com suporte mével com rotagdo;

- Profundidade de imagem de, no minimo 14 bits;

- Dispor de mostradores visuais, como o valor selecionado para corrente elétrica, tensdo elétrica, e o fator da corrente elétrica (mAs) pelo tempo er
segundos, tempo de fluoroscopia e status de equipamento em funcionamento.

- Exibir indicagdo do produto KERMA x area (PKA) acumulado durante o exame ou do KERMA no ar de referéncia, conforme o artigo 29, item XlI, da
Instrucdo Normativa 91 (RDC 611/2022 da ANVISA)

Sistema digital:

Memdria com recurso de retengdo ou congelamento da ultima imagem adquirida (LIH);
- Armazenamento de no minimo 5 mil imagens;

- Recurso de subtragdo angiografica em tempo real;

- Sistema de detecgdo de metal no campo da imagem mais algoritmo de redugdo de artefatos (MAR) com ajuste automdtico da imagem;

- Deve possuir protocolos automatizados de selegdo, controlando os kernels, modos de exposigdo e a dose no paciente, com ajustes especificos par
sistemas cardiacos, ortopédicos, cerebrais e pediatricos, incluindo modos de baixa exposigdo e dose reduzida para criangas.

- Possibilidade de medidas de distancias e angulos;

- Filtros de redugdo de ruidos, rotagdo de imagens sem a necessidade de se emitir radiagdo, durante a rotagdo;



ITEM | EQUIPAMENTO DESCRICAO

- Possuir tecnologia para minimizar a dose de radiagdo gerada melhorando a qualidade da resolugdo da imagem;

- Grade antiespalhamento removivel, para auxiliar na redugcdo de dose e melhoria na qualidade de imagem em procedimentos pediatricos;

- Processamento de imagens para vascular (Zoom e Road Mapping);

- Recursos de zoom de no minimo dois tamanhos;

- Aquisigdo simples e sequencial de imagens;

- Visualizagdo de cine-loop digital; rotagdo, inversdo lateral e vertical de imagens, realce de bordas, zoom, corregdo de brilho e contraste.

Gerador e tubo de raios-x

- Gerador de alta frequéncia controlado por microprocessador com poténcia de 2,0kW ou maior;

- Tubo de raios x com anodo estaciondrio e ponto focal duplo, sendo o menor desses, igual ou menor que 0,6 mm e o maior igual ou menora 1,6 m

- Colimador em formato de iris e de laminas paralelas;

- Capacidade térmica da carcaga de no minimo 900 kHU;

- Capacidade térmica de resfriamento da carcaca de no minimo 12 kHU/min;

- Capacidade de resfriamento do anodo de pelo menos 50 kHU/min;

- Sistema tubo/gerador com filtragem total equivalente a 2,5mm Al ou superior;

- Fluoroscopia manual com no minimo 40 a 110 kV e capacidade de corrente maxima de 16 mA;

- Fluoroscopia pulsada com no minimo 40 a 110kV e capacidade de corrente maxima de 25mA;

- Modo radiografia digital com no minimo 40 a 110kV e corrente minima de 13mA ou maior;

Fluoroscopia com dose reduzida para criangas;

Caracteristicas de software

- Interface DICOM 3.0 com no minimo as modalidades Storage, Print, MPPS, Q&R e Worklist, para envio e arquivamento de imagens no PACS.

Caracteristicas elétricas

- Tensdo de alimentagdo Bivolt;

- Frequéncia de alimentagdo: 60Hz;

Acessdrios inclusos e informagdes adicionais:

- Sistema de baterias para protegdo contra desligamento, em caso de auséncia de energia elétrica com no minimo 5 minutos de autonomia para sal
ultimas imagens

- 01 (par) de protetores autoclavaveis (tubo de raios-x, arco e intensificador)

- Disparador manual com cabo devendo possuir no minimo 2 metros de comprimento;

- Pedal com cabo de no minimo 5 metros e grau de protegdo IPX8 ou superior;

- Teclado alfanumérico ou touchscreen;

- Gravador de DVD ou saidas USB integradas ao sistema para exportagdo de imagens e videos

- Fornecimento de todos os softwares, cabos, conectores, pedais, acessorios e kits indispensaveis ao funcionamento do equipamento solicitado.

5.2. A relagdo de equipamento com as respectivas descrigdes do cddigo no MV se encontra no Anexo 1.

5.3. Serdo aceitas, para todos os itens descritos, alternativas com caracteristicas similares, equivalentes ou de qualidade e desempenho superiores,
desde que devidamente justificadas por meio de documentagdo técnica.

5.4. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser compativeis com a rede elétrica de alimentagdo do hospital. Recomenda-se, sempre que
necessario, a realizagdo de vistoria técnica no local de instalagdo, conforme termo previsto no Anexo VI, a ser executada apds a contratagdo. Essa vistoria devera
avaliar as condigBes da area fisica, bem como das instalag@es elétricas, hidraulicas, de climatizagdo e de infraestrutura de informatica.



6. VISITA TECNICA

6.1. E facultado e fortemente recomendada as empresas interessadas na participacdo do certame a realizagdo de visita técnica presencial aos
ambientes hospitalares e/ou assistenciais onde os equipamentos médico-assistenciais objeto deste processo licitatorio serdo instalados, operados ou mantidos.
Tal visita visa propiciar conhecimento pleno e detalhado das condi¢des fisicas, operacionais e funcionais dos espagos, bem como identificar eventuais restricdes
técnicas, infraestruturais e logisticas que possam impactar na entrega, instalagdo, interfaceamento, treinamento ou funcionamento dos dispositivos.

6.2. Durante a visita técnica, serdo permitidos esclarecimentos exclusivamente de natureza técnica, relacionados as particularidades do ambiente
fisico, as exigéncias de infraestrutura (elétrica, hidraulica, de gases medicinais, aterramento, ventilagdo, conectividade, acessibilidade, entre outras) e as
condig¢Ges de compatibilidade eletromédica, ndo sendo admitidas, sob qualquer hipdtese, alegagdes futuras de desconhecimento das condigdes existentes como
justificativa para eventuais ndo conformidades contratuais ou pleitos de alteragdo de escopo.

6.2.1. Adicionalmente, considerando a necessidade de periféricos (estabilizador de tensdo, nobreak, transformador, quadro elétrico, entre outros) que
acompanhardo o equipamento ofertado, sera de responsabilidade da CONTRATADA o dimensionamento e o fornecimento desses recursos e deve(m) esta
contido(s) na proposta comercial de forma detalhada.

6.3. Embora a realizagdo da visita técnica ndo seja obrigatdria, sua ndo realizagdo impede a proponente de alegar posterior desconhecimento técnico
das condigdes do local, inclusive quanto a necessidade de adaptagdes, readequages, customizagdes, ou recomposicdo de pregos por acréscimos ndo previstos
na proposta apresentada.

6.4. O agendamento da visita devera ser realizado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, junto a Geréncia de Compras, pelos seguintes
canais:

6.4.1. Telefone: (61) 3550-8900

6.4.2. E-mail: compras.servicos@igesdf.org.br

6.5. As visitas ocorrerdo em dias Uteis, nos seguintes horarios: das 08h as 11h ou das 14 as 16h, devendo ser realizadas até o segundo dia util anterior a

data-limite de recebimento das propostas.

6.6. Todos os custos decorrentes da visita técnica, incluindo deslocamento, alimentagdo, seguros e quaisquer outras despesas necessarias, bem como
eventuais estudos de viabilidade ou adequages prévias, correrdo por conta exclusiva da empresa proponente.

6.7. Na hipdtese de ndo realizagdo da visita técnica, sera obrigatdria a apresentacdo de Declaragdo de Ciéncia, firmada por seu responsavel técnico
legalmente habilitado, atestando pleno conhecimento das condigdes do local, das peculiaridades técnicas e das exigéncias envolvidas na instalagdo e
funcionamento do objeto, conforme modelo constante no Anexo VI deste Elemento Técnico.

6.8. A apresentacdo da declaragdo mencionada (Anexo VI) serd exigida de todas as proponentes, independentemente da realizagdo da visita,
assumindo, nestes termos, total responsabilidade pelas informagdes prestadas e comprometendo-se a ndo utilizar eventual desconhecimento técnico ou
ambiental como justificativa para descumprimento contratual ou pleito de reequilibrio econémico-financeiro.

6.9. Para fins de acesso as dependéncias assistenciais, o representante designado pela empresa deverd apresentar-se devidamente identificado,
conforme as normas do IGESDF, portando documento oficial com foto, bem como credencial da empresa proponente que comprove sua autorizagdo formal para
a realizagdo da visita.

6.10. Eventuais duvidas técnicas adicionais poderdo ser encaminhadas, exclusivamente por escrito, a Equipe de Compras, por meio do enderego
eletrénico: compras.servicos@igesdf.org.br.

7. PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A proposta de pregos deverd seguir o Modelo de Proposta contido no Anexo Il, contendo no minimo:
a. Nome do representante legal da empresa e dados;
b. Detalhamento do objeto;
c. Quantidades;
d. Valores unitérios e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;
e. Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 90 (noventa) dias;
f. Prazo para entrega dos equipamentos médico-hospitalares e materiais;
g. Dados bancérios da empresa, tais como niumero da conta corrente, agéncia e nome do Banco da mesma;
h. CNPJ, telefone/fac-simile, enderego e e-mail;
i. Marca e modelo do objeto;
j. Garantia do objeto;
k. Nimero do cédigo do produto, forma de apresentagdo, nome comercial, fabricante, procedéncia e o nimero do registro da ANVISA.
L. Quadro 2;

M. Comprovagdo das especificagdes técnicas.

Quadro 02 - Modelo de apresentagdo para constituir a formagdo do preco

Item Equipamento Valor unitario Valor Total
7.2. Nos precos ja deverdo estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.
7.3. A proposta deverd ser acompanhada de catélogos originais do FORNECEDOR/ FABRICANTE dos produtos e o manual do equipamento.
8. CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. A avaliagdo das propostas se dard pelo critério de MENOR PRECO POR ITEM, desde que atendidos integralmente todos os requisitos técnicos,

funcionais e normativos estabelecidos neste Elemento Técnico e seus anexos.

8.2. Serdo consideradas aptas a avaliagdo apenas as propostas que:



8.2.1. Apresentarem, em anexo, documentacgdo técnica completa e suficiente, permitindo verificar, de forma clara e objetiva, a conformidade integral das
caracteristicas dos produtos ofertados com as especificagbes técnicas exigidas, permitindo a manifestagdo fundada e conclusiva sobre a equivaléncia ou
superioridade da solugdo proposta;

8.2.2. Envio do Anexo Il (Especificagbes Técnicas) devidamente preenchido, com a indicagdo expressa dos trechos e pdaginas onde se localizam as
comprovagdes.

8.3. E obrigatdria a apresentacdo dos seguintes documentos:

8.3.1. Manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante, redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de tradugdo técnica juramentada, contendo
dados que permitam aferi¢do precisa da compatibilidade com os requisitos exigidos;

8.3.2. Catalogos ou folders técnicos, desde que referenciem diretamente os manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante;

8.3.3. Documentagdo técnica conforme RDC n2 185, de 22 de outubro de 2001 e RDC n2? 751, de 15 de setembro de 2022.

8.3.4. Informagdes complementares emitidas diretamente pelo fabricante do produto, quando apresentadas, poderdo ser analisadas a critério da
contratante, sem obrigatoriedade de aceitagao.

8.4. Ressalta-se que a documentagdo enviada pela empresa sera o Unico instrumento técnico de andlise, ndo sendo admitida a complementagdo
posterior de dados ou comprovagdes.

8.5. Sera considerada inaceitavel e resultara na desclassificagdo da proposta:

8.5.1. A apresentacdo de produto com especificagdes inferiores, divergentes ou incompletas, mesmo que parcialmente compativeis com o objeto;

8.5.2. A auséncia de comprovagdo técnica documental inequivoca das caracteristicas técnicas exigidas;

8.5.3. Ainclusdo de declaragBes genéricas de conformidade, sem respaldo documental técnico, ainda que sob forma de autodeclaragdo da proponente.
8.6. O julgamento observara, ainda, os principios da objetividade, isonomia, legalidade, eficiéncia e sele¢do da proposta mais vantajosa para a

Administragdo Publica, ndo sendo admitida qualquer forma de complementagdo documental ou adequagdo técnica apds o envio da proposta.

9. DOCUMENTAGAO TECNICA
9.1. Toda a documentagdo técnica e necessdria para o objeto deste documento encontra-se relacionada nos seguintes anexos:
Quadro 03 - Descri¢do dos anexos
Descrigdao Relagdo doc. SEI n2
Anexo |: DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO MV 196954128
Anexo Il: COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS E PROPOSTA DE PRECO 196954315
Anexo lll: TERMO DE ENTREGA PROVISORIA 196954487
Anexo IV: TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 196954741
Anexo V: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 196954894
Anexo VI: MODELO PARA TERMO DE VISITA TECNICA 196955024
10. HABILITACOES DA EMPRESA
10.1. O Fornecedor devera apresentar os documentos referentes a regularidade fiscal, juridica e técnica, conforme discriminado a seguir:
10.1.1. Habilitagdo Técnica:

a) Alvara Sanitério/Licenga Sanitaria ou Licenga de Funcionamento vigente, expedidos pela Vigilancia Sanitdria Municipal, Estadual ou Distrital de
acordo com a sede do FORNECEDOR;

b) Autorizagdo de Funcionamento da Empresa (AFE) participante, emitida por érgdo responsavel;

c) Comprovagdo de Assisténcia Técnica em dmbito nacional, por meio de:

- relagdo de assisténcias técnicas autorizadas emitida pelo fabricante; ou

- declaragdo do fabricante informando o atendimento na regido de instalagdo do equipamento.
10.1.1.1. Comprovagdo das Especificagdes Técnicas:

a) Registro do produto junto a ANVISA. A interessada deverd indicar o nimero do registro do produto junto a ANVISA, preferencialmente com 13
digitos. O registro deve estar dentro do prazo de vigéncia, que sera averiguado no site da ANVISA (www.anvisa.gov.br). Em situagdes em que o registro exigido
ndo esteja devidamente atualizado no site da ANVISA sera solicitado publicagdo no Didrio Oficial da Unido (identificando o item em questdo). Sera também
aceito, protocolo de revalidagdo, datado do primeiro semestre do Ultimo ano do quinquénio de validade (RDC n2 250, de 20/10/2004), acompanhado dos
Formularios de Petigdo 1 e 2 referentes ao produto;

b) Apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricagdo (CBPF) ou de Distribuicdo e Armazenagem (CBPDA) de acordo com a atividade do
empresa e/ou fornecedor;

c)A empresa devera entregar a COMPROVAGAO DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS (Anexo 1) devidamente preenchida, comprovando, por meio de
apontamentos e documentos, conforme item 8 (CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS), referentes ao item/lote ofertado, onde conste
todas as caracteristicas exigidas nas especificagdes técnicas deste Elemento Técnico. Serdo também aceitos:

c.1) Documentagdo(des) Técnica(s) (DT) original(is) do FORNECEDOR/FABRICANTE devidamente registrados na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria - ANVISA;

c.2) Instrugdo de uso, manual do operador/usudrio, manual técnico ou, ainda, trecho de diagrama de projeto(s), desde que justificado pelo manual
que contenha a identificagdo acessério(s), recurso(s) ou parte(s) e a relagdo comprobatdria de existéncias(s) da(s) pega(s) ou componente(s) exigido(s).

10.2. A qualgquer momento durante o processo ou no prazo de vigéncia do instrumento contratual, o IGESDF podera realizar diligéncia e/ou solicitar,
para fins de comprovagdo, as copias autenticadas ou os originais da documentagdo exigida neste elemento técnico.

11. CONDICOES DE ENTREGA

11.1. Os produtos deverdo ser entregues no Hospital Regional Santa Maria - HRSM e no Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF , no enderego
especificado no Quadro abaixo, no horario de 09h as 16h horas, conforme Ordem de Fornecimento.

Quadro 4 - Relagdo dos enderegos de entrega dos equipamentos



Quantidade Enderego
2 HRSM: enderego AC 102, Blocos, Conj. A/B/C, CEP: 72.502-100 —Santa
Maria -DF.
8 HBDF: endereco SHMS — AREA ESPECIAL - QUADRA 101 - BLOCO
A, Brasilia — DF, CEP: 70.335-900
11.2. No caso de equipamentos que exijam adequagdes de infraestrutura para sua instalacdo, a CONTRATADA e a FISCALIZAGAO/GESTAO deverio,

obrigatoriamente, realizar reunido no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA. O
objetivo da reunido é discutir os projetos e as adequagBes necessarias, com base em avaliagdo conjunta, e agilizar as decisdes técnicas para garantir a execugdo
do objeto com a qualidade exigida e dentro do prazo estabelecido. Devera ser lavrada ata para registro da reunido inicial e de todas as reuniGes subsequentes.

11.3. Ap0ds o recebimento da Ordem de Fornecimento, a CONTRATADA deverd informar o Cronograma de Entrega, Instalagdo e Treinamento do item em
até 05 (cinco) dias corridos a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, por e-mail, contendo data prevista dos prazos para conclusdo de cada etapa, juntamente
com a previsdo de entrega, o qual devera contar com, no minimo, as seguintes previsdes, quando aplicavel: Embarque dos equipamentos, partes e acessorios;
Desembaracgo alfandegdario dos equipamentos, partes e acessorios; Instalagdo e ajuste do equipamento; Inspegdo elétrica e calibragdo; testes de aceitagdo;
agenda de treinamento — técnico e de aplicagdo/operacional.

11.4. A equipe de fiscalizagdo/gestdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento do Cronograma
de Entrega, Instalagdo e Treinamento apresentado pela CONTRATADA, para aprova-lo ou, caso necessario, reprovar e sugerir alteragdes, de modo a adequa-lo as
necessidades da instituicdo.

11.5. A data prevista para entrega, deve ser confirmada pela CONTRATADA diretamente com a fiscalizagdo/gestdo do contrato, com no minimo 15
(quinze) dias corridos de antecedéncia, sendo que qualquer alteragdo na data da entrega prevista deve ser comunicada previamente a CONTRATANTE,
respeitado o prazo maximo de entrega previsto neste Elemento Técnico.

11.6. A CONTRATADA devera finalizar a instalagdo dos equipamentos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos apds o aceite do Cronograma de
Instalagdo e Treinamento pela equipe de fiscalizacdo/gestdo do contrato da CONTRATANTE, contudo o prazo poderd ser dilatado, apds deliberagio dos fiscais que
apreciardo cada caso.

11.7. Fica facultado a CONTRATANTE promover, justificadamente, alteragGes nos prazos estabelecidos neste Elemento Técnico, mediante
fundamentagdo técnica e solicitagdo da equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, sempre que constatadas circunstancias supervenientes que inviabilizem ou
dificultem o cumprimento dos prazos inicialmente pactuados.

11.8. Da mesma forma, a CONTRATADA podera solicitar alteragdo de prazos mediante justificativa formal, devidamente instruida com documentos
comprobatdrios do impedimento ou da ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cédigo Civil e da legislagdo aplicével, ficando a decisdo final a
critério exclusivo da CONTRATANTE, mediante analise da equipe de fiscalizagdo/gestdo.

11.9. As alteragBes autorizadas deverdo ser registradas formalmente por meio de comunicagdo escrita e integradas ao processo de fiscalizagdo
contratual, respeitando-se, sempre que possivel, a manutengdo da eficiéncia, continuidade e economicidade da execugdo contratual.

11.10. A CONTRATADA devera fornecer imediatamente apds a instalagdo do equipamento o cronograma de manutengdes planejadas, quando aplicavel.
11.11. A Entrega Parcial do objeto contratual somente poderd ser realizada mediante a autorizagdo formal prévia da equipe de fiscalizagdo/gestdo. A

solicitagdo para entrega parcial devera ser devidamente justificada e, caso aprovada, serad formalizada por meio de documento oficial, contendo as condigGes,
prazos e especificacbes para a referida entrega. A auséncia de autorizagdo formal pela fiscalizacdo/gestdo implicara na recusa da entrega parcial, sem prejuizo
das demais obrigagdes contratuais.

11.12. O Fornecedor dirigir-se-a ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) e da Ordem de Fornecimento;

11.13. Durante a vigéncia do instrumento contratual e/ou até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento podera sofrer
modificagdes, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo enderego para entrega constara na Ordem de Fornecimento.

11.14. Os produtos deverdo ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos até a sala que albergara o equipamento sera
de responsabilidade do Fornecedor.

11.15. O prazo para entrega dos produtos serd de até_180 (cento e oitenta)_dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de
Fornecimento, exceto quando, a critério do IGESDF for estabelecido prazo superior diante de casos fortuitos ou de causa maior.

11.16. Os produtos deverdo ser entregues da seguinte forma:

11.16.1. O fornecedor devera indicar na(s) nota(s) fiscal(is)_de remessa, sem a efetiva venda, para transporte ou entrega, além de outras informacgdes

exigidas de acordo com a legislagdo especifica:

a. Numero da ordem de fornecimento;

b. O nome do(s) material(is);

¢. A marca, o modelo e 0 nome comercial;

d. Devera conter o tipo de instrumento contratual ou numero da Seleg¢do de Fornecedores;

e. Numero do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.

11.17. A CONTRATANTE ird emitir o Termo de Entrega Provisdria (Anexo Ill) no ato do recebimento dos itens.

11.18. A nota fiscal de venda devera ser emitida somente apds a CONTRATANTE ter emitido o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V).

11.19. Em caso de descumprimento, a empresa estard sujeita as penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observancia ao Regulamento Préprio
de Compras e Contratacdes do IGESDF.

11.20. O(s) objeto(s) deverd(do) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou danos, observando o seguinte:

11.20.1. A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violagdo, de acordo com legislagdo pertinente, e identificadas com as
informacgdes: especificagdo, quantidade, data de fabricagdo, data de validade, nimero do lote e data de esterilizagdo, quando for o caso;

11.20.2. A embalagem deve ser adequada a natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, a forma e as condi¢des de transporte. Além disso, as
embalagens externas (secundarias) devem apresentar as condi¢des corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento maximo);
11.20.3. O armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificagdes técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e o(s)
ndmero(s) do(s) lote(s) ou item (s) fornecido(s);

11.20.4. A quantidade correspondente a cada lote (ou item);

11.20.5. Em caso de descumprimento, a empresa estard sujeita as penalidades previstas no item PENALIDADES deste Elemento Técnico, além das previstas

no Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes do IGESDF.



https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf

11.20.6. O prazo de entrega contempla o tempo necessario para fabricagdo/fornecimento e transporte do objeto até o local indicado na ordem de
fornecimento.

11.20.7. Fica ressalvado que nos casos de eventual parcelamento, agrupamento e adiantamento das entregas, bem como aproveitamento dos fretes,
conforme disponibilidade dos itens nos estoques dos FORNECEDORES, deve ser previamente formalizado e autorizado pela FISCALIZACAO/GESTAO do contrato.

11.20.8. A simples entrega de volumes lacrados, sem a devida conferéncia conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do contelddo destes, ndo
caracteriza o seu recebimento definitivo.

11.20.9. As caixas contendo os equipamentos deverdo ser abertas por representante/distribuidor autorizado da CONTRATADA, juntamente com
colaborador da CONTRATANTE.

11.20.10. A autorizagdo de abertura apenas pelo colaborador da CONTRATANTE ndo podera acarretar nenhum prejuizo a garantia de aquisi¢do contratual do
equipamento.

11.21. Os treinamentos operacionais e técnicos deverdo ser realizados, preferencialmente, de forma presencial, condicionados a solicitagdo ou aceite
formal do fiscal, gestor do contrato ou seu substituto designado. A realizagdo de treinamentos em formato remoto podera ser autorizada, desde que
expressamente demandada pelo fiscal ou gestor e desde que atenda plenamente as necessidades da CONTRATANTE. Segue ainda:

11.21.1. Para cada lote fornecido deverdo ser realizados no minimo 04 (quatro) treinamentos operacionais e 02 (dois) treinamentos técnicos, em datas e
horérios distintos, de acordo com a necessidade do IGESDF, de modo a cobrir os diferentes turnos de trabalho;

11.21.2. O treinamento operacional, para os usuarios do corpo clinico e equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, devera cobrir, minimamente, os
seguintes topicos: a operagdo dos equipamentos; instrugdes operacionais e principios de funcionamento; aplicagées de uso; configuragdes de pré-ajustes,
montagem do equipamento e acessérios; rotinas de limpeza e desinfec¢do; solugdo de pequenos problemas, etc;

11.21.3. Apds a conclusdo do treinamento, a CONTRATADA deverd fornecer uma lista de presenca e um Certificado de Treinamento Operacional para o
corpo clinico e a equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, com o contelido programatico detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis;

11.21.4. O Treinamento Técnico, para equipe de engenharia clinica do quadro de profissionais da CONTRATANTE, devera abordar a manutengdo corretiva e
preventiva dos equipamentos, incluindo os seguintes topicos: detalhamento técnico; identificagdo dos defeitos mais comuns e suas possiveis solugdes;
procedimentos de manutengdo preventiva; rotinas de verificagdo e/ou manuteng&o;

11.21.5. A CONTRATADA deverd fornecer uma lista de presenga e um Certificado de Treinamento Técnico para a equipe de engenharia clinica da
CONTRATANTE, com o contetdo programatico detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis.

11.22. Quando os equipamentos possuirem software, seja para operagdo, configuragdo e/ou manuten¢ido dos equipamentos, a CONTRATADA deverd
fornecer, durante os respectivos treinamentos, as senhas de acesso em todos os niveis (operagdo, configuracdo e manutengdo), e caso estas senhas sejam
geradas de forma randomizada, a CONTRATADA deverd fornecer as novas senhas durante toda vida util dos equipamentos, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE.

11.23. Durante o periodo de garantia, todas as manutengBes nos equipamentos deverdo ser executadas exclusivamente pela CONTRATADA ou
representante autorizado da mesma. A CONTRATANTE ndo deve realizar manutengGes sem a devida autorizagdo da empresa contratada, garantindo que os
equipamentos sejam adequadamente mantidos e as garantias preservadas.

11.24. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Provisério (Anexo 1V) somente apds a instalagdo e treinamentos operacionais e técnicos dos
equipamentos entregues, incluindo a entrega das listas de presenca e Certificados.

11.25. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) somente apds o comissionamento completo concluido, onde realizara a
analise da sua conformidade formal com as especificagcdes e condigdes deste Elemento Técnico, e a liberagdo de uso do equipamento a area demandante, que
ocorrerd em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisério (Anexo IV), ocasido que se fara constar o atesto da nota
fiscal.

11.26. Com o objetivo de assegurar previsibilidade, transparéncia e controle efetivo da execugdo contratual, apresenta-se abaixo o cronograma resumido
das etapas e respectivos prazos maximos, contados a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento. Este cronograma servira como referéncia para o
acompanhamento das obrigacdes da CONTRATADA e da CONTRATANTE:

Quadro 5 - Resumo dos Prazos

Etapa Evento Responsavel Prazo Maximo (Dias Corridos)

1 Emissdo da Ordem de Fornecimento CONTRATANTE Dia 0

2 Reunido Técnica de Infraestrutura (se aplicavel) | CONTRATANTE/CONTRATADA Até Dia 2

3 Definicdo e Comunicagdo do Cronograma CONTRATANTE Até Dia 5

4 Entrega dos Equipamentos CONTRATADA Até Dia 180

5 Emissdo do Termo de Entrega Provisério CONTRATANTE Até Dia 180

6 Instalagdo e Treinamentos CONTRATADA Até Dia 210

7 Emissdo do Termo de Recebimento Provisério CONTRATANTE Até Dia 215

8 Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo CONTRATANTE Até Dia 230

9 Emissdo da NF de Venda CONTRATADA Até Dia 230

10 Pagamento (apds atesto da NF) CONTRATANTE Até Dia 290
12. GARANTIA DE FABRICAGAO E ASSISTENCIA TECNICA
12.1. Todos os equipamentos e materiais deverdo apresentar certificado de garantia de 24 (vinte e quatro) meses, contados do atesto do recebimento.
12.2. Durante todo o periodo de garantia, a CONTRATADA compromete-se em prestar Assisténcia Técnica para manter os equipamentos operando

plenamente conforme suas respectivas Especificagbes Técnicas deste Elemento Técnico, e os Manuais de Operagdo e Manuais de Servico do respectivo
fabricante, incluindo manutengdes preventivas, corretivas, calibragdo, teste de seguranca elétrica e demais qualificagdes, quando aplicavel.

12.3. A garantia deve ser integral pelo periodo supracitado. Neste periodo, todos os custos de envio de partes, pegas, acessorios e equipamentos, assim
como de mao de obra, servigos , translados, hospedagens, refei¢cGes, devem ser por conta da CONTRATADA.

12.4. E vedada a realizagdo de manutencdes por terceiros ndo autorizados. Durante o periodo de garantia, tais servicos deverdo ser executados,
exclusivamente, pela CONTRATADA ou por empresa por ela devidamente credenciada.

12.5. A CONTRATADA devera ser assegurada disponibilidade igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) para os equipamentos e seus
correlatos.

12.6. A cada 6 (seis) meses, durante o periodo de garantia, devera ser apurada a disponibilidade média do semestre.

12.7. Serdo acrescidos 15 (quinze) dias ao prazo de garantia a cada semestre, quando, no semestre, for apurado prazo de disponibilidade inferior a meta

estabelecida.

12.8. MANUTENGCOES PLANEJADAS:




12.8.1. TESTES DE ACEITACAO, CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTO RADIOMETRICO

12.8.1.1. A CONTRATADA devera fornecer teste de levantamento radiométrico, reemitir a cada 12 (doze) meses, e teste de aceitagdo ao final da instalagdo
do equipamento.

12.8.1.2. A CONTRATADA deverd realizar o Controle de Qualidade conforme descrito na INSTRUGAO NORMATIVA - IN N2 90, DE 27 DE MAIO DE 2021.
12.8.1.3. A CONTRATADA devera realizar novo Controle de Qualidade a cada 12 meses ou sempre que o equipamento necessitar de manutengdo corretiva

com substituicdo de parte(s) ou pega(s) que possa(m) alterar as caracteristicas de funcionamento do equipamento.

12.8.1.4. Os testes de Levantamento Radiométrico, Aceitagdo e de Controle de Qualidade devem ser realizados por um profissional de fisica médica do
radiodiagnéstico certificado pela Associagdo Brasileira de Fisica Médica (ABFM) ou com residéncia comprovada em instituices certificadas pelo MEC.

12.8.2. MANUTENGCAO PREVENTIVA

12.8.2.1. Manutengdo Preventiva é uma intervengdo previamente planejada, onde realiza-se um conjunto de ag¢des de intervalos predeterminados e de
acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradagdo de um equipamento, tendo como resultado um documento de
Manutencdo Preventiva individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.8.2.2. Deverd executar o programa completo de manuten¢des peridédicas de acordo com as recomendagdes do fabricante, com as atualizagdes
necessdrias, enquanto vigente a garantia de aquisi¢do contratada.

12.8.2.3. As manutengdes preventivas ou atualizagdes necessarias seja de hardware ou software deverdo ser agendadas previamente com a
Fiscalizagdo/Gestdo do Contrato.

12.8.2.4. Em caso de atualizagdo hardware/software dos equipamentos, o énus serd por conta da CONTRATADA enquanto vigente a garantia de aquisi¢do
contratada.

12.8.2.5. As manutengdes preventivas serdo realizadas de acordo com a substituigdo da fonte iridio-192 e previamente agendadas.

12.8.3. TESTE DE SEGURANCA ELETRICA

12.8.3.1. Os certificados ou relatérios dos ensaios (ou testes) de seguranga elétrica dos equipamentos deverdo ser entregues juntamente com os

equipamentos, quando o procedimento for aplicével.

12.8.3.2. E obrigatéria a reemissdo do(s) certificado(s) ou relatério(s), no minimo, a cada 12 (doze) meses, quando aplicivel o item anterior ou apds
manutencdo corretiva, onde seja aberto o equipamento e possa alterar as caracteristicas de seguranca elétrica do equipamento.

12.9. MANUTENGAO CORRETIVA

12.9.1. Manutengdo Corretiva é uma intervengdo sem planejamento prévio, onde se realiza um conjunto de agGes destinada a corrigir uma falha ou
degradagdo de um equipamento. No decorrer do periodo de garantia contratado, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverdo ser prontamente
corrigidos pela CONTRATADA.

12.9.2. Chamado Técnico é a solicitagdo feita pela CONTRATANTE a CONTRATADA, dentro do Horario de Assisténcia Técnica, para atendimento de uma
demanda de Manutengdo Corretiva.

12.9.3. Atendimento Técnico é a intervengdo do técnico/engenheiro da CONTRATADA, no local de instalagdo dos equipamentos ou de modo remoto
quando aplicdvel, dentro do Hordrio de Assisténcia Técnica, para execugdo de uma Manutengdo Corretiva demandada, tendo como resultado um documento de
Atendimento Técnico individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.9.4. Solugdo Técnica é a agdo da CONTRATADA de reestabelecer o funcionamento integral do equipamento conforme condigdes operacionais
estabelecidas pelo fabricante do equipamento.

12.9.5. A Manutengdo Corretiva sera realizada mediante a efetiva abertura de chamado técnico por parte da CONTRANTE, com a finalidade de recoloca-
los em perfeitas condigdes de uso, em conformidade com estabelecido em contrato e pelos manuais e normas técnicas especificas vigentes.

12.9.6. A CONTRATADA devera realizar obrigatoriamente a avaliagdo presencial de todas as solicitagdes de manutengdo corretiva, emitindo, em seguida,
um relatério de diagnéstico detalhado. Tal avaliagdo e emissdo do relatério ocorrerdo sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, sendo considerada
parte integrante das obrigacGes contratuais da CONTRATADA.

12.9.7. O objeto deve estar acompanhado de relagédo da rede de assisténcia técnica autorizada no Territério Nacional.

12.9.8. Deverd garantir a prestagdo de servigos por meio de representante autorizado pela fabrica ou diretamente com fabricante.

12.9.9. A CONTRATADA devera realizar manutengdo nos materiais e equipamentos durante a vigéncia da garantia técnica, quando necessario.

12.9.10. O atendimento aos chamados técnicos devera ser disponibilizado em 12 horas, todos os dias da semana.

12.9.11. A solicitagdo de Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no inicio da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e Tempo de Solugdo
Técnica;

12.9.12. O contrato devera cobrir atendimento remoto e local, sendo que o prazo maximo para o primeiro atendimento ndo podera exceder a 24 horas,

todos os dias da semana, apds abertura do chamado, remotamente ou presencialmente.

12.9.13. O Tempo de Solugdo Técnica ndo podera exceder a 10 (dez) dias corridos, apds abertura do chamado. Caso ndo seja possivel o reparo neste prazo,
a empresa deverd providenciar equipamento de empréstimo com as mesmas caracteristicas técnicas sem 6nus para a CONTRATANTE, salvo comprovagdo de
impossibilidade, reconhecida pelos fiscais/gestores da CONTRATANTE.

12.9.14. As manutengdes durante o periodo de garantia deverdo ser prestadas preferencialmente no local onde o equipamento foi instalado, porém, caso
seja necessario o envio do equipamento para manutengdo em outro local, todos os custos deverdo ficar a cargo da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.

12.9.15. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da Contratada, o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto
em oficina especializada, bem como do fornecimento de um equipamento provisério de empréstimo, sem 6nus para o IGESDF, até que o equipamento adquirido
seja manutenido.

12.9.16. Tempo de Atendimento Técnico é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico feito por qualquer instrumento de
comunicagdo com a CONTRATADA e o primeiro Atendimento Técnico deste chamado in loco ou remoto quando aplicavel;

12.9.17. Tempo de Solugdo Técnica é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico e a efetiva solugdo deste chamado;

12.9.18. Caso os servigos ndo sejam solucionados no prazo de 10 (dez) dias corridos apds o inicio, a contar da hora do efetivo atendimento, o equipamento

devera ser substituido por um equivalente e em perfeito funcionamento de propriedade da CONTRATADA, em forma de empréstimo até que o equipamento
defeituoso retorne em perfeitas condigdes de funcionamento. O atraso na entrega do equipamento de backup serd considerado como atraso injustificado e
passivel das Penalidades previstas neste Elemento Técnico.

12.9.19. Para todo equipamento que ficar em regime de empréstimo e que seja diferente do que temos instalado nos hospitais, a CONTRATADA deverd
assim que disponibilizado, proferir um TREINAMENTO OPERACIONAL com todos os profissionais do setor e também para a equipe de Engenharia Clinica do
Hospital.

12.9.20. Deverdo ser realizadas manutengdes corretivas conforme demanda da CONTRATANTE, ndo havendo limite de chamados e pegas;



12.9.21. A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas necessarias para realizagdo dos servigos para a manutengdo corretiva e preventiva do
equipamento.

12.9.22. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes e softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas ao mesmo
periodo de garantia dos equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia, negligéncia ou impericia, devendo a CONTRATADA substitui-los
sempre que se fizerem necessario.

12.9.23. Conforme previsto no §12 do artigo 18 (dezoito) da Lei nimero 8078 (oito mil e setenta e oito), de 11 (onze) de setembro de 1990 (um mil
novecentos e noventa) - Codigo de Defesa do Consumidor (CDC), durante o periodo de garantia, para equipamentos cujo Tempo de Solugdo Técnica exceda a 30
(trinta) dias, a CONTRATADA devera efetuar a substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento,
por outro equipamento novo, e de mesmo modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da
CONTRATANTE.

12.9.24. A CONTRATADA devera assegurar a oferta de todos os componentes e todas as pegas de reposi¢cdo por um periodo minimo de 10 (dez) anos a
partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.9.25. Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverdo ser apresentados relatérios com informagdes sobre os servigos executados, sobre
anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos.

13. VIGENCIA

13.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terd vigéncia de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo,
desde que observadas as condigdes estabelecidas no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

13.2. A vigéncia contratual ndo exime o fornecedor do cumprimento do prazo de garantia, o qual sera contado a partir da data do atesto da Nota Fiscal.
13.3. Em caso de descumprimento contratual, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades previstas no referido regulamento.

13.4. Nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, a CONTRATADA deverd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,

eventuais acréscimos de até 25% (vinte e cinco porcento) sobre o valor inicial atualizado do contrato decorrente deste Elemento Técnico.

13.5. O reajuste contratual sera calculado com base no indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), salvo se houver indice setorial
especifico aplicavel. O reajuste poderd ser formalizado por apostilamento, salvo quando coincidir com prorrogagdo contratual, hipétese em que sera celebrado
por meio de termo aditivo, conforme disposto no regulamento vigente.

14. OBRIGACGES DA CONTRATADA

14.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os
onus e encargos decorrentes do fornecimento.

14.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor devera seguir fielmente a descrigdo do produto, conforme descrigdo do Quadro 1.

14.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do enderego eletrénico disponibilizado no Contrato.

14.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragao.

14.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificagdes constantes no Anexo |, ndo se admitindo procrastinagdo em fungdo de
pedido de revisdo de pre¢o ou substituicdo de marca.

14.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o
interior do local de entrega, observando as regras para manutencdo da sua qualidade.

14.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioragdo, substituindo sempre que for o caso.

14.7. Substituir, apos solicitagdo do Fiscal/Gestor do contrato, ou propor a substituicdo da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja

autorizacdo do IGESDF, mantendo no minimo o(s) padrdo(&es) fixado(s) neste Elemento Técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s)
atual(is) ndo atende(m) mais as especificagdes exigidas ou se encontra(m) fora da legislagdo aplicavel.

14.8. Conforme previsto no §22 e §32 do Art. 18 da Lei 8078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor), durante o periodo de garantia, para equipamentos
cuja soma de Tempos de Solugdo Técnica, diretamente associados a um mesmo defeito recorrente, exceda a 90 (noventa) dias, a CONTRATADA devera efetuar a
substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro equipamento novo, e de mesmo
modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da CONTRATANTE.

14.9. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

14.10. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade,
o mero fato da execugdo ser fiscalizada por colaboradores do IGESDF.

14.11. Os produtos deverdo ser entregues conforme as exigéncias deste instrumento.

14.12. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para
conserto em oficina especializada.

14.13. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade o
mero fato da execugdo ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.

14.14. Entregar, juntamente com o equipamento, o Manual Técnico e o Operacional em portugués e todos os acessérios para o perfeito funcionamento
(cabos, plugues, etc).

14.15. Todo o(s) equipamento(s), bem como sua instalagdo, devera(do) estar de acordo com as legislagdes/resolugdes/portarias e normas técnicas
vigentes e pertinentes.

14.16. E permitida a subcontratacdo para o fornecimento de bens somente para as seguintes parcelas de servicos acessorios a execugdo do objeto
contratual:

I- Testes de Aceitagdo e de Controle de Qualidade do equipamento e dos ambientes;
Il - Levantamentos radiométricos.
I - Transporte/logistica de fornecimento dos equipamentos

14.17. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

14.18. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

14.19. Sdo obrigagGes adicionais da CONTRATADA, em razdo da subcontratagdo:
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14.19.1. Apresentar a documentagdo de regularidade fiscal das empresas subcontratadas, sob pena de rescisdo ou demais penalidades previstas no
Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes deste Instituto.

14.19.2. Substituir a subcontratada, no prazo maximo de 10 dias corridos, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o érgdo ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipdtese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

14.19.3. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das empresas subcontratadas.

14.19.4. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

14.20. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos apresentado abaixo, a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, informar ao IGESDF sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) as medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) as obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e

e) outras informagdes relevantes.

14.21. Apo6s a notificagdo, a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos adicionais a
CONTRATADA. Em sua decisdo o IGESDF poderd isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.
14.22. A concessdo de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangGes previstas na Clausula contratual respectiva.

14.23. O reconhecimento pelo IGESDF dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais, com

responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

14.24. As obrigagBes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util,
contados da data da ocorréncia do evento.

14.25. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

14.26. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga
maior.

14.27. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito,

fato do principe ou forga maior.

14.28. Deverdo ser observadas as demais condigcGes previstas no Mapa de Riscos, na legislagdo pertinente e nas normas internas em vigor.

Quadro 6 - Mapa de risco

Mapa de Riscos
~ RESPONSAVEL - . .
RISCO DESCRICAO DO RISCO DO RISCO CONSEQUENCIA DO RISCO NIVEL DE RISCO MEDIDAS MITIGATORIAS
1. Clusulas de penalidade
Risco 1: Atraso do prazo inicial contratual (multa por atraso).
Atrasos na er;tre a O fornecedor n3o entrega o estimado e 2. Monitoramento regular do
do obieto do J objeto do contrato no prazo CONTRADADA comprometimento de outras Alto cronograma de entregas.
cothrato estabelecido atividades dependentes e 3. Penalizagdo previstas na
geragdo custos adicionais. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Andlise prévia de toda a
d tacd tes d
Risco 2: O fornecedor ndo apresenta a oc'umen agao antes oa
. R assinatura do contrato.
Irregularidade na documentagdo exigida Impede o pagamento ao 2. Solicitacio de documentacio
documentagdo corretamente (certiddes CONTRADADA fornecedor e pode levar a Médio ’ < ¢
. L . . ~ complementar com prazos
fiscal ou juridica do | negativas, notas fiscais validas, suspensdo do processo. curtos
fornecedor etc.). o ’
3. Auditoria no processo de
habilitagdo.

Risco 3: 1. Clausulas contratuais claras
Inadimpléncia O fornecedor ndo cumpre com Pode resultar em sobre responsabilidades.
contratual do as clausulas do contrato necessidade de substituigdo 2. Avaliagdo continua da

fornecedor (ndo (entrega de produtos ndo CONTRADADA do fornecedor, rescisdo do Médio conformidade do fornecedor.
cumprimento de conforme, falhas de qualidade, contrato, multas, e atraso do 3. Penalizagdo previstas na
cldusulas etc.). objeto. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
contratuais) e Penalidades DP.RDE.062.
Risco 4: . . 1. Estabelecer requisitos claros
. - . - Equipamentos inadequados K
Equipamentos ndo Equipamentos entregues ndo para uso, causando de qualidade no contrato.
atendem as atendem as especificagdes do ! . 2. Inspegdo rigorosa na entrega e
e P < CONTRATADA retrabalho, custos adicionais Médio P g o g g
especificagdes contrato ou apresentam ~ aceitagdo dos produtos.
N X R e atraso na execugdo do ) .
contratuais ou defeitos de fabricagdo. . 3. Garantias de qualidade da
. objeto.
possuem defeitos Contratada.
1. Inspegdo rigorosa na
. quantidade e na conformidade
Pode atrasar o inicio das ]
. . . ~ no momento do recebimento.
Risco 5: Erro na A quantidade do objeto operagdes ou gerar .
. X ~ N ! N - 2. Contagem dupla e conferéncia
quantidade do recebido ndo corresponde a CONTRATANTE problemas financeiros, caso Médio .
objeto recebido quantidade solicitada o pagamento ja tenha sido por mais de uma pessoa.
' A 3. Registro detalhado das
feito. .
quantidades no momento do
recebimento.

Risco 6: O pagamento ao fornecedor CONTRATANTE O atraso pode afetar o Baixo 1. Estabelecer um processo de

Inadimpléncia no ndo é realizado no prazo, o que relacionamento contratual. pagamento eficiente.
pagamento ao pode comprometer futuras 2. Garantir a previsdo
fornecedor entregas. orgamentdria para pagamentos.
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3. Monitoramento continuo das
datas de pagamento.

Risco 7: Falta de
emissdo de Ordem

A emissdo da ordem de
fornecimento ndo foi realizada
pela contratante, o que pode

Atraso do prazo inicial
estimado e

1. Estabelecer um processo de
emissdo de ordem eficiente.
2. Monitoramento continuo dos

R CONTRATANTE . Baixo ;
de Fornecimento de comprometer futuras comprometimento outras envios de Ordem de
Bens entregas, e prestagdo de atividades dependentes. Fornecimento dos Contratos
contas. assinados.
1. Estabelecer requisitos claros
= de qualificagdo técnica e
A subcontratagdo q . ¢
inadequada pode levar 3 experiéncia da subcontratada.
O fornecedor subcontrata q P 2. Monitoramento constante das
. . ~ falhas no cronograma, .
Risco 8: empresas para instalagdo dos instalaces mal feitas, e atividades da subcontratada.
Subcontratagdo equipamentos sem CONTRATADA ) ¢ ! Alto 3. Definir no contrato as
R e equipamentos fora das .
inadequada qualificagdo adequada ou com e e responsabilidades do fornecedor
R especificagbes, impactando L ~
falhas nos prazos e qualidade. . principal pela subcontratagdo.
negativamente o o«
desempenho do produto 4. Avaliagdo detalhada de cada
P P ’ subcontratado aprovado antes da
execugdo.
1. Garantir que o contrato
contemple a coordenagdo clara
entre fornecedor e
A entrega pode ser atrasada, subcontratado.
Risco 9: Falha na Falta de alinhamento entre o CONTRATANTE/ afetando a qualidade da 2. Planejamento conjunto de
coordenagdo entre | fornecedor e a subcontratada, instalagdo e a operagdo dos . cronogramas.
CONTRATADA/ . Médio " .
fornecedor e gerando atrasos ou falhas na SUBCONTRATADA equipamentos, bem como os 3. Reunides periddicas de
subcontratado instalagdo. prazos para prestagdo de acompanhamento entre as
contas. partes.
4. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
Risco 10: Nao 1. Exigir a apresentagdo de
apresentagdo de certificados antes da aceitagdo
certificados de - o dos equipamentos.
O fornecedor ndo apresenta os A falta de certificados pode quip

controle de e K 2. Estabelecer no contrato a

ualidade certificados de qualidade comprometer a seguranga, a obrigacio de manter esses

q . ~ obrigatdrios, como calibragdo, CONTRATADA operagdo adequada e a Alto . -g ¢ (s

(calibragdo, 2 X . certificados vélidos, bem como

. manutengdo preventiva ou conformidade do .
preventiva, teste de P . sua rastreabilidade.

- teste de seguranca elétrica. equipamento. L .
seguranga elétrica, 4. Penalizagdo previstas na
qualificagdo (QO, QI Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo

e QD)) e Penalidades DP.RDE.062.
1. Definir cldusulas contratuais
Risco 11: N3o O fornecedor ndo realiza os O ndo treinamento que exijam treinamento antes da
reaIizagé'o dos treinamentos necessarios para adequado pode resultar em entrega.
. a operagdo e manutencgdo dos uso incorreto dos . 2. Acompanhamento e validagdo
treinamentos P A ¢ ¢ CONTRATADA . Lo Médio P ~ R &
técnicos e equipamentos, o que pode equipamentos, diminuicdo da execugdo do treinamento.
L levar a falhas no uso ou no da eficiéncia operacional e 3. Penalizagdo previstas na
operacionais - ~ e
processo de manuteng&o. aumento de falhas. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.

. = 1. Exigir no contrato a realizagdo
Risco 12: Ndo - ~ 8 ~ . ¢
realizacio de O fornecedor ndo cumpre com Falta de manutengdo pode de manutengdes periddicas e

~ o compromisso de realizar comprometer a operagdo dos documentadas.

manutengdes P ~ - CONTRATADA p P c. Alto .
. manutengdes periddicas equipamentos e reduzir sua 2. Estabelecer penalidades por
durante o periodo . . R )
. durante o periodo de garantia. vida util. falha no cumprimento da
de garantia ~
manutengdo contratual.
1. Definir cldusulas contratuais de
Risco 13: Ndo ~ . tempo maximo para
. O fornecedor ndo cumpre os Atrasos no atendimento de " X P
cumprimento dos . ~ atendimento.
tempos de tempos de atendimento para manuten¢do podem 2. Monitoramento constante do
. reparo ou substitui¢do de CONTRATADA impactar a operagdo da Alto : .
atendimento . s A cumprimento dos prazos.
. equipamentos durante o instituigdo e prejudicar o o -
durante o periodo . . X . 3. Penalizagdo previstas na
. periodo de garantia. atendimento aos pacientes. ~ o s
de garantia Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Estabelecer garantias
contratuais de fornecimento de
pegas por um periodo
Risco 14: Falta de O fornecedor ou o mercado A falta de pegas pode determinado.
pegas ou ndo oferece pecas de impossibilitar a manutengdo 2. Exigir que o fornecedor tenha
componentes no reposigdo necessarias para a CONTRATADA dos equipamentos, Alto contrato com distribuidores ou
mercado para manutengdo dos impactando diretamente a produtores de pegas.
manutengao equipamentos. operagdo e a seguranga. 3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
4. Reequilibrio contratual.
Risco 15: O fornecedor entrega CONTRATADA Equipamentos préximos ao Médio 1. Exigir que os equipamentos
Equipamentos equipamentos que estdo perto fim de sua vida util podem fornecidos tenham vida util
fornecidos do fim da vida atil de produgdo ndo ter mais suporte e pegas minima garantida de acordo com

proximos do fim da
vida de produgdo

ou descontinuagdo.

de reposi¢do no mercado.

as necessidades da instituigdo.
2. Definir cldusulas contratuais
que obriguem o fornecedor a

garantir pegas e suporte por um




periodo adequado apds o fim da
produgdo.

Risco 16:
Dificuldade na
adequagdo de

A infraestrutura necessaria
para a instalagdo dos
equipamentos novos (energia,

O atraso ou a inadequagdo
na preparagdo da

1. Planejamento e verificagdo
prévia da infraestrutura
necessaria.

15.
15.1.

15.2.
pelo IGESDF.

15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

infraestrutura para L CONTRATANTE infraestrutura pode Alto 2. ReuniBes de alinhamento
X - espaco, conectividade, etc.) . ~ .
instalacdo dos ~ . comprometer a instalagdo e entre as partes para garantir que
X ndo estd adequadamente - . .
equipamentos operagdo dos equipamentos. todos os requisitos de
preparada. . X .
novos infraestrutura sejam atendidos.
Quadro 7 - Matriz de Risco
PROBABILIDADE
MATRIZ DE RISCO - - -
IMPROVAVEL | RARO | POSSIVEL | PROVAVEL | QUASE CERTO
CRIiTICO MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
MAIOR MEDIO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CONSEQUENCIA MODERADA MEDIO MEDIO ALTO ALTO EXTREMO
MENOR BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
DESPREZIVEL BAIXO BAIXO MEDIO MEDIO MEDIO

OBRIGA(;GES DA CONTRATANTE
Indicar os locais e hordrios em que devera ser entregue o produto.

Autorizar o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de entrega, desde que observadas integralmente as normas de seguranga estabelecidas

Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo FORNECEDOR;

Garantir o contraditério e ampla defesa;

Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condi¢des estabelecidas deste Elemento Técnico;

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execu¢io do objeto.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega deste Elemento Técnico,

para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

15.8.

As notificagdes preliminares previstas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades devem registrar, de forma detalhada, as ocorréncias

verificadas durante o processo de fiscalizagdo, conforme o modelo constante no Anexo | da referida resolugdo, de 24 de novembro de 2024, considerando as
diretrizes estabelecidas no Quadros 8 e 9.

15.9.

Caso a conduta observada n3o esteja prevista no Quadro 8, a equipe de fiscalizagdo/gestdo podera, mesmo assim, notificar qualquer

irregularidade identificada, de acordo com as diretrizes estabelecidas.

Quadro 8 - Condutas praticadas pela CONTRATADA durante a execugdo contratual (Rol ndo exaustivo)

Item Conduta praticada pela CONTRATADA Grau da infragdo Incidéncia
1 Deixar de cumprir determinagdo formal ou 1 Por ocorréncia
instrucdo complementar da FISCALIZAGAO.
Deixar de apresentar corretamente a A .
2 ~ . 1 Por ocorréncia
documentagdo exigida.
Entregar itens que ndo atendam as especificagdes o
3 g q' P R ¢ 3 Por ocorréncia
contratuais ou que possuam defeitos.
Entregar nota fiscal com informagdes incompletas J—
4 & ) ¢ P 3 Por ocorréncia
ou incorretas.
N3o apresentacdo de certificados de calibragdo,
manutencgdo preventiva, teste de seguranca elétrica -
5 60 preventt © g€ seguranca ek 3 Por ocorréncia
e demais qualificagdes/certificagbes aplicaveis ao
objeto.
N&o realizagdo dos treinamentos técnicos e .
6 L 2 Por ocorréncia
operacionais.
N3o realizagdo das manutengdo corretivas .
7 - . . 4 Por ocorréncia
solicitadas durante o periodo de garantia.
Ndo cumprimento do cronograma de manutengdes o
8 P -g ¢ 3 Por ocorréncia
preventivas.
Ndo cumprimento dos tempos de atendimento -
9 . X 3 Por ocorréncia
durante o periodo de garantia.
Realizar entrega em local e horério diferentes dos .
10 . X 2 Por ocorréncia
estabelecidos na Ordem de Fornecimento.
Deixar de providenciar solugdo efetiva para
11 reestabelecimento do funcionamento dos 3 Por ocorréncia
equipamentos acarretando indisponibilidade.
N&o realizar o fornecimento das listas de presencas .
12 e . 1 Por ocorréncia
e/ou certificados de treinamentos.
Descumprimento de normas de seguranga e o
13 . 4 Por ocorréncia
qualidade




14 Apresentagdo de‘ f:erﬁﬁcados, laudos ou 4 Por ocorréncia
documentos falsificados ou adulterados.
15 Omissdo ou demora na corregdo de defeitos 3 Por ocorréncia
16 Auséncia de assisténcia técnica 3 Por ocorréncia
17 Falha na instalagdo e montagem dos equipamentos 3 Por ocorréncia
18 N&o fornecimento dos manuais previstos 2 Por ocorréncia
Quadro 9 - Detalhamento do grau de infragdo
Grau Correspondéncia de infragdo
1 Baixa
2 Média
3 Alta
4 Muito alta
16. FISCALIZAGAO
16.1. A gestdo e a fiscalizagdo deste contrato seguirdo a Resolugdo da Diretoria Executiva DP.RDE.062, publicada em 25/11/2024, ou norma
superveniente.
16.2. Para os fins desta contratacdo, e conforme definido na Resolugdo DP.RDE.062, os principais papéis de acompanhamento sdo:
16.3. Para os fins da fiscalizagdo da contratacdo, entende-se por:

| - Gestor do contrato: colaborador responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual e dos atos preparatérios a
instrucdo processual e pelo encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos, para a formalizacdo dos procedimentos relativos a
prorrogagao, alteragdo, reequilibrio, reajuste, repactuagdo, eventual aplicagdo de sangdes e extingdo dos contratos, entre outros; e

Il - Fiscal do contrato: colaborador responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes
contratados, aferindo se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com o instrumento pactuado

16.4. A designagdo de Gestor e Fiscal (titular e substituto) serd formalizada pela autoridade competente da area demandante, em documento
especifico, garantindo a preserva¢do dos dados pessoais através da Lei n213.709/2018; Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD). Os papéis sdo distintos e ndo
cumulativos.

16.5. A Contratada deverad manter comunicagdo direta com o Fiscal para tratativas técnicas e operacionais, e com o Gestor para assuntos administrativos
e formais.
16.6. Eventuais descumprimentos serdo notificados pelo Gestor, conforme rito estabelecido na Resolugdo DP.RDE.062, com garantia ao contraditério e

ampla defesa. As penalidades aplicaveis estdo descritas no Quadro 9 deste Elemento Técnico.

17. PAGAMENTO

17.1. Na Nota Fiscal deverd constar obrigatoriamente a unidade referente da execugdo do servigo, o nimero do contrato, o nome da instituigdo
bancéria, o niumero da Agéncia e da Conta Corrente da CONTRATADA, para realizagdo do pagamento obrigatoriamente por meio de depdsito/transferéncia
bancaria, a critério do CONTRATANTE.

17.2. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto de conformidade da Nota Fiscal do objeto, pela equipe de
fiscalizagdo/gestdo do contrato. Ademais:

17.2.1. Sendo o pagamento realizado mediante depdsito em conta corrente, o Fornecedor ndo devera fazer a emissao de boleto bancario, sob pena de
haver cobranga indevida.

17.2.2. Os pagamentos ficam condicionados a manifestacdo de conformidade pelo Fiscal/Gestor do contrato, observando as regularidades exigidas no
instrumento convocatoério original.

18. PENALIDADES

18.1. O atraso injustificado na entrega do(s) servigo(s) e/ou produto(s) objeto deste Elemento Técnico sujeitard o fornecedor as sangdes previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024, sem prejuizo de outras penalidades aplicaveis. Além disso, sera aplicada multa
nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega parcial do material ou na execugdo dos servigos, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega total do material ou na execugdo dos servigos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso.

18.2. Para os fins da multa por atraso injustificado, entende-se por:

18.2.1. Entrega Parcial: Considera-se entrega parcial aquela em que apenas parte dos produtos ou servicos contratados é entregue ou executada, sem
atender integralmente as exigéncias estabelecidas no contrato, dificultando ou impedindo a plena utilizagdo do objeto contratado.

18.2.2. Entrega Total: Considera-se entrega total aquela em que todos os produtos ou servigos contratados sdo entregues ou executados integralmente,
conforme as especificagdes, quantidades e prazos estabelecidos no contrato. O descumprimento total das obrigagbes dentro do prazo caracteriza a
inadimpléncia do contrato.

18.3. A multa sera formalizada e serd executada apds regular processo fiscalizagdo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagdo encaminhada pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato.

18.4. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, serd considerado como inexecugdo total do objeto, devendo o
instrumento respectivo ser rescindido, salvo razGes de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

18.5. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades
DP.RDE.062, de 25/11/2024 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cdédigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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