GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

IGESDF Geréncia Geral de Engenharia

DE 540D DO DIETRITO FEDERAL

Geréncia de Engenharia Clinica

ELEMENTO TECNICO
N° 209/2025 - IGESDF/DILOG/SUENG/GGENG/GECLI

1. DO OBJETO
DADOS GERAIS
Unidade: Hospital de Base do Distrito Federal
Responsavel: Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI)
Contato: gecli@igesdf.org.br
Nome do Projeto: Aquisi¢do de Equipamentos Médicos
Processo SEI n°: 04016-00132929/2023-83
2. DESCRICAO DO OBJETO
2.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto, a aquisigio de 03 (trés) COLPOSCOPIO, de acordo com as especificacdes,

quantidades ¢ demais condi¢des constantes neste Elemento Técnico, para atender as necessidades das unidades de saude administradas pelo
Instituto de Gestéo Estratégica de Saude do Distrito Federal (IGESDF), possibilitando um atendimento adequado de satide, que scja referéncia nos
atendimentos de servigo de alta complexidade aos usuarios do Sistema Unico de Satde (SUS), conforme CONVENIO 949136/2023 (129863339).

2.2. Os itens serdo fornecidos conforme programagio constante na Ordem de Fornecimento.

2.3. No momento da entrega, a empresa devera cumprir as seguintes exigéncias:

23.1. Os equipamentos deverdo ter seus manuais e todas as informagdes sobre os mesmos em lingua portuguesa, de acordo com o que
dispde o art. n° 31 do Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC) da Lei n°® 8.078/1990;

2.3.2. Validade minima da garantia de aquisi¢do dos equipamentos e correlatos que acompanham os Equipamentos Médico-Hospitalares
sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados do atesto da Nota Fiscal.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISICAO

3.0.1. O IGESDF presta agdes e servigos de saude hospitalar, ressaltando a formagdo profissional e a educagdo permanente, bem como a

prestagio de servigos publicos nas atividades correlatas e inerentes a satide publica, atuando exclusivamente no 4mbito do Sistema Unico de
Saude (SUS).

3.0.2. O IGESDF abrange 03 (trés) hospitais, sendo Hospital de Base do DF (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e
Hospital Cidade do Sol, além de 13 (treze) Unidades de Pronto Atendimento 24h em funcionamento.

3.1. O presente Elemento Técnico tem como objetivo a aquisi¢io de 03 (trés) COLPOSCOPIO, para a substitui¢io de equipamentos
obsoletos que ndo possuem condi¢des de uso para assegurar qualidade assistencial, visto o desgaste de vida util, visando atender as exigéncias
contidas na portaria n° 140, de 27/02/2014 ¢ RDC n° 36, de 25/07/2013.

3.2. Os servigos serdo destinados para pacientes do sistema Unico de saude, nos atendimentos ambulatoriais, conforme necessidade do
distrito federal, mediante autorizacgdo prévia do complexo regulador da secretaria de saude do distrito federal.

3.3. Com a aquisi¢@o dos equipamentos resolveremos a morosidade em obter o diagnostico e tratamento adequado, redugdo do custo
financeiro, visto a reducdo das manutengdes recorrente dos equipamentos, proporcionaremos atendimento humanizado com resolutividade e
qualidade assistencial, bem como, sera assegurado o conforto e seguranga ao paciente internado

3.4. Com a aquisicdo dos equipamentos prevemos, redugdo do custo financeiro, proporcionaremos atendimento com métodos menos
invasivo e mais seguro, tratamento humanizado, com qualidade assistencial em relagdo a seguranga e conforto do paciente, promoveremos acesso
universal as agdes e servigos para promogao, prote¢do e recuperacdo da saude aos pacientes do sistema tnico de satude (sus).

3.5. O servico de Ginecologia Oncoldgica ¢ um servico de alta complexidade que € responsavel por diagnosticar e tratar lesdes em
vulva, vagina, colo e corpo uterino e ovario, pré-neoplasicas e neoplasicas. Além de proporcionar um crescimento para a equipe da Ginecologia
Oncologica tem como objetivo, principalmente, beneficiar as pacientes com meios e métodos menos invasivos e mais seguros de diagnostico.

3.6. Uma equipe especializada em doengas neoplasicas ginecologicas se dedica ao diagnéstico por meio de bidpsia de vulva, vagina,
colo uterino e endométrio O colposcdpio ¢ utilizado para realizagdo de prevengdo, diagnostico e seguimento de pacientes com cancer de vulva,
vagina, colo e corpo uterino. Sem o funcionamento do mesmo nao ¢ possivel coletar exames, realizar biopsia e colposcopia para identificagdo e
tratamento de cancer.

3.7. O ambulatério ¢ composto de 4 salas de atendimento e bidpsias que sdo compostas por macas ginecoldgicas para exame fisico das
pacientes. Porém no momento hé disponibilidade apenas de 1 colposcopio em péssimas condigdes de uso.

3.8. A modernizagdo e implementa¢do de meios/métodos mais eficazes de diagnoéstico, terapéutica, resolugdo de complicagdes e
seguimento no dmbito das doengas neoplasicas de colo e corpo uterino assim como vulva, vagina e ovarios no Hospital de Base faz parte das

estratégias de gestdo do IGESDF e ¢ prioridade da gestao atual. Os beneficios em oferecer aos profissionais de saude melhores condi¢des para
prestarem seus servicos aumenta qualidade do mesmo em favorecimento a todos os usudrios do sistema SUS.

4. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

4.1. O quantitativo de COLPOSCOOPIO a ser adquirido foi estimado com base na demanda do HBDF, que realiza atendimentos de
média e alta complexidade a populagdo, visando mais agilidade e segurangas nos atendimentos.

4.2. A aquisicdo do equipamento colposcopio e relacionado ao exame fisico e biopsias realizados pelo Servico de Ginecologia
Oncolodgica do Hospital de Base se faz jus tendo em vista a necessidade de manter e otimizar o diagnostico e tratamento das doengas oncologicas



ginecologicas dentro do Hospital de Base.

4.3. O volume de atendimentos realizados atualmente na unidade exige a disponibilidade de equipamentos suficientes para cobrir a
carga operacional diaria, evitando atrasos e filas excessivas. A aquisicdo de 03 (trés) colposcdpio permitira a ampliacdo da oferta de exames e
procedimentos, reduzindo o tempo de espera dos pacientes, pois o uso de equipamentos mais modernos reduzira a indisponibilidade de
equipamentos devido a necessidade de manutengao corretiva.

4.4. A aquisicio desse quantitativo garantird a alocagdo dos sistemas em diferentes setores, promovendo maior eficiéncia no
atendimento e possibilitando a realizagdo simultanea de multiplos procedimentos, mantendo a continuidade dos atendimentos mesmo em casos de
manutengdo corretiva ou preventiva, evitando interrupgdes nos servigos essenciais.

4.5. Com a distribui¢do adequada dos equipamentos, sera possivel reduzir a sobrecarga sobre os aparelhos, minimizando desgastes
excessivos e prolongando a vida 1til dos dispositivos. Além disso, serd possivel realizar o rodizio adequado dos equipamentos, garantindo que os
protocolos de higienizagdo e reprocessamento sejam cumpridos sem comprometer a eficiéncia operacional.

4.6. O quantitativo a ser adquirido foi definido de modo a atender ao Plano de Trabalho Doc. SEI n°® (170724502).
5. ESPECIFICACAO DO OBJETO
S5.1. Segue abaixo a especificagio técnica detalhada dos objetos a serem adquiridos.

Quadro 1 - Especificacdo detalhada dos objetos

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE

COLPOSCOPIO

ESPECIFICACAO:

DESCRITIVO TECNICO PARA COLPOSCOPIO APARELHO MEDICO UTILIZADO PARA REALIZAR O
EXAME DE COLPOSCOPIA, EQUIPADO

COM LENTES DE AUMENTO QUE PERMITEM UMA VISUALIZACAO
AMPLIADA DO TRATO ANOGENITAL FEMININO, INCLUINDO O

COLO DO UTERO, A VAGINA, A REGIAO VULVAR E ANAL.

DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E
DEMALIS ITENS NECESSARIOS AO

PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO.

ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V OU BIVOLT AUTOMATICA COM TOMADA SIMPLES DE 3 PINOS,
50/60 HZ,;

CARCACA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER EM MATERIAL RESISTENTE AO USO E AO TEMPO;
DEVERAO ESTAR INCLUSOS NO VALOR FINAL DA PROPOSTA O FRETE DE ENTREGA.

1. CARACTERISTICAS GERAIS.

1.1. SISTEMA COMPOSTO POR: MICROSCOPIO DO COLPOSCOPIO, SISTEMA DE VIDEO HD, CABECA
DO DISPOSITIVO, BRACO

ARTICULADO, BRACO SUPORTE E BASE DO DISPOSITIVO;

1.2. EQUIPAMENTO MONTADO SOB ESTATIVA COM 4 ROD{ZIOS COM FREIOS INDEPENDENTES;
1.3. BRACO ARTICULADO, COM CURSO DE NO MINIMO 150 MM;

1.4. TENSAO AUTOMATICA DE VOLTAGEM 127/220V.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS.
2.1. FONTE DE LUZ:
2.1.1. GERADOR LUMINOSO EMBUTIDO NA ESTATIVA DO EQUIPAMENTO;

2.1.2. SISTEMA DE ILUMINACAO FRIA ATRAVES DE LED (LUZ BRANCA) DE LAMPADA HALOGENA
COM CONTROLE E AJUSTE POR BOTAO

GIRATORIO;

2.1.3. NA HIPOTESE DO EQUIPAMENTO VIR ACOMPANHADO COM LUZ POR LED A TEMPERTURA DE
COR MEDIA ENTRE 4.000 A 5.000K

(LUZ BRANCA, COM UMA TONALIDADE NEUTRA A LIGEIRAMENTE AZULADA)

E DEVE PERMITIR UMA DURAGCAO ACIMA DE 45.000 HORAS;

2.2. SISTEMA DE VIDEO;

2.2.1. SISTEMA DE VIDEO COMPLETO COM DIVISOR DE LUZ DE SAIDA 50/50;

2.2.2. ADAPTADOR PARA CAMERA DE VIDEO COM AJUSTE DE ENQUADRAMENTO;

2.2.3. FOCO E ILUMINACAO, CAMERA FULL HD HDMI DE ALTA RESOLUCAO, COM GRAVACAO DE
FOTOS E VIDEOS ATRAVES DE




CONTROLE REMOTO;
2.2.4. SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGEM COM IMPRESSAO DE LAUDOS E FOTOS

3. CARACTERISTICAS OPTICAS.

3.1. TUBO BINOCULAR RETO, COM OBJETIVAS DE DISTANCIA FOCAL DE PELO MENOS 250 MM;
3.2. 0 EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE INTERPUPILAR NO TUBO BINOCULAR;

3.3. 0 EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR PELO MENOS FILTRO VERDE E AZUL;

3.4. CABECA OPTICA COM SELETOR DE AUMENTOS MANUAIS;

3.5. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR UM TOTAL DE PELO MENOS 5 AUMENTOS DISTINTOS
ENTRE 2 A 17X;

3.6. O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO COM OCULARES QUE PERMITAM AMPLIACAO DE
12,5X COM AJUSTE DE DIOPTRIAS;

3.7. 0 EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR, PELO MENOS 5 MEDIDAS DISTINTAS DE DIAMETRO PARA
O CAMPO DE VISAO DISTINTOS

ENTRE 12 A 95 MM.

4. ACESSORIOS E DEMAIS ITENS QUE DEVERAO ACOMPANHAR O PRODUTO.
01 (UM) BINOCULO DE 45°;
01 (UM) BINOCULO DE 60°;
01 (UMA) OCULAR DE 10X;

01 (UM) VIDEO HD PARA APOIAR A VISUALIZAGCAO DE INTERVENCOES E EXAMES, COMPOSTO POR
CHIP HD CAMERA E UM DIVISOR

OPTICO E PELA UNIDADE DE CONTROLE INTEGRADA AO EQUIPAMENTO;
01 (UM) SISTEMA DE GRAVACA,;
01 (UM) MONITOR;

- CAPA DE PROTECAO ANTI POEIRA

- SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGEM

- ADAPTADOR PARA CAMERA DE VIDEO;

- TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA
AS CONFIGURAGOES SOLICITADAS.

- MANUAL DE MANUTENCAO, INSTALACAO E OPERACAO E DEMAIS ACESSORIOS FORNECIDOS
PELO FABRICANTE, FUNDAMENTAIS

AO BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E QUE NAO TENHAM SIDO MENCIONADOS NO
EDITAL.

*HOSPITAL DE BASE:

A CRITERIO DO IGESDF, PODERA SER ESTABELECIDO PRAZO SUPERIOR DE ENTREGA.
DURANTE A VIGENCIA DO INSTRUMENTO

CONTRATUAL, O LOCAL DE ENTREGA PARA FORNECIMENTO PODERA SOFRER
MODIFICACOES, A CRITERIO DO IGESDF. NESTE

CASO, O NOVO ENDERECO PARA ENTREGA CONSTARA NA ORDEM DE FORNECIMENTO.

A PROPOSTA DEVERA SER ACOMPANHADA DE CATALOGOS ORIGINAIS DO FORNECEDOR/
FABRICANTE DOS PRODUTOS E MANUAL

DO USUARIO PARA CONFIRMACOES DOS REQUISITOS SOLICITADOS.

5.2.
5.3.

A relagdo dos equipamentos com as respectivas descri¢des do codigo no MV se encontra no Anexo 1.

Serdo aceitas, para todos os itens descritos, alternativas com caracteristicas similares, equivalentes ou de qualidade e desempenho

superiores, desde que devidamente justificadas por meio de documentagao técnica.

5.4.

Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser compativeis com a rede elétrica de alimentag@o do hospital. Recomenda-se, sempre
que necessario, a realizagdo de vistoria técnica no local de instalagdo, conforme termo previsto no Anexo VI, a ser executada apds a contratagao.
Essa vistoria devera avaliar as condi¢des da area fisica, bem como das instalagGes elétricas, hidraulicas, de climatiza¢do e de infraestrutura de

informatica.

DA VISITA TECNICA




6.1. E facultado e fortemente recomendada as empresas interessadas na participagdo do certame a realizagdo de visita técnica presencial
aos ambientes hospitalares e/ou assistenciais onde os equipamentos médico-assistenciais objeto deste processo licitatdrio serdo instalados,
operados ou mantidos. Tal visita visa propiciar conhecimento pleno e detalhado das condigdes fisicas, operacionais e funcionais dos espagos, bem
como identificar eventuais restricdes técnicas, infraestruturais e logisticas que possam impactar na entrega, instalacdo, interfaceamento,
treinamento ou funcionamento dos dispositivos.

6.2. Durante a visita técnica, serdo permitidos esclarecimentos exclusivamente de natureza técnica, relacionados as particularidades do
ambiente fisico, as exigéncias de infraestrutura (elétrica, hidraulica, de gases medicinais, aterramento, ventilacdo, acessibilidade, entre outras) e as
condi¢des de compatibilidade eletromédica, ndo sendo admitidas, em qualquer hipdtese, alegagdes futuras de desconhecimento das condi¢des
existentes como justificativa para ndo conformidade contratual ou pleitos de alteragdo de escopo.

6.3. Embora a realizagdo da visita técnica ndo seja obrigatdria, sua ndo realizagdo impede a proponente de alegar posterior
desconhecimento técnico das condigdes do local, inclusive quanto a necessidade de adaptagdes, readequagdes, customizagdes, ou recomposicdo de
pregos por acréscimos nao previstos na proposta apresentada.

6.4. O agendamento da visita devera ser realizado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias tteis, junto a Geréncia de Compras, pelos
seguintes canais:

6.4.1. Telefone: (61) 3550-8900;

6.4.2. E-mail: compras.servicos@igesdf.org.br

6.5. As visitas ocorrerdo em dias uteis, nos seguintes horarios: das 08h as 11h ou das 14 as 16h, devendo ser realizadas até o segundo

dia util anterior a data-limite de recebimento das propostas.

6.6. Todos os custos decorrentes da visita técnica, incluindo deslocamento, alimentagdo, seguros e quaisquer outras despesas
necessarias, bem como eventuais estudos de viabilidade ou adequagdes prévias, correrdo por conta exclusiva da empresa proponente.

6.7. Na hipotese de nao realizagdo da visita técnica, sera obrigatoria a apresentagdo de Declaragdo de Ciéncia, firmada por seu
responsavel técnico legalmente habilitado, atestando pleno conhecimento das condi¢des do local, das peculiaridades técnicas e das exigéncias
envolvidas na instalagdo e funcionamento do objeto, conforme modelo constante no Anexo VI deste Elemento Técnico.

6.8. A apresentacdo da declaragdo mencionada (Anexo VI) sera exigida de todas as proponentes, independentemente da realizacdo da
visita, assumindo, nestes termos, total responsabilidade pelas informagdes prestadas e comprometendo-se a néo utilizar eventual desconhecimento
técnico ou ambiental como justificativa para descumprimento contratual ou pleito de reequilibrio econdmico-financeiro.

6.9. Para fins de acesso as dependéncias assistenciais, o representante designado pela empresa devera apresentar-se devidamente
identificado, portando documento oficial com foto e credencial da empresa proponente que comprove sua autorizagdo formal para realizagdo da
visita.

6.10. Eventuais duvidas técnicas adicionais poderdo ser encaminhadas, exclusivamente por escrito, 8 Equipe de Compras, por meio do
enderego eletronico: compras.servicos@igesdf.org.br.

7. PROPOSTA COMERCIAL

7.1. Esta aquisi¢do esta dividida em lotes, conforme o Quadro 1, sendo facultada ao licitante a participagdo em quantos itens forem de

seu interesse.
7.2. A proposta de pregos deverd seguir o Modelo de Proposta contido no Anexo 11, contendo no minimo:
a. Nome do representante legal da empresa e dados;
b. Detalhamento do objeto;
¢. Quantidades;
d. Valores unitarios e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;
e. Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 90 (noventa) dias;
f. Prazo para entrega dos equipamentos médico-hospitalares e materiais;
g. Dados bancarios da empresa, tais como nimero da conta corrente, agéncia e nome do Banco da mesma;
h. CNPJ, telefone/fac-simile, endereco e e-mail;
i. Marca e modelo do objeto;
j- Garantia do objeto;

k. Numero do codigo do produto, forma de apresentacdo, nome comercial, fabricante, procedéncia e o numero do registro da

ANVISA.
L. Quadro 2;
M. Comprovagio das especificagdes técnicas.
Quadro 2 - Modelo de apresentagdo para constituir a formagdo do preco
Lote Equipamento Valor unitario Valor Total
7.3. Nos pregos ja deverdo estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.
7.4. A proposta devera ser acompanhada de catdlogos originais do FORNECEDOR/ FABRICANTE dos produtos € o manual do
equipamento.
8. CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. A avaliagdo das propostas se dara pelo critério d¢ MENOR PRECO POR LOTE, desde que atendidos integralmente todos os

requisitos técnicos, funcionais e normativos estabelecidos neste Elemento Técnico e seus anexos.



8.2. Somente serdo consideradas para avaliagdo as propostas que apresentarem documentagdo técnica completa, suficiente para
comprovar, de forma clara e objetiva, a conformidade integral dos produtos ofertados com as especificagdes constantes e com o devido
preenchimento do Anexo II (Especificagdes Técnicas) indicando trecho e paginas comprobatdrias.

8.3. Sera considerada obrigatoria a apresentagdo de manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante, redigidos em lingua portuguesa ou
acompanhados de tradugdo técnica juramentada, contendo informagdes precisas que permitam a aferi¢do da compatibilidade dos itens ofertados
com os requisitos exigidos.

8.4. Serd considerada obrigatoria a apresentacdo apenas de catalogos e folders técnicos que referenciem manuais e fichas técnicas
oficiais do fabricante.

8.5. E imprescindivel a ciéncia que a documentagdo enviada pela empresa ¢ o Unico instrumento de avaliagdo e analise disponivel
tecnicamente.

8.6. A auséncia de comprovagdo técnica documental, ou a apresentagdo genérica e ndo referenciada, sera considerada como
descumprimento das especificagdes, resultando na desclassificacdo da proposta.

8.7. Sera sumariamente desclassificada a proposta que:

8.7.1. Apresentar produto com especificagdes técnicas inferiores, divergentes ou incompletas, ainda que parcial ou aparentemente
compativeis com o objeto;

8.7.2. Deixar de apresentar comprovagdo documental inequivoca das caracteristicas técnicas exigidas;

8.7.3. Incluir declaragdes genéricas de atendimento sem respaldo técnico-documental, ainda que sob a forma de autoafirmagdo da
proponente.

8.8. O julgamento observara, ainda, os principios da objetividade, isonomia, legalidade, eficiéncia e selecdo da proposta mais vantajosa

para a Administracdo Publica, ndo sendo admitida qualquer forma de complementagdo documental ou adequagdo técnica apds o envio da
proposta.

9. DA DOCUMENTACAO TECNICA
9.1. Toda a documentagdo técnica e necessaria para o objeto deste documento encontra-se relacionada nos seguintes anexos:
Quadro 03: Descri¢do dos anexos
Descricao Relacéo doc. SEI n°
Anexo I: DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO MV 190221557
190222338
Anexo II: COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS
190222793
Anexo III: TERMO DE ENTREGA PROVISORIA
190222944
Anexo IV: TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
190224451
Anexo V: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
Anexo VI: MODELO PARA TERMO DE VISITA TECNICA 190224556
10. HABILITACOES DA EMPRESA
10.1. O Fornecedor devera apresentar os documentos referentes a regularidade fiscal, juridica e técnica, conforme relacionados abaixo:
10.2. Referentes a Habilitagao Técnica:
a) Alvara Sanitario/Licenca Sanitaria ou Licenca de Funcionamento vigente, expedidos pela Vigilancia Sanitaria Municipal, Estadual ou
Distrital de acordo com a sede do FORNECEDOR;
b) Autorizagdo de Funcionamento de Empresa (AFE) participante, emitida por 6rgio responsavel,
c) Comprovagdo de Assisténcia Técnica em ambito Nacional, que podera ser a relagdo de assisténcias técnicas autorizadas emitida pelo
fabricante ou declarag@o do fabricante informando o atendimento na regido de instalagdo do equipamento.
d) A empresa devera entregar a COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS (Anexo II) devidamente preenchida,

comprovando por meio de apontamentos no Manual do Equipamento e/ou Relatdrios e Documentos Técnicos oficiais da fabricante, referentes ao
lote ofertado, onde conste todas as caracteristicas exigidas nas especificagdes técnicas deste Elemento Técnico, permitindo a manifestacdo fundada
e conclusiva sobre a equivaléncia ou superioridade da solugdo proposta.

10.3. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigéncia do instrumento contratual, o IGESDF podera solicitar, para fins
de comprovagdo, as copias autenticadas ou os originais da documentacéo exigida neste elemento técnico.

11. CONDICOES DE ENTREGA

11.1. Os produtos deverdo ser entregues no local especificado no Quadro abaixo no horario de 09h as 16h horas, conforme Ordem de
Fornecimento.

Quadro 4 - Relagao dos enderegos de entrega dos equipamentos



Item Endereco

HBDF: endereco SHMS — AREA ESPECIAL - QUADRA 101 - BLOCO
A, Brasilia — DF, CEP: 70.335-900

11.2. No caso de equipamentos que exijam adequagdes de infraestrutura para sua instalagio, a CONTRATADA ¢ a
FISCALIZACAO/GESTAO deverio, obrigatoriamente, realizar reuniio no prazo méximo de 2 (dois) dias uteis, contados a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA. O objetivo da reunidio ¢ discutir os projetos e as adequagdes necessarias, com base
em avaliagdo conjunta, e agilizar as decisdes técnicas para garantir a execug@o do objeto com a qualidade exigida e dentro do prazo estabelecido.
Devera ser lavrada ata para registro da reunido inicial e de todas as reunides subsequentes.

11.3. Apds o recebimento da Ordem de Fornecimento, a CONTRATADA devera informar o Cronograma de Entrega, Instalacdo e
Treinamento dos itens em até 05 (cinco) dias corridos a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, por e-mail, contendo data prevista dos prazos
para conclusdo de cada etapa, juntamente com a previsido de entrega, o qual devera contar com, no minimo, as seguintes previsdes, quando
aplicavel: Embarque dos equipamentos, partes e acessorios; Desembaraco alfandegario dos equipamentos, partes e acessorios; Instalagdo e ajuste
do equipamento; Inspecéo elétrica e calibragdo; testes de aceitagdo; agenda de treinamento — técnico e de aplicagdo/operacional.

11.4. A equipe de fiscalizagdo/gestdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento
do Cronograma de Entrega, Instalagdo e Treinamento apresentado pela CONTRATADA, para aprova-lo ou, caso necessario, reprovar e sugerir
alteragdes, de modo a adequa-lo as necessidades da institui¢ao.

11.5. A data prevista para entrega, deve ser confirmada pela CONTRATADA diretamente com a fiscalizagdo/gestdo do contrato, com no
minimo 15 (quinze) dias corridos de antecedéncia, sendo que qualquer alteragéo na data da entrega prevista deve ser comunicada previamente a
CONTRATANTE, respeitado o prazo maximo de entrega previsto neste Elemento Técnico.

11.6. A CONTRATADA devera finalizar a instalagdo dos equipamentos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos ap6s o aceite do
Cronograma de Instalagdo e Treinamento pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato da CONTRATANTE, contudo o prazo podera ser
dilatado, apos deliberagdo dos fiscais que apreciardo cada caso.

11.7. Fica facultado a CONTRATANTE promover, justificadamente, alteracdes nos prazos estabelecidos neste Elemento Técnico,
mediante fundamentacdo técnica e solicitagdo da equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, sempre que constatadas circunstincias supervenientes
que inviabilizem ou dificultem o cumprimento dos prazos inicialmente pactuados.

11.8. Da mesma forma, a CONTRATADA podera solicitar alteragdo de prazos mediante justificativa formal, devidamente instruida com
documentos comprobatérios do impedimento ou da ocorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior, nos termos do Codigo Civil e da legislagdo
aplicavel, ficando a decisdo final a critério exclusivo da CONTRATANTE, mediante analise da equipe de fiscalizagdo/gestao.

11.9. As alteragdes autorizadas deverdo ser registradas formalmente por meio de comunicagdo escrita e integradas ao processo de
fiscalizagdo contratual, respeitando-se, sempre que possivel, a manutengio da eficiéncia, continuidade e economicidade da execugdo contratual.

11.10. A CONTRATADA devera fornecer imediatamente apds a instalagdo do equipamento o cronograma de manutengdes preventivas,
quando aplicavel.

11.11. A Entrega Parcial do objeto contratual somente podera ser realizada mediante a autorizagdo formal prévia da equipe de
fiscalizagdo/gestdo. A solicitagdo para entrega parcial devera ser devidamente justificada e, caso aprovada, serd formalizada por meio de
documento oficial, contendo as condigdes, prazos e especificagdes para a referida entrega. A auséncia de autorizacdo formal pela
fiscalizagdo/gestdo implicara na recusa da entrega parcial, sem prejuizo das demais obrigagdes contratuais.

11.12. O Fornecedor dirigir-se-a ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) e da Ordem de Fornecimento;

11.13. Durante a vigéncia do instrumento contratual e/ou até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento
podera sofrer modificagdes, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo enderego para entrega constara na Ordem de Fornecimento.

11.14. Os produtos deverdo ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos até a sala que albergara o
equipamento sera de responsabilidade do Fornecedor.

11.15. O prazo para entrega dos produtos serd de até 90 (noventa) dias corridoes, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de
Fornecimento, exceto quando, a critério do IGESDF for estabelecido prazo superior diante de casos fortuitos ou de causa maior.

11.16. Os produtos deverdo ser entregues da seguinte forma:

11.16.1. O fornecedor devera indicar na(s) nota(s) fiscal(is) de remessa, sem a efetiva venda, para transporte ou entrega, além de outras

informagdes exigidas de acordo com a legislacdo especifica:

a. Numero da ordem de fornecimento;

b. O nome do(s) material(is);

¢. A marca, o modelo € 0 nome comercial;

d. Devera conter o tipo de instrumento contratual ou niimero da Sele¢ao de Fornecedores;

e. Numero do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.

11.17. A CONTRATANTE ira emitir o Termo de Entrega Provisoria (Anexo III) no ato do recebimento dos itens.

11.18. A nota fiscal de venda devera ser emitida somente apés a CONTRATANTE ter emitido o Termo de Recebimento Definitivo
(Anexo V).

11.19. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observancia ao
Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

11.20. O(s) objeto(s) devera(ao) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou danos, observando o seguinte:

11.20.1. A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violagdo, de acordo com legislagdo pertinente, ¢ identificadas

com as informagdes: especificagdo, quantidade, data de fabricacdo, data de validade, numero do lote e data de esterilizagdo, quando for o caso;

11.20.2. A embalagem deve ser adequada a natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, a forma e as condigdes de transporte. Além
disso, as embalagens externas (secundarias) devem apresentar as condigdes corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade,



empilhamento maximo);

11.20.3. O armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificacdes técnicas do produto (temperatura, calor, umidade,
luz) e o(s) nimero(s) do(s) lote(s) ou item (s) fornecido(s);

11.20.4. A quantidade correspondente a cada lote (ou item);

11.20.5. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas no item PENALIDADES deste Elemento Técnico,

além das previstas no Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.
11.20.6. O prazo de entrega contempla o tempo necessario para fabricagdo/fornecimento e transporte do objeto até o local indicado na ordem
de fornecimento.

11.20.7. Fica ressalvado que nos casos de eventual parcelamento, agrupamento e adiantamento das entregas, bem como aproveitamento dos
fretes, conforme disponibilidade dos itens nos estoques dos FORNECEDORES, deve ser previamente formalizado e autorizado pela
FISCALIZACAO/GESTAO do contrato.

11.20.8. A simples entrega de volumes lacrados, sem a devida conferéncia conjunta pela CONTRATADA ¢ CONTRATANTE do contetido
destes, ndo caracteriza o seu recebimento definitivo.

11.20.9. As caixas contendo os equipamentos deverdo ser abertas por representante/distribuidor autorizado da CONTRATADA, juntamente
com colaborador da CONTRATANTE.
11.20.10. A autorizacdo de abertura apenas pelo colaborador da CONTRATANTE ndo podera acarretar nenhum prejuizo a garantia de

aquisi¢do contratual do equipamento.

11.21. Os treinamentos operacionais e técnicos deverdo ser realizados de forma presencial, apenas mediante solicitagdo e/ou aceite do
fiscal/gestor do contrato ou seu substituto ¢ os treinamentos poderdo ser realizados de modo remoto, desde que satisfaga as necessidades da
CONTRATANTE. Segue ainda:

11.21.1. Para cada lote fornecido deverdo ser realizados no minimo 04 (quatro) treinamentos operacionais ¢ 02 (dois) treinamentos técnicos,
em datas e horarios distintos, de acordo com a necessidade do IGESDF, de modo a cobrir os diferentes turnos de trabalho.

11.21.2. O treinamento operacional, para os usuarios do corpo clinico e equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, devera cobrir,
minimamente, os seguintes topicos: a operacdo dos equipamentos; instrugdes operacionais e principios de funcionamento; aplicagdes de uso;
configuragdes de pré-ajustes, montagem do equipamento e acessorios; rotinas de limpeza e desinfec¢io; solugéo de pequenos problemas, etc.

11.21.3. Apos a conclusdo do treinamento, a CONTRATADA devera fornecer uma lista de presenga e um Certificado de Treinamento
Operacional para o corpo clinico ¢ a equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, com o contetido programatico detalhado, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias uteis.

11.21.4. O Treinamento Técnico, para equipe de engenharia clinica do quadro de profissionais da CONTRATANTE, devera abordar a
manutenciio corretiva e preventiva dos equipamentos, incluindo os seguintes topicos: detalhamento técnico; identificagdo dos defeitos mais
comuns e suas possiveis solugdes; procedimentos de manutengdo preventiva; rotinas de verificagdo e/ou manutengio;

11.21.5. A CONTRATADA devera fornecer uma lista de presenca e um Certificado de Treinamento Técnico para a equipe de engenharia
clinica da CONTRATANTE, com o conteudo programatico detalhado, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias tteis.

11.22. Quando os equipamentos possuirem software, seja para operagdo, configuragdo e/ou manutencdo dos equipamentos, a
CONTRATADA devera fornecer, durante os respectivos treinamentos, as senhas de acesso em todos os niveis (operagdo, configuragdo e
manutencdo), e caso estas senhas sejam geradas de forma randomizada, a CONTRATADA devera fornecer as novas senhas durante toda vida 1til
dos equipamentos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

11.23. Durante o periodo de garantia, todas as manutengdes nos equipamentos deverdo ser executadas exclusivamente pela
CONTRATADA ou representante autorizado da mesma. A CONTRATANTE ndo deve realizar manutengdes sem a devida autorizagdo da
empresa contratada, garantindo que os equipamentos sejam adequadamente mantidos e as garantias preservadas.

11.24. A CONTRATANTE emitira o Termo de Recebimento Provisorio (Anexo IV) somente ap6s a instalagdo e treinamentos
operacionais e técnicos dos equipamentos entregues, incluindo a entrega das listas de presenga e Certificados.

11.25. A CONTRATANTE emitira o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) somente apds o comissionamento completo
concluido, onde realizara a analise da sua conformidade formal com as especificagdes e condigdes deste Elemento Técnico, e a liberagdo de uso
do equipamento a area demandante, que ocorrerd em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio
(Anexo IV), ocasido que se fara constar o atesto da nota fiscal.

11.26. Com o objetivo de assegurar previsibilidade, transparéncia e controle efetivo da execucdo contratual, apresenta-se abaixo o
cronograma resumido das etapas e respectivos prazos maximos, contados a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento. Este cronograma servira
como referéncia para o acompanhamento das obrigagdes da CONTRATADA e da CONTRATANTE:

Quadro 5 - Resumo dos Prazos

Etapa Evento Responsavel Prazo Maximo (Dias Corridos)

1 Emissdo da Ordem de Fornecimento CONTRATANTE Dia 0

2 Reunido Técnica de Infraestrutura (se aplicavel) | CONTRATANTE/CONTRATADA Até Dia 2
3 Defini¢do e Comunicagdo do Cronograma CONTRATANTE Até Dia 5
4 Entrega dos Equipamentos CONTRATADA Até Dia 90
5 Emissdo do Termo de Entrega Provisorio CONTRATANTE Até Dia 90
6 Instalagdo e Treinamentos CONTRATADA Até Dia 120
7 Emissao do Termo de Recebimento Provisorio CONTRATANTE Até Dia 125
8 Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo CONTRATANTE Até Dia 135
9 Emissdo da NF de Venda CONTRATADA Até Dia 135
10 Pagamento (ap0s atesto da NF) CONTRATANTE Até Dia 165

12. GARANTIA DE FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA

12.1. Todos os equipamentos e materiais deverdo apresentar certificado de garantia de 24 (vinte e quatro) meses, contados do Atesto



da Nota Fiscal.

12.2. Durante todo o periodo de garantia, a CONTRATADA compromete-se em prestar Assisténcia Técnica para manter os
equipamentos operando plenamente conforme suas respectivas Especificagdes Técnicas deste Elemento Técnico, e os Manuais de Operagdo e
Manuais de Servigo do respectivo fabricante, incluindo manutengdes preventivas, corretivas, calibragdo, teste de seguranga elétrica e demais
qualifica¢des, quando aplicavel.

12.3. MANUTENCAO PREVENTIVA

12.3.1. Manutengdo Preventiva é uma intervengdo previamente planejada, onde realiza-se um conjunto de agdes de intervalos
predeterminados e de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradacdo de um equipamento, tendo
como resultado um documento de Manutengéo Preventiva individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.3.2. Devera executar o programa completo de manutengdes periddicas de acordo com as recomendacdes do fabricante, com as
atualiza¢des necessarias, enquanto vigente a garantia de aquisi¢do contratada;

12.3.3. As manutengdes preventivas ou atualizagdes necessarias seja de hardware ou software deverdo ser agendadas previamente com a
Fiscaliza¢do/Gestao do Contrato.

12.3.4. Os certificados de calibragdo dos equipamentos deverdo ser entregues juntamente aos equipamentos, caso a calibragdo seja
aplicavel.

12.3.5. Em caso de atualizacdo hardware/software dos equipamentos, o Onus sera por conta da CONTRATADA enquanto vigente a
garantia de aquisi¢do contratada;

12.4. MANUTENCAO CORRETIVA

12.4.1. Manutencdo Corretiva ¢ uma interveng@o sem planejamento prévio, onde se realiza um conjunto de a¢des destinada a corrigir uma

falha ou degradacdo de um equipamento. No decorrer do periodo de garantia contratado, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverao
ser prontamente corrigidos pela CONTRATADA.

12.4.2. Chamado Técnico ¢ a solicitagdo feita pela CONTRATANTE a CONTRATADA, dentro do Horario de Assisténcia Técnica, para
atendimento de uma demanda de Manutengdo Corretiva.

12.4.3. Atendimento Técnico € a intervengdo do técnico/engenheiro da CONTRATADA, no local de instalagdo dos equipamentos ou de
modo remoto quando aplicavel, dentro do Horario de Assisténcia Técnica, para execugdo de uma Manutenc¢do Corretiva demandada, tendo como
resultado um documento de Atendimento Técnico individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.4.4. Solucdo Técnica ¢ a acdo da CONTRATADA de reestabelecer o funcionamento integral do equipamento conforme condigdes
operacionais estabelecidas pelo fabricante do equipamento.

12.4.5. A Manutengdo Corretiva serd realizada mediante a efetiva abertura de chamado técnico por parte da CONTRANTE, com a
finalidade de recolocé-los em perfeitas condigdes de uso, em conformidade com estabelecido em contrato e pelos manuais e normas técnicas
especificas vigentes.

12.4.6. A CONTRATADA devera realizar obrigatoriamente a avaliagdo presencial de todas as solicitagdes de manutengdo corretiva,
emitindo, em seguida, um relatdrio de diagnostico detalhado. Tal avaliacdo e emissdo do relatorio ocorrerdo sem qualquer 6nus adicional para a
CONTRATANTE, sendo considerada parte integrante das obrigagdes contratuais da CONTRATADA.

12.4.7. O objeto deve estar acompanhado de relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada no Territorio Nacional.

12.4.8. Devera garantir a prestagdo de servigos por meio de representante autorizado pela fabrica ou diretamente com fabricante.

12.4.9. A CONTRATADA devera realizar manuten¢do nos materiais ¢ equipamentos durante a vigéncia da garantia técnica, quando
necessario.

12.4.10. O atendimento aos chamados técnicos devera ser disponibilizado em 24 horas, todos os dias da semana.

12.4.11. A solicitagdo de Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no inicio da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e

Tempo de Solucédo Técnica;

12.4.12. O contrato devera cobrir atendimento remoto e local, sendo que o prazo maximo para o primeiro atendimento nio podera exceder a
02 (dois) dias corridos apds abertura do chamado, remotamente ou presencialmente.

12.4.13. O Tempo de Solugdo Técnica ndo podera exceder a 10 (dez) dias corridos, apos abertura do chamado. Caso néo seja possivel o
reparo neste prazo, a empresa devera providenciar equipamento de empréstimo com as mesmas caracteristicas técnicas sem Onus para a
CONTRATANTE, salvo comprovagéo de impossibilidade, reconhecida pelos fiscais/gestores da CONTRATANTE.

12.4.14. As manutengdes durante o periodo de garantia deverdo ser prestadas preferencialmente no local onde o equipamento foi instalado,
porém, caso seja necessario o envio do equipamento para manutengdo em outro local, todos os custos deverdo ficar a cargo da CONTRATADA,
sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

12.4.15. No decorrer da garantia, sera de responsabilidade da Contratada, o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado
para conserto em oficina especializada, bem como do fornecimento de um equipamento provisorio de empréstimo, sem 6nus para o IGESDF, até
que o equipamento adquirido seja manutenido

12.4.16. Tempo de Atendimento Técnico ¢ o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico feito por qualquer
instrumento de comunicagdo com a CONTRATADA e o primeiro Atendimento Técnico deste chamado in loco ou remoto quando aplicavel;

12.4.17. Tempo de Solugdo Técnica é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre 0 Chamado Técnico e a efetiva solugdo deste chamado;
12.4.18. Caso os servigos ndo sejam solucionados no prazo de 10 (dez) dias corridos apds o inicio, a contar da hora do efetivo atendimento,

o equipamento deverd ser substituido por um equivalente ¢ em perfeito funcionamento de propriedade da CONTRATADA, em forma de
empréstimo até que o equipamento defeituoso retorne em perfeitas condigdes de funcionamento. O atraso na entrega do equipamento de backup
sera considerado como atraso injustificado e passivel das Penalidades previstas neste Elemento Técnico.

12.4.19. Para todo equipamento que ficar em regime de empréstimo ¢ que seja diferente do que temos instalado nos hospitais, a
CONTRATADA devera assim que disponibilizado, proferir um TREINAMENTO OPERACIONAL com todos os profissionais do setor ¢ também
para a equipe de Engenharia Clinica do Hospital.

12.4.20. Deverio ser realizadas manutengdes corretivas conforme demanda da CONTRATANTE, ndo havendo limite de chamados e pegas;

12.4.21. A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas necessarias para realizagdo dos servigos para a manuteng@o corretiva e



preventiva do equipamento.

12.4.22. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes ¢ softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas
ao mesmo periodo de garantia dos equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia, negligéncia ou impericia, devendo a
CONTRATADA substituir as pegas, acessorios, componentes ¢ softwares que se fizerem necessario.

12.4.23. Conforme previsto no §1° do artigo 18 (dezoito) da Lei nimero 8078 (oito mil e setenta e oito), de 11 (onze) de setembro de 1990
(um mil novecentos e noventa) - Codigo de Defesa do Consumidor (CDC), durante o periodo de garantia, para equipamentos cujo Tempo de
Solugdo Técnica exceda a 30 (trinta) dias, a CONTRATADA devera efetuar a substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de
entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro equipamento novo, e de mesmo modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou
de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da CONTRATANTE.

12.4.24. A CONTRATADA devera assegurar a oferta de todos os componentes e todas as pegas de reposig¢do por um periodo minimo de 10
(dez) anos a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.4.25. Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverdo ser apresentados relatérios com informagdes sobre os servigos
executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos.

13. VIGENCIA

13.1. instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura

do contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que em conformidade com as condi¢des previstas no Regulamento Proprio de
Compras e Contratagdes do IGESDF.

13.2. A referida vigéncia ndo exonera o fornecedor do cumprimento da garantia, contados a partir da data do termo de recebimento
definitivo do objeto.

13.3. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas no Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes
do IGESDF.

13.4. Em conformidade com o Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, a CONTRATADA devera aceitar, nas

mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos que se fizerem nas aquisigdes, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico.

13.5. O reajuste do instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico utilizara o fndice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo (IPCA/IBGE) na auséncia de indices especificos. O reajuste do instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico podera
ser realizado mediante apostilamento, salvo coincidir com a prorrogacdo contratual, caso em que sera formalizado por termo aditivo, em
conformidade com o Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu
cargo todos os dnus e encargos decorrentes do fornecimento.

14.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor devera seguir fielmente a descri¢do do produto, conforme descrigdo do Quadro 1.

14.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do endereco eletronico disponibilizado no Contrato.

14.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragao.

14.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificagdes constantes no Anexo I, nao se admitindo procrastinagio
em fung¢ao de pedido de revisdo de prego ou substitui¢do de marca.

14.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu
descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para manutengdo da sua qualidade.

14.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioragdo, substituindo sempre que for o caso.
14.7. Substituir, apos solicitagdo do Fiscal/Gestor do contrato, ou propor a substitui¢do da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s),

desde que haja autorizagdo do IGESDF, mantendo no minimo o(s) padrdo(des) fixado(s) neste Elemento Técnico, sempre que for comprovado que
a qualidade da(s) marca(s) atual(is) ndo atende(m) mais as especifica¢des exigidas ou se encontra(m) fora da legislagdo aplicavel.

14.8. Conforme previsto no §2° e §3° do Art. 18 da Lei 8078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), durante o periodo de garantia, para
equipamentos cuja soma de Tempos de Solugdo Técnica, diretamente associados a um mesmo defeito recorrente, exceda a 90 (noventa) dias, a
CONTRATADA devera efetuar a substitui¢do do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento,
por outro equipamento novo, ¢ de mesmo modelo, marca e especifica¢do técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovacio
prévia da CONTRATANTE.

14.9. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.
14.10. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a
responsabilidade, o mero fato da execugdo ser fiscalizada por colaboradores do IGESDF.

14.11. Os produtos deverdo ser entregues conforme as exigéncias deste instrumento.

14.12. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando

retirado para conserto em oficina especializada.

14.13. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes ¢ softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas
ao mesmo periodo de garantia dos equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia, negligéncia ou impericia devendo a
CONTRATADA substituir as pegas, acessorios, componentes ¢ softwares que se fizerem necessario.

14.14. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a
responsabilidade o mero fato da execugéo ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.

14.15. Entregar, juntamente com o equipamento, o Manual Técnico e o Operacional em portugués e todos os acessorios para o perfeito
funcionamento (cabos, plugues, etc).

14.16. Na hipoétese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos apresentado abaixo, a CONTRATADA devera, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, informar ao IGESDF sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua durago estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;



c) as medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) as obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razéo do evento; e
e) outras informagdes relevantes.
14.17. Apos a notificagdo, a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos

adicionais 8 CONTRATADA. Em sua decisdo o IGESDF podera isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes

contratuais afetadas pelo Evento.

14.18.
14.19.

A concessao de qualquer isen¢do ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sang¢des previstas na Clausula contratual respectiva.

O reconhecimento pelo IGESDF dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais,

com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do
Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

14.20.

01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

14.21.
14.22.

principe ou forca maior.

14.23.

caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugado do ocorrido.

As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até

As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do

As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de

14.24. Deverao ser observadas as demais condigdes previstas no Mapa de Riscos, na legislagdo pertinente e nas normas internas em vigor.
Quadro 6 - Mapa de risco
Mapa de Riscos
RISCO DESCRICAO DO RISCO REggogg‘é‘(;EL CONSE%‘;E%CIA Y Nll:'llg(Lj (I))E MEDIDAS MITIGATORIAS
1. Clausulas de penalidade
Atraso do prazo inicial contratual (multa por atraso).
Risco 1: ~ . 2. Monitoramento regular do
Atrasos na entresa O fornecedor ndo entrega o estimado e cronoerama de entrega
S0S na entreg objeto do contrato no prazo | CONTRADADA | comprometimento de outras Alto onograma de entregas.
do objeto do . L 3. Penalizagdo previstas na
estabelecido atividades dependentes e N .
contrato eracio custos adicionais Resolugio de Gestao,
gerag ' Fiscalizagdo e Penalidades
DP.RDE.062.
1. Anélise prévia de toda a
Risco 2: O fornecedor ndo apresenta a iz:&rzi?;aziocz?lﬁ:uia
Irregularidade na documentagdo exigida Impede o pagamento ao 2. Solicitacio de docum: néa A
documentagdo corretamente (certiddes CONTRADADA fornecedor e pode levar a Médio : cgmc lercne?n t':r C(())(;:ll fazog 0
fiscal ou juridica negativas, notas fiscais suspensio do processo. P curtos P
fi alidas, etc.). I .
do fornecedor vlidas, etc.) 3. Auditoria no processo de
habilitagdo.
Risco 3: 1. Clausulas contratuais claras
Inadimpléncia O fornecedor ndo cumpre Pode resultar em sobre respo nsabﬂ}dades.
. . o 2. Avaliagdo continua da
contratual do com as clausulas do contrato necessidade de substituigdo formidade do fornecedor
fornecedor (ndo (entrega de produtos ndo CONTRADADA do fornecedor, rescisao do Médio con‘ormudade do fornecedor.
. 3. Penalizagdo previstas na
cumprimento de conforme, falhas de contrato, multas, e atraso do Resolucio de Gestiio
clausulas qualidade, etc.). objeto. | esoluGe i
contratuais) Fiscalizag¢do e Penalidades
DP.RDE.062.
Risco 4: Eauipamentos inadequados 1. Estabelecer requisitos claros
Equipamentos ndo | Equipamentos entregues ndo q ;?ara uso Causanc(lio de qualidade no contrato.
aten.dem as atendem as especificagdes do CONTRATADA | retrabalho, custos adicionais Meédio 2. lnspeg:ao rigorosa na entrega
especificagdes contrato ou apresentam ~ e aceitagao dos produtos.
. . . e atraso na execugdo do ; .
contratuais ou defeitos de fabricagao. obieto 3. Garantias de qualidade da
possuem defeitos Jeto. Contratada.
1. Inspegdo rigorosa na
quantidade e na conformidade
Pode atrasar o inicio das no momento do recebimento.
Risco 5: Erro na A quantidade do objeto operagdes ou gerar 2. Contagem dupla e
quantidade do recebido ndo corresponde 8 | CONTRATANTE | problemas financeiros, caso Médio conferéncia por mais de uma
objeto recebido quantidade solicitada. o pagamento ja tenha sido pessoa.
feito. 3. Registro detalhado das
quantidades no momento do
recebimento.
1. Estabelecer um processo de
Risco 6: O pagamento ao fornecedor pagamento eficiente.
Inadimpléncia no nao ¢ realizado no prazo, o CONTRATANTE O atraso pode afetar o Baixo 2. Garantir a previsao
pagamento ao que pode comprometer relacionamento contratual. or¢amentaria para pagamentos.
fornecedor futuras entregas. 3. Monitoramento continuo das
datas de pagamento.




Risco 7: Falta de
emissdo de Ordem

A emissdo da ordem de
fornecimento ndo foi
realizada pela contratante, o

Atraso do prazo inicial
estimado e

1. Estabelecer um processo de
emissdo de ordem eficiente.
2. Monitoramento continuo dos

R NTRATANTE . Bai .
de Fornecimento de que pode comprometer co comprometimento outras aixo envios de Ordem de
Bens futuras entregas, e prestagdo atividades dependentes. Fornecimento dos Contratos
de contas. assinados.
1. Exigir a apresentagdo de
Risco 8: Nio certificados antes da aceitagdo
apresentacdo de O fornecedor ndo apresenta . dos equipamentos.
certificados de os certificados de qualidade A falta de certificados pode 2. Estabelecer no contrato a
controle de obrigatorios. como comprometer a seguranga, a obrigacdo de manter esses
Lalidade calibrag do ma’nuten jo CONTRATADA operagdo adequada e a Alto certificados validos, bem como
(::]alibragio prever?tiv;l ou teste fie conformidade do sua rastreabilidade.
preventiva test,e de seguranca elétrica equipamento. 4. Penalizagio previstas na
seguranca ,elétrica) ' Resolugio de Gestao,
Fiscalizag@o e Penalidades
DP.RDE.062.
1. Definir clausulas contratuais
O fornecedor nio realiza os ) que exijam treinamento antes da
Risco 9: Nao treinamentos necessarios O ndo treinamento adequado entrega.
realizagio dos para a operagio ¢ _ pode resultar em uso 2._ Acczmpanhamenfo e
treinamentos manuteng¢io dos CONTRATADA | 'Me0Te to'd? S equlpafr}en_tos, Médio vahdaqaq da execugdo do
técnicos ¢ equipamentos, 0 que pode diminuigdo da eficiéncia treinamento.
operacionais levar a falhas ;10 150 ou 1o operacional e aumento de 3. Penalizag@o previstas na
P rocesso de manutencio falhas. Resolugdo de Gestao,
p G40 Fiscalizagdo e Penalidades
DP.RDE.062.

Risco 10: Nao O fornecedor ndo cumpre ~ 1'. Ex1~g1r ho contrato a
realizacio de com o compromisso de Falta de manutengdo pode realizagdo de manutengdes
manutengdes realizar manutengdes CONTRATADA comPrometer a operagao dos Alto periodicas e docurr}entadas.

durante o perfodo criédicas durante o periodo equipamentos e reduzir sua 2. Estabelecer penalidades por
de arapntia p de varantia p vida util. falha no cumprimento da
& & ’ manutengdo contratual.
1. Definir clausulas contratuais
. CNE de tempo maximo para
cfrrllscr(i)r;;r.ltl(\jii(z)s O fornecedor ndo cumpre os Atrasos no atendimento de atendimento.
tIe)m os de tempos de atendimento para manuten¢do podem impactar 2. Monitoramento constante do
aten£men to reparo ou substitui¢do de CONTRATADA a operagao da institui¢do e Médio cumprimento dos prazos.
durante o perfodo equipamentos durante o prejudicar o atendimento 3. Penalizagdo previstas na
de var. zfn tia periodo de garantia. aos pacientes. Resolugao de Gestao,
g Fiscalizag@o e Penalidades
DP.RDE.062.
1. Estabelecer garantias
contratuais de fornecimento de
pegas por um periodo
Risco 12: Falta de O fornecedor ou o mercado A falta de pegas pode 2 Exigir detem;lr;ﬁdo. dor tenha
pegas ou nao oferece pegas de impossibilitar a manutengéo éontrito %L;?no di(; trif)(ilei dgrese ou
componentes no reposicdo necessarias paraa | CONTRATADA dos equipamentos, Alto rodutores de pecas
mercado para manutengdo dos impactando diretamente a produtores de pecas.
manutencao equipamentos. operagdo € a seguranga. 3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestao,
Fiscalizagdo e Penalidades
DP.RDE.062.
4. Reequilibrio contratual.
1. Exigir que os equipamentos
fornecidos tenham vida util
Risco 13: minima garantida de acordo
Eaui amen'tos O fornecedor entrega Equipamentos proximos ao com as necessidades da
%orlrbleci dos equipamentos que estdo perto CONTRATADA fim de sua vida util podem Baixo instituigdo.
roximos do fim da do fim da vida util de ndo ter mais suporte e pecas 2. Definir clausulas contratuais
pvi da de producio produgdo ou descontinuagio. de reposi¢do no mercado. que obriguem o fornecedor a
produe garantir pegas e suporte por um
periodo adequado apds o fim da
produgio.
Risco 14: A infracstrutura necessaria 1. Planejamento e verificagdo

Dificuldade na ara 4 instalacio dos O atraso ou a inadequagao prévia da infraestrutura

adequagdo de z Lipamen tosg HOVOS na preparagdo da necessaria.
infraestrutura para q(erf)er ia. espaco CONTRATANTE infraestrutura pode Alto 2. Reunides de alinhamento
instalacdo dos conectivi dagde’ o t(r:))gnéo esta comprometer a instalagéo e entre as partes para garantir que
equipamentos adequa damer;te .re arada operagdo dos equipamentos. todos os requisitos de
novos d prep ’ infraestrutura sejam atendidos.
Quadro 7 - Matriz de Risco
D PROBABILIDADE
MATRIZ DE RI - - -
IMPROVAVEL RARO POSSIVEL PROVAVEL QUASE CERTO
CRITICO MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
MAIOR MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO




CONSEQUENCIA | NODERADA MEDIO MEDIO MEDIO ALTO EXTREMO

MENOR BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
DESPREZIVEL BAIXO BAIXO BAIXO MEDIO MEDIO
15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
15.1. Indicar os locais e horarios em que devera ser entregue o produto.
15.2. Autorizar o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de entrega, desde que observadas integralmente as normas de seguranga
estabelecidas pelo IGESDF.
15.3. Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo FORNECEDOR;
15.4. Garantir o contraditorio e ampla defesa;
15.5. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA nas condigdes estabelecidas deste Elemento Técnico;
15.6. Acompanbhar e fiscalizar a execug@o do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execug@o do objeto.
15.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega deste

Elemento Técnico, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

15.8. As notificagdes preliminares previstas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizag@o e Penalidades devem registrar, de forma detalhada, as
ocorréncias verificadas durante o processo de fiscaliza¢do, conforme o modelo constante no Anexo I da referida resolugdo, de 24 de novembro de
2024, considerando as diretrizes estabelecidas no Quadros 7 e 8.

15.9. Caso a conduta observada ndo esteja prevista no Quadro 8, a equipe de fiscalizagdo/gestdo podera, mesmo assim, notificar qualquer
irregularidade identificada, de acordo com as diretrizes estabelecidas.

Quadro 8 - Condutas praticadas pela CONTRATADA durante a execugéo contratual (Rol ndo exaustivo)

. r YA
Item Conduta praticada pela CONTRATADA G au (_la Incidéncia
infragio
Deixar de cumprir determinag@o formal ou instrugio .
1 o 1 Por ocorréncia
complementar da FISCALIZACAO.
Deixar de apresentar corretamente a documentagio .
2 . 1 Por ocorréncia
exigida.
3 Entregar itens que ndo atendam as espefnﬁcagoes 3 Por ocorréncia
contratuais ou que possuam defeitos.
Entregar nota fiscal com informagdes incompletas ou -
4 . 3 Por ocorréncia
incorretas.
Nao apresentagdo de certificados de calibragao,
manuteng@o preventiva, teste de seguranga elétrica e .
5 ulengao prev Ve, Tes ~gu 9 . 3 Por ocorréncia
demais qualificagdes/certificagdes aplicaveis ao
objeto.
Nao realizagdo dos treinamentos técnicos e .
6 Lo 2 Por ocorréncia
operacionais.
Nao realizagdo das manutengdo corretivas solicitadas .
7 . . 4 Por ocorréncia
durante o periodo de garantia.
Nao cumprimento do cronograma de manutengdes .
8 . 3 Por ocorréncia
preventivas.
Nao cumprimento dos tempos de atendimento .
9 . . 3 Por ocorréncia
durante o periodo de garantia.
Realizar entrega em local e horario diferentes dos A
10 . . 2 Por ocorréncia
estabelecidos na Ordem de Fornecimento.
Deixar de providenciar solugdo efetiva para
11 reestabelecimento do funcionamento dos 3 Por ocorréncia
equipamentos acarretando indisponibilidade.
Nao realizar o fornecimento das listas de presengas N
12 . . 1 Por ocorréncia
e/ou certificados de treinamentos.
13 Descumprimento de normas de seguranca e qualidade 4 Por ocorréncia
Apresentacdo de certificados, laudos ou documentos A
14 . 4 Por ocorréncia
falsificados ou adulterados.
15 Omissdo ou demora na corregdo de defeitos 3 Por ocorréncia
16 Auséncia de assisténcia técnica 3 Por ocorréncia
17 Falha na instalagcdo e montagem dos equipamentos 3 Por ocorréncia
18 Nao fornecimento dos manuais previstos 2 Por ocorréncia
Quadro 9 - Detalhamento do grau de infra¢do
Grau Correspondéncia de infracio
1 Baixa

2 Mcédia




Alta

4 Muito alta
16. FISCALIZACAO
16.1. A gestdo ¢ a fiscalizagdo deste contrato seguirdo a Resoluciio da Diretoria Executiva DP.RDE.062, publicada em 25/11/2024, ou
norma superveniente.
16.2. Para os fins desta contratagdo, e conforme definido na Resolugdo DP.RDE.062, os principais papéis de acompanhamento sdo:
16.3. Para os fins da fiscalizagdo da contratagdo, entende-se por:
16.3.1. I - Gestor do contrato: colaborador responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual e dos atos

preparatérios a instrugdo processual e pelo encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos, para a formalizagdo dos
procedimentos relativos a prorrogagao, alteragdo, reequilibrio, reajuste, repactuacdo, eventual aplicagdo de san¢des e extingdo dos contratos, entre
outros; e

16.3.2. II - Fiscal do contrato: colaborador responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execucdo do objeto
nos moldes contratados, aferindo se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestacdo ou da execucdo do objeto estdo compativeis com o
instrumento pactuado

16.4. A designagdo de Gestor e Fiscal (titular e substituto) serd formalizada pela autoridade competente da area demandante, em
documento especifico. Os papéis sdo distintos e ndo cumulativos:

16.5. A Contratada devera manter comunicagao direta com o Fiscal para tratativas técnicas e operacionais, ¢ com o Gestor para assuntos
administrativos e formais.

16.6. Eventuais descumprimentos serdo notificados pelo Gestor, conforme rito estabelecido na Resolu¢do DP.RDE.062, com garantia ao
contraditdrio e ampla defesa. As penalidades aplicaveis estdo descritas no Quadro 8 deste Elemento Técnico.

17. PAGAMENTO

17.1. Na Nota Fiscal devera constar obrigatoriamente a unidade referente da execugdo do servigo, o numero do contrato, o nome da

institui¢do bancaria, o nimero da Agéncia ¢ da Conta Corrente da CONTRATADA, para realizagdo do pagamento obrigatoriamente por meio de
deposito/transferéncia bancaria, a critério do CONTRATANTE.

17.2. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto de conformidade da Nota Fiscal do objeto, pela
equipe de fiscalizagao/gestao do contrato.

17.2.1. Sendo o pagamento realizado mediante deposito em conta corrente, o Fornecedor ndo devera fazer a emissdo de boleto bancario,
sob pena de haver cobranga indevida.

17.2.2. Os pagamentos ficam condicionados a manifestacdo de conformidade pelo Fiscal/Gestor do contrato, observando as regularidades
exigidas no instrumento convocatdrio original.

18. PENALIDADES

18.1. O atraso injustificado na entrega do(s) servigo(s) e/ou produto(s) objeto deste Elemento Técnico sujeitara o fornecedor as san¢des

previstas na Resolu¢do de Gestdo, Fiscalizacio e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024 , sem prejuizo de outras penalidades aplicaveis.
Além disso, sera aplicada multa nos seguintes percentuais:

I -0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega parcial do material ou na execugéo dos servigos, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega total do material ou na execugdo dos servicos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso.

18.2. Para os fins da multa por atraso injustificado, entende-se por:

Entrega Parcial: Considera-se entrega parcial aquela em que apenas parte dos produtos ou servigos contratados é entregue ou executada, sem
atender integralmente as exigéncias estabelecidas no contrato, dificultando ou impedindo a plena utilizagéo do objeto contratado.

Entrega Total: Considera-se entrega total aquela em que todos os produtos ou servigos contratados sdo entregues ou executados integralmente,
conforme as especificagdes, quantidades e prazos estabelecidos no contrato. O descumprimento total das obriga¢des dentro do prazo caracteriza a
inadimpléncia do contrato.

18.3. A multa sera formalizada e sera executada apods regular processo fiscalizagdo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagdo encaminhada pela equipe de fiscalizagdo/gestao do contrato.

18.4. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, sera considerado como inexecugao total do objeto,
devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razdes de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do
IGESDF.

18.5. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Resolugdo de Gestao, Fiscalizacio
e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024 ¢ demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°®
8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos

19. LOCAL E DATA
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