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Contrato n.° XXX/2026 - IGESDF - Prestacao de Servico
Processo SEI/GDF n.” 04016-00088238/2026-88

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE
SAUDE DO DISTRITO FEDERALE A EMPRESA
XXXXXXXXXX, p a r aCONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS
TECNICOS AVANCADOS DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA,
NOS MOLDES PRECONIZADOS NO ELEMENTO
TECNICO n.° 210/2026 E NO EDITAL n.° XXX/2026.

O INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL — IGESDF,
pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 28.481.233/0001-72, constituido sob a forma de
Servigo Social Auténomo (SSA), instituido pela Lei Distrital n.° 5.899, de 3 de julho de 2017, com nomenclatura alterada
pela Lei Distrital n.° 6.270, de 30 de janeiro de 2019, regulamentado por meio do Decreto n.° 39.674, de 19 de fevereiro
de 2019, sediado no SHMS — Area Especial — Quadra 101 — Bloco A, Brasilia-DF, CEP: 70.335-900, neste ato
representado por sua Diretora de Administragio e Logistica, Sra. BARBARA LIRA FREITAS SANTOS , portadora do
RG n.° 254**** . SESP/DF e inscrita no CPF n.° 029.7%*.***.00, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro
lado, a  empresa XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ n°XX.XXX.XXX/0001-XX, estabelecida a
XXXXXXXXXXXXX, CEP: XX.XXX-XXX, telefone: (XX) XXXX-XXXX, e-mail: XXXXXXXX, neste ato
representada por seu Representante Legal, o(a) Senhor(a). XXXXXXXXXXX, portador(a) do RG n.® X***XXX* -
XXX/XX, inscrito(a) sob o CPF n.° *** XXX, ***_-XX, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente CONTRATO, conforme condi¢des e especificagdes constantes no Regulamento Préprio de Compras e

Contratagdes, aprovado pela Resolucdo N° 3, de 29 de Agosto de 2024 ¢ demais ordenamentos legais pertinentes, que
aceitam e se obrigam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores, pelas clausulas a seguir descritas.

1. DOS PROCEDIMENTOS

CLAUSULA PRIMEIRA — O presente instrumento obedece aos termos do Elemento Técnico n.°
210/2026 e seus respectivos anexos (Doc. SEI/GDF 219003615) ; Parecer SEI-GDF n.° XXX/2026 -
IGESDF/DP/SJUR/CICT (Doc. SEI/GDF XXXXXX), emitido pela Superintendéncia Juridica do IGESDF; do Edital n.°
XX/2026 ¢ seus respectivos anexos (Doc. SEI/GDF 219360246); da Proposta apresentada pela CONTRATADA (Doc.
SEI/GDF XXXXXX) e do Termo de Homologagdo - IGESDF/DP/DALOG/SULOG (Doc. SEI/GDF XXXXXXX);
conforme o Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolucdo N° 3, de 29 de Agosto de 2024.

2. DO OBJETO

CLAUSULA SEGUNDA - Constitui o objeto do presente contratoa CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS AVANCADOS DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA para diagnéstico situacional, anlise qualitativa e quantitativa dos
equipamentos, inventario, elaboragdo de planejamento, programacdo e controle da manutencdo e implementagdo de
modelo de gestdo do parque tecnoldgico e plano de aquisigdoes de equipamentos médico-hospitalares, de acordo com as
especificagdes, quantidades e demais condi¢des constantes no Elemento Técnico n.® 210/2026 (219003615) e nos termos
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do Regulamento Proprio de Compras e Contratacdes do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal -
IGESDF, para atender as necessidades do IGESDF, possibilitando um atendimento adequado de saude referéncia nos
atendimentos de servigo de alta complexidade aos usuarios do Sistema Unico de Saude (SUS).

3. DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

CLAUSULA TERCEIRA - O servico devera contemplar, de forma integrada, coordenada e conclusiva,
a avaliagdo técnica aprofundada do parque tecnolégico instalado no IGESDF.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prestagdo de servigos especializada em Engenharia Clinica, para apoio
ao IGESDF e suas unidades, devera também compreender as atividades necessarias para:

I- Elaboracdo e detalhamento do Plano de Trabalho do objeto deste instrumento contratual,

II - Inventario detalhado e georreferenciado (por unidade e setor) de todos os equipamentos
médico-hospitalares;

III - Diagnéstico do parque de equipamentos por unidade, com andlise quantitativa e qualitativa do
estado de conservagdo, obsolescéncia tecnologica e econdomica (Life cycle Analysis), condigdes de
operacao e conformidade regulatoria;

1V - Elaboracdo e implementagdo de modelo de gestdo do parque de equipamentos nos niveis
hospitalares (Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF, Hospital Regional de Santa Maria - HRSM
e Hospital Cidade do SOL - HCSOL) e unidades de pronto atendimentos - UPAs;

V - Elaboracdo, implementacdo e treinamentos de documentos previstos no Sistema de
Acreditagdo vigente no IGESDF;

VI - Elaboracdo, implementagdo, treinamento e controle dos contratos de aquisicdo de
equipamentos e servigos de gestdo da Geréncia de Engenharia Clinica do IGESDF;

VII - Elaboragdo de plano de aquisi¢des visando a atualizacdo tecnoldgica, padronizagdo e
manuten¢do do parque de equipamentos;

VIII - Estruturacdo de processos e procedimentos de manutencdo do parque de equipamentos
médico-hospitalares instalados no IGESDF;

IX - Implementacdo de indicadores-chave de desempenho (KPIs) aplicaveis a gestdo do parque
tecnologico, contemplando aspectos relacionados ao controle de qualidade, custos de manutencao,
desempenho da manutengdo, disponibilidade, criticidade e obsolescéncia tecnoldgica, com vistas ao
monitoramento dos resultados, ao apoio a tomada de decis@o e a seguranga do paciente;

X - Sugerir e definir caracteristicas essenciais no software de gestdo de engenharia clinica para
garantir todos os fluxos, execugdes e processos geridos pela Geréncia de Engenharia Clinica do
IGESDF;

XI- Emissdo de modelo de Manual da Qualidade da Geréncia de Engenharia Clinica do IGESDF,
contendo todos os conteudos pertinentes e Relatorio Técnico Conclusivo Final; e

XII-  Observacdo: todos estes pontos deverdo estar contidos no treinamento a ser ministrado a equipe
da Geréncia de Engenharia Clinica do IGESDF.

PARAGRAFO SEGUNDO - A contratagio sera realizada sob o regime de execugdo indireta, pelo tipo
de empreitada por preco global, com obrigagao de resultado (output-based), conforme diretrizes do Regulamento Proprio
de Compras ¢ Contratacdes, com aplicagdo subsidiaria da Lei n® 14.133/2021.

PARAGRAFO TERCEIRO - Regime de responsabilidade e obrigacao de resultado: A execugdo do
objeto sera orientada por obrigagdo de resultado, cabendo 8 CONTRATADA a responsabilidade pela adequada execugdo
da CLAUSULA SEGUNDA, pela realizagio de intervengdes vistoriadas e ndo aprovadas pelo fiscal do contrato, nos
termos do Elemento Técnico 210/2026.

PARAGRAFO QUARTO - Nio serdo admitidas solugdes provisorias, diagnosticos inconclusivos ou
entregas que impegam a fluidez do servigo contratado, devendo eventuais necessidades técnicas adicionais ser
formalmente justificadas e submetidas a avaliagdo do CONTRATANTE, observados os limites e condigdes contratuais
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estabelecidos.

PARAGRAFO QUINTO — Modelo econdmico vinculado ao Relatério Técnico Conclusivo Final: A
proposta comercial devera apresentar valor global maximo estimado para a execugdo do objeto, a ser utilizado como teto
financeiro da contratagdo. O Relatério Técnico Conclusivo Final constituird o documento técnico de referéncia para a
defini¢do das atividades que norteardo a Geréncia de Engenharia Clinica do IGESDF.

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento ficara condicionado a execugdo das entregas/etapas, observadas
as condigdes e critérios estabelecidos no Elemento Técnico 210/2026, ndo sendo devido pagamento por itens nao
executados.

PARAGRAFO SETIMO — Disposicoes complementares sobre a execucdo do objeto: A empresa
participante deverd comprovar sua qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional mediante apresentacdo dos
documentos previstos no item 17 do Elemento Técnico, incluindo, quando aplicaveis, certidoes e registros de
responsabilidade técnica relativos a experiéncia comprovada. A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente
ao objeto contratado devera ser registrada e apresentada no prazo contratualmente estabelecido, antes do inicio das
atividades sujeitas a essa obrigagao.

PARAGRAFO OITAVO - Para fins de atendimento ao objeto, poderio ser empregados meios e
tecnologias, desde que comprovadamente compativeis com o objeto, tecnicamente validados e devidamente integrados a
sistemas com rastreabilidade, observadas as boas praticas técnicas aplicaveis e os requisitos de desempenho e seguranga
definidos no Elemento Técnico 210/2026.

PARAGRAFO NONO - Eventuais necessidades técnicas identificadas durante a execucdo dos servigos
deverdo ser formalmente registradas, justificadas tecnicamente e submetidas a avaliagdo do CONTRATANTE,
observados os limites e condi¢des estabelecidos no Elemento Técnico 210/2026 e neste instrumento contratual, ndo se
admitindo a execugdo de intervengdes ndo autorizadas ou a geragdo de obrigac¢des financeiras sem prévia anuéncia.

4. DA TERMINOLOGIA

CLAUSULA QUARTA - Para fins de interpretagdo, aplicagdo e execugdo deste instrumento contratual,
os termos e expressoes abaixo deverdo ser compreendidos conforme as defini¢des estabelecidas neste item, prevalecendo
sobre quaisquer outros entendimentos que lhes sejam atribuidos em documentos externos, propostas comerciais,
comunicagdes informais ou praticas de mercado:

I - Equipamento Médico-Hospitalar (EMH): Qualquer equipamento ou sistema, incluindo seus
acessorios e componentes, utilizado na area da saude para fins de diagnostico, terapia, monitoracao,
reabilita¢do ou substituicdo de funcdo fisioldgica;

I - Engenharia Clinica: Especialidade da engenharia que atua na gestdo do ciclo de vida de
equipamentos médico-hospitalares, abrangendo planejamento, especificacdo, aquisi¢do, instalacdo,
manuteng¢ao, calibragdo, ensaio de seguranca elétrica, qualificagdo, treinamento, desativagdo e descarte;

III - Inventario: Levantamento fisico € documental exaustivo de todos os EMH instalados em
determinada unidade, com registro de dados identificadores, localiza¢do, condi¢do operacional e
situacdo patrimonial;

IV - Diagnéstico Técnico: Analise qualitativa e quantitativa do estado de conservagao, desempenho,
condi¢do funcional, obsolescéncia, criticidade, riscos e adequagdo dos equipamentos médico-
hospitalares, destinada a subsidiar a identificacdo de necessidades, prioridades de intervencdo e
estratégias de gestdo do parque tecnoldgico;

V - Plano de Aquisi¢cdes: Documento estratégico que estabelece as diretrizes, prioridades, quantitativos
estimados e cronograma para substitui¢ao, expansdo e modernizagdo do parque de EMH em horizonte
plurianual;

VI - MTBF (Mean Time Between Failures): Indicador de confiabilidade que expressa o tempo médio
entre falhas de um equipamento;

VII - MTTR (Mean Time To Repair): Indicador de mantenabilidade que expressa o tempo médio para
reparo de um equipamento;



VIII - TCO (Total Cost of Ownership): Custo total de propriedade, abrangendo aquisi¢ao, instalagdo,
operacao, manutengdo e descarte ao longo do ciclo de vida do equipamento;

IX - KPI (Key Performance Indicator): Indicador-chave de desempenho utilizado para mensurar a
eficiéncia e eficacia dos processos de gestao;

X - Obrigacao de Resultado: Regime contratual em que a CONTRATADA se obriga a entrega
integral dos produtos e resultados previstos no Elemento Técnico, em conformidade com os requisitos,
critérios de aceite e condigdes estabelecidas, assumindo a responsabilidade técnica pela qualidade,
consisténcia e integralidade das entregas;

XI - Fiscalizacdo: Atividade exercida por representante formalmente designado pela
CONTRATANTE, responsavel pelo acompanhamento da execucdo contratual, analise da
documentag@o e dos produtos técnicos apresentados, emissdo de notificagdes, ateste da execucdo e
manifestagdo quanto a conformidade das entregas para fins de aceite e pagamento;

XII - Comissionamento: Conjunto de atividades técnicas e documentais necessarias a verificagdo de
que um EMH atende aos requisitos de instalacdo, operagdo, seguranga e desempenho especificados;

XIII - Relatorio Técnico Conclusivo Final: Documento técnico oficial, definitivo e vinculante,
emitido pela CONTRATADA, que consolida o diagnostico técnico realizado, descreve todas as a¢des
do objeto contratado, evidencia informagdes e orienta e sugere agdes/diretrizes, constituindo referéncia
Unica para o aceite da execugdo e para fins de pagamento;

XIV - Valor Global Maximeo: Valor total apresentado na proposta comercial, que representa o limite
financeiro maximo da contratacdo, ndo configurando obrigacdo de pagamento integral pela
CONTRATANTE, sendo o pagamento restrito aos servicos efetivamente executados e etapas
efetivamente concluidas, conforme comprovado no Relatério Técnico Conclusivo Final aprovado;

XV - Aceite: Manifestacdo formal do CONTRATANTE quanto a conformidade da execugdo do objeto
e da documentagdo técnica apresentada, apds analise da fiscalizagdo, constituindo condigdo
indispensavel para a liberagcdo do pagamento.

5. DAS DIRETRIZES GERAIS DO ESCOPO

CLAUSULA QUINTA - O servico objeto deste instrumento contratual devera ser executado de forma
integrada, continua, indivisivel e conclusiva, em estrita conformidade com a descricdo do objeto, com as defini¢des
técnicas aqui estabelecidas e com as condi¢des de execucao pactuadas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E expressamente vedada a fragmentagdo do escopo, a execucdo parcial,
condicionada ou escalonada das atividades, bem como a adogdo de solugdes provisorias, paliativas ou incompletas que
ndo resultem a entrega do objeto contratado.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera apresentar, no ato da assinatura do contrato, o
Plano de Trabalho detalhado com cronograma fisico-financeiro, equipe alocada, metodologia de execucdo e produtos
intermediarios e finais.

PARAGRAFO TERCEIRO - A contratada devera designar um coordenador-geral como preposto, com
formagdo superior em Engenharia com especializagdo em Engenharia Clinica ou em Engenharia Biomédica e experiéncia
minima comprovada de 05 (cinco) anos em gestdo de equipamentos médico-hospitalares.

PARAGRAFO QUARTO - Todos os profissionais alocados deverdo possuir registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Técnicos Industriais (CRT), quando aplicavel.

PARAGRAFO QUINTO - A execugio dos servigos observara as seguintes diretrizes:

I - Padronizagdo de nomenclatura e classificagdo de equipamentos segundo a legislagdo vigente (RDC
2/ANVISA, NBR ISO 13485, NBR IEC 60601 série);

II - Utilizagao de sistema informatizado para registro e gestdo dos dados do inventario, com exportagao
em formatos abertos (.csv, .xIsx, .kml quando aplicavel);



IIT - Priorizacdo de equipamentos com maior criticidade assistencial (UTI, Centro Cirargico,
Emergéncia, Diagndstico por Imagem, Laboratorio);

IV - Interface com o sistema de manutencdo existente no IGESDF, quando houver;

V - Metodologia de classificacdo de risco baseada em normas técnicas nacionais e internacionais.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de inventario ¢ diagnostico deverdo ser realizados in loco, com
acesso a todas as areas assistenciais e administrativas das unidades, mediante autorizagdo prévia da administragao.

PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA devera manter registro de todas as atividades
executadas, incluindo relatorios de visita, atas de reunido, registros fotograficos e listas de presenga de treinamentos.

PARAGRAFO OITAVO — A CONTRATADA devera observar rigorosamente as normas de seguranga,
biosseguranca, controle de infeccdo, radioprotecdo e sigilo das informagdes institucionais e de pacientes.

PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA nio podera interromper ou suspender a execugdo dos
servicos sem prévia e formal autorizagdo do CONTRATANTE, salvo caso fortuito ou for¢a maior devidamente
comprovado.

PARAGRAFO DECIMO - Conclusio do escopo e aceite: O escopo do servigo serd considerado
integralmente atendido somente quando:

I - todas as etapas previstas na CLAUSULA TERCEIRA tiverem sido executadas;
II - o Relatorio Técnico Conclusivo Final refletir fielmente as intervengdes contratadas/realizadas;

III - houver aceite formal da fiscalizagdo, atestando o cumprimento da obrigacdo de resultado.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A conclusio do escopo ndo se caracteriza pela entrega de
relatérios ou pela execugdo isolada de servigos, mas exclusivamente pelo cumprimento efetivo do elemento técnico.

6. DAS ETAPAS E DOCUMENTACAO TECNICA DO SERVICO

CLAUSULA SEXTA — A execugio do objeto contratado devera ser formalmente comprovada mediante a
apresentacdo de documentacdo técnica idonea, consistente e verificavel, a qual constitui requisito indispensavel para a
fiscalizacdo da execucdo, para o ateste do cumprimento da obrigagdo de resultado e para a liberagdo de qualquer
pagamento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Todos os relatorios deverdo ser apresentados em versdes preliminar e
final, sendo a versdo final submetida a validagdo e aprovacdo formal da Geréncia de Engenharia Clinica do IGESDF.

PARAGRAFO SEGUNDO - ETAPA 01: PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA: Plano de
Trabalho elaborado e detalhado em que estejam contidas todas as agdes previstas e necessarias, inclusive a metodologia
aplicada, bem como todo o planejamento das etapas e entrega dos produtos, para a execucdo do objeto do elemento
técnico. Este produto devera conter:

I - Visitas técnicas nas unidades;

IT - Avaliagdo do perfil das unidades do IGESDF que participarao do projeto;
IIT - Reunido com as equipes técnicas;

IV - Defini¢do de cronograma e prazos para execucdo das atividades;

V - Avaliacdo do comprometimento das liderancas envolvidas;

VI - Defini¢ao das ac¢des prioritarias;



VII - Defini¢do de um plano de acdo para execugdo do projeto;

VIII - Elaboracao de uma matriz de riscos para o projeto;

IX - Prover suporte técnico a distancia e presencial a equipe do IGESDF, quando aplicavel;

X - Defini¢do de um programa de desenvolvimento de competéncias para a equipe condutora; e

XI - Programagao de reunido(des) prévia(s) a serem realizadas junto ao IGESDF para desenvolvimento
do produto do plano de trabalho.

PARAGRAFO TERCEIRO — DOCUMENTACAO TECNICA DO SERVICO DA ETAPA 01:

Entrega do plano de trabalho, com planejamento de todas as atividades a serem realizadas para conclusdo e entrega do
objeto, bem como seus produtos existentes no elemento técnico com prazo definido.

PARAGRAFO QUARTO
QUALITATIVA:

I - Consiste no levantamento fisico in loco de todos os equipamentos médico-hospitalares (EMH) das
unidades sob gestdo do IGESDF (HBDF, HRSM, HCSOL e 13 UPAs), registrando informag¢des como:
nome, marca, modelo, fornecedor, numero de série, nimero de patrimoénio, data de fabricagdo,
estimativa de tempo de uso, estado de conservacdo, data da compra, garantia, compatibiliza¢cdo com o
balango patrimonial, valor com depreciagdo, registros fotograficos demonstrando as informacgdes
solicitadas etc;

II - Emissdo de relatério com o custo de substitui¢do de cada equipamento;
III - Registro de intervengdes de manutengdo recentes (quando disponivel);

IV - Os dados deverdo ser consolidados em base eletronica estruturada (planilha eletronica e/ou sistema
de gestdo), com padronizacdo de nomenclatura e classificacdo por tipologia de equipamento, risco
(RDC 2/ANVISA) e criticidade assistencial; e

V - Apresentacdo de manual técnico e/ou catidlogo referente aos equipamentos contemplados no
inventario.

PARAGRAFO QUINTO - Diagnostico do parque de equipamentos por unidade, com analise
quantitativa e qualitativa do estado de conservagdo, obsolescéncia tecnoldgica e econdmica (Life Cycle Analysis),
condi¢des de operacdo e conformidade regulatoria:

I - Analise quantitativa e qualitativa do estado de conservagdo e desempenho de cada equipamento
inventariado;

IT - Classificagdo dos equipamentos segundo os seguintes critérios:
a) Vida util remanescente estimada;
b) Condi¢des de operagdo (6timo, bom, regular, critico, inoperante);
¢) Obsolescéncia tecnolodgica e indisponibilidade de pegas/suporte do fabricante;
d) Adequac@o ao perfil assistencial da unidade;

¢) Conformidade com requisitos regulatorios (ANVISA, seguranga elétrica, protegdo radiologica
quando aplicavel); e

f) Custo estimado de manutencdo em relacdo ao beneficio assistencial.

IIT - Emissdo de Relatorio Técnico de Diagnostico por unidade e um Relatério Consolidado do instituto,
com priorizacdo de intervencdes.

PARAGRAFO SEXTO — DOCUMENTACAO TECNICA DO SERVICO DA ETAPA 02: Entrega

do Banco de Dados digital e do Relatorio descritivo analitico onde estejam discriminadas todas as acdes da etapa 02 e
ndo conformidades encontradas em relacdo as condi¢des dos equipamentos existentes, contendo a avaliagdo de
adequagdo do parque tecnoldgico instalado as diversas normas e padrdes estabelecidos e o planejamento estratégico de
reposicao.



I - O banco de dados entregue devera ser passivel de importagcdo e exportagdo para outros softwares,
bem como em midia fisica (pen drive) contendo os dados levantados em arquivo XLSX, PDF, HTML
ou ODS, além de fotos que evidenciam os equipamentos identificados, bem como sinalizado todos os
equipamentos encontrados sem etiqueta de identificagdo de patriménio do Estado;

I - Os responsaveis pelas unidades e pelo patrimdnio e geréncia de engenharia clinica deverdo prover a
empresa contratada de informacdes a respeito de equipamentos que sejam alugados, em comodato ou de
propriedade do Estado. Caso nao seja identificada a origem do equipamento, este tera propriedade como
“Indefinida” no cadastro digital.

PARAGRAFO SETIMO - ETAPA 03: DIAGNOSTICO SITUACIONAL: Realiza¢io de relatorio
diagnédstico do parque de equipamentos por unidade contemplada no elemento técnico, contendo as avaliagdes dos
contratos, a vigéncia e valor, sendo comparados com o inventdrio identificado para cada unidade, apontando
eventualmente distor¢des entre escopos contratados e quantitativos de equipamentos existentes.

PARAGRAFO OITAVO — Deverd ainda estar descrito no relatorio, para cada unidade, um parecer
técnico acerca dos contratos analisados, frente ao diagnostico do parque, bem como analise do modelo de gerenciamento
realizado.

PARAGRAFO NONO - Este documento devera conter minimamente: avaliacdes dos contratos,
informagdes relativas a integridade do equipamento, informagdes de funcionamento e dados sobre sua propriedade e os
impactos pontuais (unidade de saude) e sistémicos (IGESDF).

PARAGRAFO DECIMO - Elaboracio, implementagdo, treinamento e controle dos contratos de
aquisi¢do de equipamentos e servicos de gestdo da Geréncia de Engenharia Clinica do IGESDF.

I - Elaboragao de relatdrio analitico contendo parecer técnico dos contratos gerenciados pela engenharia
clinica das unidades, identificado acerca de suas caracteristicas, frente ao diagnostico do parque de cada
unidade - como por exemplo, se o contrato de manutengdo contempla a totalidade dos equipamentos de
determinada categoria, se 0 mesmo inclui o fornecimento das pegas, se os valores sdo compativeis com
os demais contratos da regido, etc; e

II - A empresa contratada devera apresentar ao CONTRATANTE previamente a metodologia, bem
como o instrumento de avaliagdo a ser aplicado na coleta de dados e produgéo do relatério diagndstico.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO -DOCUMENTACAQO TECNICA DO SERVICO DA
ETAPA 03: Entrega de Relatorio Analitico contendo o diagnostico situacional de todas as unidades contempladas no
elemento técnico, bem como cadernos de pareceres técnicos de todos os contratos analisados frente ao diagndstico e
todas as a¢des da etapa 03.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — ETAPA 04: ELABORACAO E IMPLEMENTACAQO DE

UM MODELO DE GESTAO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS NO NiVEL HOSPITALAR E UNIDADES
DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAs.:

I - Esta etapa consiste na elabora¢do e implementacdo de um modelo de gestdo centralizada dos
equipamentos que compdem o IGESDF. Para tanto, deverdo ser considerados os achados do diagnéstico
organizacional realizado anteriormente, os contratos existentes de Manutencao, Locacdo e Comodato de
equipamentos médicos assistenciais;

II - Assessoramento ao IGESDF na defini¢do e implantacdo de planos de agdo para a melhoria da
Gestdo de Equipamentos, visando a adequagdo a RDC 02 e boas praticas de Engenharia Clinica. Além
de suporte técnico de engenheiros clinicos para a defini¢do de requisitos para a melhoria dos sistemas
existentes;

IIT - Devera ser realizada ainda uma andlise minuciosa dos servicos de engenharia clinica ja
implantados e seus respectivos processos. Avaliagdo de cronograma de planejamento das manutencdes
(preventiva, calibracdo, seguranca elétrica, qualificagdo), parecer de obsolescéncia de equipamentos,
tecnovigilancia, treinamentos, indicadores de desempenho implantados, planos de contingéncia para os
equipamentos criticos, o qual devera prever as possibilidades de remanejamentos dos procedimentos e



exames a serem realizados nas unidades de satde mais proximas, considerando o perfil assistencial e a
capacidade de realizagdo de atendimento e exames, bem como relatorios peridodicos e demais processos;

IV - A elaboracdo e implementacdo de um modelo de gestdo do parque de equipamentos no nivel
hospitalar e unidades de pronto atendimento devera ser proposta conforme diagnéstico situacional,
atentando para compatibilidade e capacidade de operacionalizar efetivamente o plano, em cada uma das
unidades de satide contempladas no elemento técnico;

V - Proposicao e implantacdo de modelo de gestdo de equipamentos médico-hospitalares para os niveis
hospitalares e UPAs, contemplando:

a) Fluxos e procedimentos para recebimento, comissionamento e aceite de novos equipamentos e
equipamentos de OPME, locagdo e comodato;

b) Rotinas de manutengdo preventiva, calibragdo, ensaio de seguranca elétrica e qualificacdes;
c) Critérios e fluxo para baixa técnica e descarte;

d) Sistema de registro e rastreabilidade de intervengdes (historico de manutengao);

¢) Capacitagdo das equipes da Engenharia Clinica para operagdo continuada do modelo.

VI -A CONTRATADA deverd elaborar, implementar e disponibilizar metodologia para
acompanhamento de, no minimo, 12 (doze) indicadores-chave de desempenho (KPIs), destinados ao
monitoramento da gestdo do parque tecnologico, a avaliacdo do desempenho dos processos de
Engenharia Clinica e ao fortalecimento da seguranca do paciente, contemplando:

a) 02 (dois) indicadores de controle de qualidade, tais como indice de conformidade em testes de
segurangca elétrica e indice de conformidade das calibragoes;

b) 02 (dois) indicadores de custos de manutengdo, tais como custo médio de manutengdo por
equipamento e relagdo entre o custo de manutengdo e o valor de reposi¢do do equipamento;

¢) 04 (quatro) indicadores de desempenho da manutencao, tais como percentual de cumprimento
do plano de manutengdo preventiva, tempo médio entre falhas (MTBF), tempo médio para reparo
(MTTR) e percentual de ordens de servigo concluidas dentro do prazo estabelecido; e

d) 04 (quatro) indicadores de desempenho e disponibilidade do parque tecnoldgico, tais como
disponibilidade operacional do parque, taxa de indisponibilidade, percentual de equipamentos
criticos indisponiveis e indice de obsolescéncia tecnoldgica do parque.

VII - Elaboragdo, implementacdo e treinamentos de documentos previstos em Sistema de Acreditagdo
vigente no IGESDF.

a) Prover suporte técnico a distancia e presencial a equipe do IGESDF, de acordo com o
calendério predefinido no plano de trabalho; e

b) Suporte técnico na defini¢do de indicadores estratégicos para monitoramento dos processos de
engenharia clinica a serem monitorados pelas unidades do IGESDF.

VIII - Estruturagdo de processos e procedimentos de manutengdo do parque de equipamentos médico-
hospitalares instalados no IGESDF:

a) Definicdo de fluxos, processos e procedimentos técnicos e checklist para preventiva,
calibragdo, ensaio de seguranca elétrica e qualificacdes (qualificagdo de instalacdo, qualificagdo
de operacao e qualificagdo de desempenho) de todo parque de equipamentos instalados.

IX - Implementa¢do, no minimo, de indicadores (KPIs) para contribuir na seguranca do paciente: 02
(dois) de controle de qualidade, 02 (dois) de custos de manuten¢do, 04 (quatro) de desempenho da
manuten¢ao e 04 (quatro) desempenho da manutengao;

X - Sugerir e definir caracteristicas essenciais no software de gestdo de engenharia clinica para garantir
todos os fluxos, execugdes e processos geridos pela Geréncia de Engenharia Clinica do IGESDF; e

XI - Emissdo de modelo de Manual da Qualidade da GECLI contendo todos os contetidos pertinentes e
Relatério Técnico Conclusivo Final.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Para o indicador de obsolescéncia tecnologica, deverdo ser
considerados critérios técnicos objetivos e previamente definidos, ndo se restringindo exclusivamente a idade cronologica
do equipamento, devendo contemplar, quando aplicavel, ciclo de vida, suporte do fabricante, disponibilidade de pegas,
acessorios e insumos, historico de falhas, custos de manutencdo, condi¢cdes de seguranca e desempenho, evolugdo
tecnologica e adequacdo as necessidades assistenciais.



PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A metodologia proposta devera estabelecer, para cada indicador,
no minimo, sua definicdo, objetivo, formula de célculo, unidade de medida, fonte dos dados, periodicidade de apuragao,
critérios de analise, responsavel pelo acompanhamento e pardmetros ou metas de referéncia, quando aplicaveis,
permitindo sua continuidade e utilizagdo pelo IGESDF apds o encerramento da contratacao.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - DOCUMENTACAO TECNICA DO SERVICO DA ETAPA

04: Entrega de Relatorio Analitico contendo plano de ag@o para o aprimoramento da gestdo do parque de equipamentos
médico-hospitalares, elaborado com base no diagnostico situacional realizado nas etapas anteriores e nas boas praticas de
Engenharia Clinica.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - O relatério devera contemplar as agdes propostas para
implementagdo e consolidagdo do modelo de gestdo, incluindo fluxos, processos, procedimentos, responsabilidades,
mecanismos de controle e rastreabilidade, bem como a implantacdo ¢ o monitoramento dos indicadores-chave de
desempenho (KPIs) definidos nesta etapa.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Devera contemplar, ainda, a metodologia para coleta, tratamento,
validacdo, padronizacdo e andlise dos dados, de modo a possibilitar o acompanhamento sistemdtico e comparavel dos
indicadores nas unidades do IGESDF.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - O produto devera apresentar, de forma clara e estruturada, as
acoes, prioridades, responsaveis, prazos ¢ mecanismos de acompanhamento necessarios a continuidade do modelo de
gestdo implantado, observando as boas praticas de gerenciamento de projetos aplicaveis e contemplando integralmente os
produtos, requisitos e resultados previstos para a Etapa 04.

PARAGRAFO DECIMO NONO —_ETAPA 05: ELABORACAO DE UM PLANEJAMENTO DE
AQUISICOES VISANDO A ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DO

IGESDEF: Este produto consiste na elaboracdo de um plano de aquisi¢des personalizado por unidade, contendo o
planejamento de aquisi¢do para o preenchimento do parque tecnologico, incluindo caracteristicas técnicas e estimativa de
valor. O modelo de relatério devera ser apresentado ao IGESDF para validagdo, antes de ser aplicado a todas as unidades.

PARAGRAFO VIGESIMO - Elaboragio de plano de aquisi¢des visando a atualizagio tecnologica,
padronizagdo e manutengao do parque de equipamentos:

I - Elaborag@o de Plano Diretor de Aquisi¢des e Renovacdo do Parque, com horizonte minimo de 05
(cinco) anos, contemplando:

a) Priorizagdo de substituicdes com base nos critérios de obsolescéncia, risco assistencial e
impacto or¢amentario;

b) Estimativa de quantitativos por tipologia de equipamento e unidade;
¢) Cronograma fisico-financeiro sugerido;
d) Estratégias de padronizacdo tecnoldgica entre unidades (ganho de escala e interoperabilidade);

e) Recomendagdes para contratacdes futuras (especificacdes técnicas sugeridas, estudos de
mercado).

IT - As especificagdes técnicas deverdo ser baseadas, de acordo com o modelo e o perfil assistencial,
bem como fundamento técnico, econdmico, social e ambiental, nos casos que couberem.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO -Para o desenvolvimento deste produto deverdo ser
consideradas as normativas:

I - ABNT NBR ISO 14971:2020 que dispde sobre a aplicagdo de gerenciamento de risco a dispositivos
médicos;
IT - ABNT NBR ISO 9001:2015 que dispde sobre os requisitos de sistemas de gestdo da qualidade;

III - ABNT NBR 15943:2011 - Diretrizes para programa de gerenciamento de equipamentos de
infraestrutura de servigos de satide e de equipamentos para a saude;



IV - Resolug@o RDC n.° 509, de 27 de maio de 2021, que dispde sobre o gerenciamento de tecnologias
em saude em estabelecimentos de satude;

V - Resolugdo RDC n.° 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispde sobre o Regulamento Técnico para
planejamento, programacao, elaboracdo e avaliagdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais
de saude;

VI - Portaria 2.048/GM/MS de 5 de novembro de 2002 que aprova o Regulamento Técnico dos
sistemas estaduais de Urgéncia e Emergéncia;

VII - Resolugdao RDC n.° 918, de 19 de setembro de 2024, que dispde sobre o funcionamento de Bancos
de Leite Humano;

VIII - Resolugdo RDC n.° 7, de 24 de fevereiro de 2010, que dispde sobre os requisitos minimos para
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e da outras providéncias;

IX - Resolugdo CFM 1886/2008 de 21 de novembro de 2008 que Dispde sobre as "Normas Minimas
para o Funcionamento de consultérios médicos e dos complexos cirirgicos para procedimentos com
internacdo de curta permanéncia”;

X - Resolugdo CFM 2174/2017 - Dispde sobre a pratica do ato anestésico;

XI - Resolugdo RDC n.° 15, de 15 de marco de 2012, que dispde sobre requisitos de boas praticas para o
processamento de produtos para a saude;

XII - Resolugdo RDC n.° 34, de 11 de junho de 2014, que dispde sobre as Boas Praticas no Ciclo do
Sangue;

XIII - Portaria de consolida¢do n.* 3, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as
redes do Sistema Unico de Saude;

XIV - Resolugdo RDC n.° 11, de 13 de margo de 2014, que dispde sobre os Requisitos de Boas Praticas
de Funcionamento para os Servigos de Didlise e d4 outras providéncias;

XV - Resolu¢do CFM 1671-03 que dispde sobre a regulamentagdo do atendimento pré-hospitalar e da
outras providéncias.

XVI - Bem como demais normativas necessarias e vigentes a época da elaborag¢do do produto.

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Neste plano deverdo constar as especificagdes técnicas dos
equipamentos (obedecendo aos critérios estabelecidos no regulamento interno), estimativas de valores e cotagoes,
conforme a legislagdo de boas praticas vigentes, que precisardo ser adquiridos para a atualizagdo do parque de
equipamentos, conforme o perfil assistencial de cada unidade. As especificagdes técnicas deverdo ser baseadas de acordo
com o modelo e o perfil assistencial, bem como fundamento técnico, econdmico, social e ambiental, nos casos que
couberem.

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Esta etapa 05 nio se aplica a unidade do almoxarifado do
IGESDF.

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - DOCUMENTACAO TECNICA DO SERVICO DA
ETAPA 05: Entrega de Relatorio analitico contendo estudos de viabilidade técnica para a incorporacdo de novos
equipamentos, com entrega de caderno de especificagdes (fisico e digital) contendo defini¢des de especificagdes técnicas
e cotacdes, gerando, desta forma, uma estimativa de custo para realizagdo das adequagdes necessarias as normas € com a
realidade de cada unidade e o cumprimento da etapa 05.

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO — ETAPA 06: RELATORIO FINAL: Consiste na elaboragio
de relatorio técnico consolidado final, contendo todos os dados, referente aos objetos desta contratagdo.

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO — A documentagdo técnica da Etapa 06 devera consistir na entrega
de Relatério Técnico Consolidado Final, contemplando, de forma integrada e conclusiva:

I - A descricdo das etapas e atividades executadas, acompanhada das respectivas evidéncias e
documentos comprobatorios;

I - A consolidagdo dos resultados, diagnoésticos, analises, produtos e recomendagdes produzidos
durante a execugdo do objeto;



IIT - A transferéncia de conhecimento, da documentacao técnica, das metodologias e das bases de dados
editaveis produzidas no ambito da contratagdo a Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI);

IV - As orientagdes e recomendacdes necessarias ao fortalecimento e a continuidade do modelo de
gestdo do parque tecnoldgico nas unidades do IGESDF contempladas no Elemento Técnico, incluindo
rotinas, fluxos, processos, indicadores ¢ mecanismos de monitoramento;

V - A indicagdo das agdes ¢ medidas necessarias a sustentabilidade e a continuidade das melhorias
propostas ap6s o encerramento da contratagdo.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO E/OU ENTREGA DAS ETAPAS

CLAUSULA SETIMA — A apresentagdo dos produtos serd em formato impresso, em 03 (trés) vias
encadernadas separadamente, e em meio digital (este ultimo por e-mail e em CD/DVD), em idioma portugués, no ato de
solicitagdo de pagamento das etapas conforme condigéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ao final de cada etapa, devera ser entregue o relatorio das atividades
desenvolvidas, conforme previsto no Elemento Técnico 210/2026, contendo todas as informacdes necessérias e exigidas
relativas ao produto entregue e concluido, incluindo todas as informagdes consolidadas durante cada uma das etapas.

PARAGRAFO SEGUNDO - A empresa devera realizar a entrega dos produtos, conforme definido no
cronograma de prazos, atendendo a todas as exigéncias contidas no Elemento Técnico. O ndo cumprimento da entrega
das etapas nos prazos estabelecidos poderdo acarretar penalidades, mediante apuragdo de penalidades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A consultora devera registrar a ART perante o CREA do Distrito Federal,
caso necessario para a execucao do servigo, conforme categoria exigida.

8. DA SUBCONTRATACAO
CLAUSULA OITAVA — Nio sera admitida a subcontratagio do objeto contratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA permanece integralmente responsavel perante o
CONTRATANTE pela qualidade e tempestividade dos servigos contratados.

PARAGRAFO SEGUNDO - E vedada a subcontratagio de pessoas juridicas ou fisicas que mantenham
vinculo societario com a contratada ou seus socios, salvo autorizacdo expressa.

PARAGRAFO TERCEIRO - O descumprimento das condi¢des de contratagdo caracterizard infragdo
contratual grave, sujeita as penalidades cabiveis.

9. DA DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

CLAUSULA NONA - As despesas decorrentes da execugdo do presente CONTRATO possui
disponibilidade orcamentaria devidamente atestada, conforme Despacho - IGESDF/DP/SUCFC/GECOR/NUEXO (Doc.
SEI/GDF n® XXXXXX), observada a receita institucional.

10. DO VALOR

CLAUSULA DECIMA - O valor global ESTIMADO deste CONTRATO ¢ de R$ XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX) compreendendo todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.



11. DA VIGENCIA CONTRATUAL

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — A vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados a partir

da data de assinatura do contrato, ou até a entrega total do objeto, o que ocorrer primeiro, destinando-se
exclusivamente a execucdo, fiscalizagdo, analise, aceite da documentacdo técnica e encerramento administrativo do
contrato, sem caracterizar, em nenhuma hipotese, contrato de natureza continuada.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O inicio da execugdo contratual devera ocorrer imediatamente apos a
assinatura do contrato, constituindo esta data o marco inicial para a contagem dos prazos contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera executar os servicos nas dependéncias e
instalagdoes do Contratante (IGESDF) conforme os horérios ¢ a programagdo operacional detalhados neste instrumento,
observadas as peculiaridades de funcionamento de cada unidade.

PARAGRAFO TERCEIRO - O fim da vigéncia ndo exonera o fornecedor do cumprimento da garantia
minima dos servigos prestados, contada a partir da data do termo de recebimento definitivo do objeto.

PARAGRAFO QUARTO - O Contrato podera ser prorrogado de acordo com as partes, mediante Termo
Aditivo e ndo poderd ultrapassar o limite maximo de 60 (sessenta) meses, conforme preconiza no Regulamento Proprio
de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolugdo N° 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO QUINTO - Caso exista risco a vida dos pacientes, a CONTRATADA se obriga a manter
o fornecimento de bens e servigos por, no minimo, 90 (noventa) dias, ou até a celebracdo de contrato com outro
fornecedor, conforme o disposto no art. 97, inciso XI do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela
Resolucao N° 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO SEXTO - O descumprimento do PARAGRAFO QUINTO confere ao
CONTRATANTE hipétese de aquisigdo emergencial com outro fornecedor, podendo cobrar judicial ou
extrajudicialmente a diferenga de valores entre o pactuado no presente instrumento ¢ o que efetivamente foi adquirido
emergencialmente.

12. DAS UNIDADES NAS QUAIS O SERVICO DEVERA SER PRESTADO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O atendimento técnico para consultoria especializada em
Engenharia Clinica dar-se-a nos locais onde os equipamentos estdo instalados:

Enderecos

HBDF: SMHS - Area Especial, Quadra 101 - Asa Sul, Brasilia - DF - CEP: 70.330-150

HRSM: AC 102 - Blocos - Conjunto A,B,C s/n° - Santa Maria - DF - CEP: 72.502-100

HCSOL: Setor N - QNN 27 — Ceilandia, Brasilia — DF, 72225-270

UPA PA: Paranoé Parque Q 1/2 - Comercial 01 - AE 4 - EPC - Paranoa - DF

UPA PL: Setor Habitacional Mestre D'armas, Q23 - MD 02 - Lote 01 - Planaltina - DF

UPA RF: QN 31 - Conjunto 03 - Lote 01 - Riacho Fundo II - Brasilia - DF

UPA GA: Setor de Industria QI 07 - Area Reservada - Gama - Brasilia - DF
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UPA VP: Rua 10 - DQ 4D - Chacara 135 - Vicente Pires - Brasilia - DF

UPA BZ: Vila Sao José, Q 37 - AE 01 - Brazlandia - DF

UPA CEII: Expansdo do Setor O - QNO 21 AE - Ceilandia, Brasilia - DF

UPA SA: QS 107, Conj 04 - Area Especial 01, Samambaia Sul - Brasilia - DF, 7232-700

UPA NB: DF-075, Km-180, Area Especial, EPNB, Estrada Park - Nucleo Bandeirantes - Brasilia - DF, CEP: 71705-510

UPA SS: Quadra 102 - conjunto 01 - Lote 01 - Residencial Oeste - Sdo Sebastido - Brasilia - DF - CEP: 71.692-101

UPA CEIL: QNN 27 - Area Especial D - Via P1 Morte - Ceilandia Norte, Brasilia - DF, CEP: 72225-270

UPA SO: DF-420, em frente a AR-13, préximo ao COER - Sobradinho II - DF

UPA RE: Quadras 400 / 600 s/n, Area Especial, Brasilia - DF, CEP: 72630-250

PARAGRAFO PRIMEIRO - O servico sera realizado no UCAD/IGESDF, Hospital de Base do Distrito
Federal, Hospital Regional de Santa Maria, Hospital Cidade do Sol, nas 13 (treze) UPAS existentes, conforme
relacionado na CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda infraestrutura (escritdrios, computadores, estabilizadores, notebooks,
impressoras, mesas, cadeiras etc.) para perfeita execug@o dos servigos contemplados do Elemento Técnico 210/2026 sera
de total responsabilidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Durante a execugdo dos servicos, o CONTRATANTE se coloca a
disposi¢do para as retiradas de duvidas e esclarecimentos que se fizerem necessarios, bem como para realizacdes de
reunides no intuito de subsidiar informagdes para realizagdo dos servigos contemplados do Elemento Técnico 210/2026.

PARAGRAFO QUARTO - Nas unidades em fase de implantagio, o inventario fisico devera contemplar
todos os equipamentos médico-hospitalares efetivamente instalados, disponibilizados para utilizagdo, mantidos como
reserva técnica (backup) ou aguardando manutengdo, desde que estejam fisicamente presentes na unidade no momento
da realizagdo do levantamento, conforme o cronograma de execucao contratual. Nao sera exigido o levantamento de
equipamentos ainda ndo recebidos ou nao disponibilizados a unidade.

13. DA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Pelo periodo maximo permitido pela legislagdo vigente, o uso de
todo e qualquer trabalho criado pela CONTRATADA para a CONTRATANTE e os direitos patrimoniais de autor
relativamente a todo e qualquer produto material e intelectual, resultante deste Contrato, serdo de direitos da
CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA devera disponibilizar 8 CONTRATANTE, durante a
vigéncia contratual, acesso a solucdo informatizada utilizada para registro, acompanhamento e monitoramento das
atividades executadas, sem 6nus adicional.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ao término da contratagio, devera entregar integralmente as informagdes,
bases de dados, relatérios e demais produtos técnicos gerados, em formatos abertos e editaveis, assegurando sua
utilizagdo pela CONTRATANTE independentemente da continuidade de acesso a solugdo da CONTRATADA.

14. DA EQUIPE DE TRABALHO




CLAUSULA DECIMA QUARTA - A CONTRATADA devera disponibilizar equipe técnica
multidisciplinar, composta por profissionais legalmente habilitados e com qualificacdo técnica compativel com a
complexidade, abrangéncia e natureza dos servigcos objeto da presente contratagdo. A composi¢cdo da equipe devera
contemplar as diferentes competéncias profissionais necessarias ao adequado desenvolvimento das atividades previstas,
abrangendo, quando aplicavel, coordenagdo técnica, engenharia clinica, engenharia biomédica, engenharia elétrica,
eletronica, mecanica, profissionais de nivel técnico e apoio administrativo, observadas as atribuicdes legais de cada
categoria profissional e os respectivos registros junto aos conselhos de fiscalizagdo profissional competentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A contratagdo ndo estabelece postos fixos nem dedicacdo exclusiva de
mao de obra. Caberd integralmente a CONTRATADA definir a composi¢do, o dimensionamento, a mobilizacdo, a
organizagdo e o gerenciamento da equipe técnica necessaria ao cumprimento de cada etapa, assegurando quantitativo de
profissionais suficiente para atender ao escopo, ao cronograma, aos padrdes de qualidade e as demais obrigacdes
contratuais. Sera obrigatoria a presenca fisica dos profissionais nas atividades que demandem levantamento, verificacio
ou validagdo in loco. Eventual insuficiéncia de recursos humanos nao podera ser utilizada como justificativa para atrasos,
descumprimento contratual ou reducdo da qualidade dos produtos e servigos entregues.

PARAGRAFO SEGUNDO - Todos os profissionais designados para execugdo dos servigos deverdo
possuir formagao académica e experiéncia profissional compativeis com as atividades sob sua responsabilidade, cabendo
a CONTRATADA comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo contratual, a qualificagdo técnica da equipe
mobilizada, mediante apresentacdo de curriculos, registros profissionais, certificados, atestados de capacidade técnica,
Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART), Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) ou demais documentos
pertinentes, quando exigiveis pela legislagdo aplicavel. A substituicdo de qualquer profissional cuja atuagdo seja
considerada essencial para a execucdo do objeto devera ocorrer mediante profissional de qualificagdo equivalente ou
superior, sem prejuizo da continuidade dos servigos e sem qualquer d6nus adicional para o IGESDF.

PARAGRAFO TERCEIRO - Antes do inicio da execucdo contratual, a CONTRATADA devera
apresentar o Plano de Trabalho Executivo, contendo, no minimo, a metodologia de execu¢do, o cronograma das
atividades, a identificacdo dos responsaveis técnicos e a indicacdo da equipe que serd mobilizada para cada etapa da
consultoria, ao nivel suficiente para demonstrar sua capacidade de cumprir os prazos e os produtos previstos. Sempre que
houver alteragdes que possam impactar a execugdo contratual, a CONTRATADA devera comunicar previamente ao
Fiscal do Contrato, apresentando as justificativas pertinentes e assegurando a manutengdo da capacidade técnica
necessaria ao cumprimento integral do objeto.

15. DO PRAZO DE EXECUCAO

CLAUSULA DECIMA QUINTA — O prazo total para execugio dos servigos ¢ de 12 (doze) meses
consecutivos, contados da data de emissdo da assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O cronograma de execugdo obedecera aos seguintes prazos maximos por
etapa:

I - Etapa 01 - Entrega e aprovagdo do Plano de Trabalho detalhado e metodologia: até 30 (trinta) dias
corridos a partir da assinatura do contrato.

II - Etapa 02 - Entrega e aprovagdo do inventario, andlise quantitativa e qualitativa: até 120 (cento e
vinte) dias corridos a partir da assinatura do contrato (simultdneo parcial com etapa 1).

III - Etapa 03 - Entrega e aprovagdo dos Relatorios de Diagnoéstico por Unidade e do Relatorio
Consolidado: até 240 (duzentos e quarenta) dias corridos a partir da assinatura do contrato.

IV - Etapa 04 - Entrega ¢ aprovagdo do Manual do Modelo de Gestao e realizagdo da capacitacdo das
equipes: até 300 (trezentos) dias corridos a partir da assinatura do contrato.

V - Etapa 05 - Entrega e aprovacdo do Plano de Aquisigoes de Equipamentos Médicos Assistenciais:
até 330 (trezentos e trinta) dias corridos a partir da assinatura do contrato.

VI - Etapa 06 - Entrega e aprovagdo do Relatério Técnico Consolidado Final: até 360 (trezentos e
sessenta) dias corridos a partir da assinatura do contrato.



PARAGRAFO SEGUNDO - Conclusio do prazo de execucio: A execugio do objeto somente serd
considerada concluida ap6s a entrega da documentagao técnica do servigo de cada etapa concluida.

PARAGRAFO TERCEIRO - A inobservancia dos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente
justificado e formalmente aceito pelo CONTRATANTE, caracterizara inadimplemento contratual, sujeitando a

CONTRATADA as penalidades previstas no Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela
Resolucao N° 3, de 29 de Agosto de 2024, sem prejuizo das demais medidas administrativas cabiveis.

16. DA GARANTIA CONTRATUAL

CLAUSULA DECIMA SEXTA - A CONTRATADA prestari garantia destinada a assegurar a plena
execugdo da contratacdo, inclusive indeniza¢des a terceiros e multas eventualmente aplicadas, no valor de R$
XX XXX, XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado da
contratacdo de R$ XX. XXX, XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), nos termos do art. 113 ao 125 do Novo Regulamento
de Compras e Contratacdes do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal - IGESDF, em uma das
seguintes modalidades:

I - Caucao em dinheiro;
II - Fianga bancaria; ou

III - Seguro garantia.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nas modalidades de garantias elencadas nos incisos II e III da
CLAUSULA DECIMA SEXTA, devendo conter, dentre outras, as seguintes disposigdes:

I - Mengao expressa do IGESDF como segurado;
II - Identificagdo da CONTRATADA;

IIT - Especificagdo clara do objeto do seguro de acordo com o Edital, ou termo contratual, ou o
respectivo termo aditivo a que se vincula; e

IV - Contratagdo de prémio equivalente a garantia exigida.

PARAGRAFO SEGUNDO — A empresa emissora da apolice deve ser licenciada pela Superintendéncia
de Seguros Privados (SUSEP).

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA devera efetivar a prestagio da garantia e apresentar o
comprovante respectivo, em até 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do presente Instrumento Contratual.

PARAGRAFO QUARTO - O atraso injustificado na entrega da garantia pelo prazo superior a 15
(quinze) dias do inicialmente previsto, autoriza o IGESDF a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de
obrigacdo contratual.

PARAGRAFO QUINTO - O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90
(noventa) dias, devendo ser renovada a cada prorrogagdo contratual.

PARAGRAFO SEXTO - Esse prazo adicional refere-se exclusivamente a cobertura da garantia, nio
implicando continuidade da prestagdo dos servigos ou ampliacdo do objeto contratado, que consiste em consultoria de
prestagdo Uinica, com escopo e entregas previamente definidos.

PARAGRAFO SETIMO — A garantia contratual podera ser prestada nas seguintes hipéteses:

I - Para cobrir custos decorrentes da inexecugdo contratual, sempre que o descumprimento das
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obrigagdes houver ocasionado prejuizos financeiros ao IGESDF;

II - Para pagamento de multas contratuais impostas ao CONTRATADO, quando ndo houver fatura
vincenda passivel de desconto ou quando o valor da fatura nao for suficiente ao adimplemento total da penalidade;

III - Para pagamento de verbas trabalhistas de funcionarios da CONTRATADA, sempre que houver
responsabilidade subsidiaria do IGESDF; e

IV - Para cobrir outras despesas diretamente relacionadas ao inadimplemento contratual.

PARAGRAFO OITAVO - Quando a garantia for prestada em dinheiro, o respectivo valor devera ser
efetuado no Banco de Brasilia (BRB) em favor do CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO - No caso de alteragio contratual, a garantia devera ser atualizada nas mesmas
condicdes pactuadas originalmente.

PARAGRAFO DECIMO - A recusa em prestar garantia contratual caracterizard descumprimento
contratual, importando em aplicagdo de multa compensatoria.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Caso a garantia seja utilizada pelo IGESDF para ressarcimento
de qualquer obrigacdo da CONTRATADA, a nova prestacao devera ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data da comunicagao do fato.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A garantia prestada pelo CONTRATADO sera liberada ou
restituida apds a execugao integral do contrato ou da sua rescisao.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A garantia contratual poderd ser alterada por outra modalidade,
quando conveniente a sua substituicdo, a pedido da CONTRATADA, desde que aceita pela Geréncia de Contratos.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Os casos omissos ou situacdes nio explicitadas nas clausulas
contratuais serdo decididos mediante acordo entre as partes.

17. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

CLAUSULA DECIMA SETIMA — Sio obrigagdes das partes as expressamente previstas no presente
CONTRATO, observando o disposto abaixo:

PARAGRAFO PRIMEIRO — O CONTRATANTE compromete-se a:

I - Compete a CONTRATANTE disponibilizar a CONTRATADA as informagdes e condigdes
necessarias a adequada execugdo do servigo, incluindo a indicagdo do local de realizagdo das
atividades, os horarios permitidos para acesso e as orientagdes operacionais pertinentes, observadas as
normas internas do IGESDF;

I -A CONTRATANTE devera autorizar o acesso da equipe técnica da CONTRATADA as
dependéncias onde o equipamento se encontra instalado, desde que atendidas integralmente as normas
de seguranca, controle de acesso, identificagdo e funcionamento das unidades de satde, ndo se
responsabilizando por atrasos decorrentes do descumprimento dessas normas pela CONTRATADA;

III - E obrigagio da CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, por meio de
fiscal e gestor formalmente designados, competindo-lhe verificar a conformidade da execugéao, analisar
a documentagao técnica apresentada, solicitar esclarecimentos quando necessario e atestar formalmente
a execu¢do de cada etapa ¢ do objeto, apds verificada a conformidade dos produtos, servicos e
documentos técnicos apresentados com os requisitos e critérios de aceite estabelecidos no Elemento
Técnico.

IV - A CONTRATANTE podera rejeitar, no todo ou em parte, a documentacao técnica ou a execugao
do servico que esteja em desacordo com as disposigdes deste instrumento contratual, assegurado o
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contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, nos termos das normas internas do IGESDF.

V - Aprovar formalmente, por escrito, os produtos entregues em cada marco, no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis;

VI - Compete ainda ao CONTRATANTE efetuar o pagamento a CONTRATADA, observadas as
condi¢des estabelecidas do Elemento Técnico, apés o aceite formal da documentagdo técnica e a
comprovagdo da execugdo integral do servigo, respeitados os tramites administrativos e or¢amentarios
aplicaveis;

VII - O CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de imperfeicdes,
falhas, inconsisténcias ou irregularidades constatadas na execu¢do do servico ou na documentagdo
apresentada, para que sejam adotadas as medidas corretivas cabiveis, conforme o Quadro de Condutas
passiveis de penalidades (rol ndo exaustivo), constante do Elemento Técnico n° 210/2026 e os
procedimentos previstos nas normas internas do IGESDF;

VIII - As notificagdes preliminares deverdo registrar de forma clara e detalhada as ocorréncias
verificadas durante o acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, observadas as diretrizes estabelecidas
na Resolu¢do de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades vigente no ambito do IGESDF, sem prejuizo da
aplicagdo das sancdes cabiveis;

IX - O CONTRATANTE devera assegurar o devido processamento administrativo das demandas
relacionadas ao contrato, inclusive quanto a analise tempestiva da documentagdo técnica e a adogdo das
providéncias necessarias ao encerramento contratual, sem prejuizo da observancia do interesse publico

e da continuidade da assisténcia.

Condutas passiveis de penalidades (rol nio exaustivo)

. Grau da S
Conduta praticada pela CONTRATADA . ~ Incidéncia
infracio

Deixar de cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da A

P - . 1 Por ocorréncia
FISCALIZACAO durante a execugdo do servico.
Deixar de apresentar, apresentar de forma incompleta ou incorreta, a
documentagdo técnica ou administrativa exigida no Elemento Técnico ou no 1 Por ocorréncia
contrato.

Apresentar relatorio técnico conclusivo incompleto, genérico, inconclusivo ou A

. ST . 3 Por ocorréncia
em desacordo com as especificagdes técnicas estabelecidas.

Apresentar documentago fiscal com informagdes incompletas, incorretas ou A

C . 2 Por ocorréncia
em desacordo com a legislagdo aplicavel.
Executar intervengdes técnicas, substituicdes de pegas ou servigos além ou em
desacordo com o Relatorio Técnico Conclusivo aprovado, sem autorizagido 4 Por ocorréncia
prévia e formal da CONTRATANTE.

Omitir falhas, ndo conformidades ou necessidades técnicas relevantes no o

PP . . 4 Por ocorréncia
Relatorio Técnico Conclusivo Final.

Deixar de apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, quando .

L 3 Por ocorréncia
exigida.

Empregar profissional ndo habilitado ou sem comprovagao de qualificagdo .

.. , - . 3 Por ocorréncia
técnica compativel com a execugdo do servico.

Descumprir o prazo estabelecido para execugdo do servigo. 3 Por ocorréncia

Apresentar Relatério Técnico Conclusivo com informagdes inconsistentes, N
e . . 3 Por ocorréncia

contraditdrias ou tecnicamente infundadas.

Descumprir normas internas de seguranga, controle de acesso ou funcionamento A

. ~ . 2 Por ocorréncia
das unidades do IGESDF durante a execugao do servigo.
Deixar de comunicar formalmente 8 CONTRATANTE a ocorréncia de eventos
que impactem ou possam impactar a execugao do servi¢o, nos prazos 2 Por ocorréncia
estabelecidos.

Executar o servigo de forma a interferir indevidamente nas rotinas assistenciais A

2 Por ocorréncia

da unidade, sem autorizaggo ou planejamento prévio.

Deixar de atender, sem justificativa técnica, as solicitacdes formais de
esclarecimentos ou ajustes emitidas pela FISCALIZACAO.

Por ocorréncia
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Descumprir normas técnicas, éticas ou de seguranca aplicaveis a execugao do

. 4 Por ocorréncia
servigo.
Apresentar laudos, relatdrios ou documentos técnicos falsificados, adulterados .
. N . . L g 4 Por ocorréncia
ou com informagdes sabidamente inveridicas.
Omitir ou retardar injustificadamente a corregao de inconsisténcias apontadas
pela FISCALIZACAO no Relatorio Técnico Conclusivo ou na documentagio 3 Por ocorréncia
técnica.
Falta de cooperacio técnica com a FISCALIZACAO durante a execugio do A
. . . N 2 Por ocorréncia
servico ou na fase de analise e aceite da documentacao.
Detalhamento do Grau de Infraciao
Grau Correspondéncia de infragio
1 Baixa
2 Média
3 Alta
4 Muito Alta

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a:

I - Executar os servicos em estrita conformidade com o Plano de Trabalho aprovado, no Elemento
Técnico e a legislagdo aplicavel;

II - Manter preposto permanente no Distrito Federal durante todo o periodo de execucdo contratual;

III - Alocar equipe técnica compativel com o escopo, mantendo os profissionais habilitados durante
todo o periodo de execugdo;

IV - Substituir, no prazo maximo de 10 (dez) dias, qualquer profissional cuja atuagdo seja considerada
insatisfatoria pela fiscalizacdo;

V - Fornecer todos os recursos materiais, equipamentos, softwares e licencas necessarios a execugao
dos servigos;

VI - Manter sigilo absoluto sobre todas as informagdes institucionais, assistenciais e de pacientes a que
tiver acesso;

VII - Responsabilizar-se por danos causados ao patriménio do IGESDF ou a terceiros durante a
execucao dos servigos;

VIII - Cumprir todas as normas de seguran¢a, medicina do trabalho e biosseguranga aplicaveis;

IX - Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ¢ comerciais decorrentes da
execugdo do contrato;

X - Apresentar, mensalmente, relatério de acompanhamento das atividades executadas;

XI - Comunicar formalmente a fiscalizacdo qualquer intercorréncia que possa impactar a execugdo do
contrato;

XII - Participar de reunides de alinhamento convocadas pela fiscalizagdo, com periodicidade minima
mensal;

XII - Permitir o livre acesso da fiscalizago a todas as atividades, documentos e registros relacionados
ao objeto contratual,

XIV - Restituir ao IGESDF, no prazo de 15 (quinze) dias, qualquer valor pago indevidamente;

XV - Observar o disposto na Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD — Lei n® 13.709/2018) no
tratamento de dados pessoais e institucionais;



XVI - Manter, durante toda a execugdo do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no processo de compras e/ou
contratacdes que deu origem a presente contratacdo, devendo comunicar imediatamente ao
CONTRATANTE qualquer alteracdo que possa comprometer sua regularidade ou capacidade de

execucao.

18. DA MATRIZ DE RISCO

CLAUSULA DECIMA OITAVA — A CONTRATADA deveré elaborar, manter e atualizar, durante toda
a execucdo do contrato, a Matriz de Risco, que identificara, classificard e mensurara os riscos associados a execu¢do dos
servicos, considerando tanto os riscos operacionais quanto os ambientais, de seguranga e satide no trabalho, e quaisquer
outros fatores que possam impactar a qualidade, a segurancga e a eficiéncia na prestagdo dos servigos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Deverio ser observadas, ainda, as demais disposi¢des constantes da Matriz
de Riscos, da legislagdo aplicavel e das normas internas vigentes do IGESDF.

Evento de risco

Indisponibilidade
ou incompletude
de documentos,

registros
patrimoniais,
contratos e
historicos de
manutengao
necessarios a
execugdo do
diagnostico.
Divergéncias
entre o
inventario fisico,
0s registros
patrimoniais, as
bases da
Engenharia
Clinica ¢ as
informagdes dos
contratos
vigentes.
Dificuldade de
acesso as
unidades, setores
assistenciais ou
equipamentos
durante o
inventario e as
inspegodes
técnicas.

Quantidade de
equipamentos
superior ou
distribuigdo
diferente daquela
inicialmente
estimada.

Probabilidade Impacto

Alta

Alta

Média

Meédia

Alto

Alto

Alto

Meédio

MATRIZ DE RISCO - MAPA DE RISCO

Responsavel pelo
risco

CONTRATANTE

COMPARTILHADO

CONTRATANTE

Medidas
preventivas/mitigadoras

Levantamento prévio da
documentacio existente;
designacg@o de pontos
focais; defini¢do de
repositorio institucional
para compartilhamento
dos arquivos.

Padronizacdo dos campos

de coleta; cruzamento de
bases; conferéncia por
numero de série,
patrimdnio, localizagdo e
situag@o operacional.

Cronograma previamente
aprovado; comunicagio
formal as unidades;

defini¢do de responsaveis

locais; planejamento de
visitas em horarios
compativeis com a
assisténcia.

Utilizagdo das melhores
estimativas disponiveis;
definigdo clara da

COMPARTILHADO abrangéncia por unidades

e setores; validacao
amostral antes da
mobilizagdo integral.

Contingéncia/A¢io
corretiva
Registrar

formalmente as
lacunas; utilizar
fontes
complementares;
realizar validag@o in
loco; emitir
relatorio de
pendéncias e plano
de complementagao
das informagdes.

Realizar nova
verificag¢ao
documental ou in
loco; classificar
provisoriamente o
bem como “origem
ou situagdo a
confirmar”; emitir
relatorio especifico
de inconsisténcias.

Reprogramar a
visita; estabelecer
horério alternativo;

priorizar areas
acessiveis; solicitar

intervengdo da
gestdo da unidade
quando necessario.

Readequar o plano
de trabalho ¢ o
cronograma, sem
prejuizo das
entregas,
observados os
limites do objeto e
as condicoes
contratuais.

SLA para
tratamento

Comunicacdo da
pendéncia em até
2 dias uteis apos
sua identifica¢do;
disponibilizagdo
dos documentos
existentes pela
CONTRATANTE
em até 5 dias
tteis.

Registro da
divergéncia em
até 2 dias uteis;

reavaliacdo em até

5 dias uteis;
consolidacdo no

relatorio da
respectiva etapa.

Comunicagdo do

impedimento no

mesmo dia; nova

visita programada

em até 5 dias
uteis, salvo
restri¢ao

assistencial
justificada.

Apresentagdo de
plano revisado em
até S dias uteis
apos a
confirmagdo da
divergéncia.



Resisténcia das
areas internas a
participagdo em
entrevistas,
reunioes,
validagdes ou
disponibiliza¢do
de informagdes.

Coleta de dados
incompleta,
incorreta ou sem
evidéncia
suficiente para
comprovagao do
inventario.

Atraso
injustificado na
execugdo das
etapas ou entrega
dos produtos.

Produto entregue
em desacordo
com 0 €scopo,
metodologia,

estrutura ou
critérios de aceite
estabelecidos.

Utilizacdo de
metodologia
inadequada para
classificagdo de
criticidade, risco,
obsolescéncia ou
vida 1til dos
equipamentos.

Diagnostico ou
recomendagdes
sem aderéncia ao
perfil assistencial
e a realidade
operacional das
unidades.

CONTRATANTE

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

Comunicagao
institucional sobre os
objetivos da consultoria;

patrocinio da alta gestao;

designagdo formal de
interlocutores por
unidade.

Uso de formularios
padronizados;
capacitacdo da equipe de
campo; registro
fotografico; dupla
checagem; validacdo
diaria das informagoes
coletadas.

Cronograma fisico
detalhado; marcos
intermediarios; reunides
periodicas;
acompanhamento de
produtividade e registro
de impedimentos.

Modelos previamente

validados; reunides de

alinhamento; entregas

preliminares; critérios

objetivos de aceite por
etapa.

Apresentagdo e validagdo
prévia da metodologia;
utilizagdo de critérios
técnicos objetivos e
normas aplicavesis;
participagdo de
profissionais habilitados.

Realizagdo de visitas in
loco; entrevistas com
areas assistenciais;
valida¢Oes
intermediarias;
consideracdo do perfil e
da complexidade de cada
unidade.

Escalonar a
ocorréncia a
Geréncia de

Engenharia Clinica

e a autoridade
competente;
reprogramar a

atividade e registrar

os impactos no
cronograma.

Refazer a coleta,
corrigir a base e
reapresentar os
dados sem 6nus

Comunicaggo a
fiscalizagdo em
até 1 dia til;

defini¢do de novo
encaminhamento

em até 3 dias
uteis.

Correcdo das
inconsisténcias
em até 5 dias
uteis apos a
notificagdo, ou
prazo menor

adicional para o definido pela
IGESDF. fiscalizagdo
conforme a
criticidade.
Apresentar plano de  Comunicagdo
recuperacao; prévia do risco de
reforgar a equipe; atraso com
reordenar antecedéncia
atividades; aplicar ~minima de S dias
medidas tteis; plano de
administrativas e recuperagao em
penalidades até 2 dias uteis
previstas, se apos solicitacdo
cabiveis. da fiscalizagdo.
Manifestagao
Rejeigdo parcial ou inicial da
CONTRATADA

total do produto;

. i em até 2 dias
emissdo de relatorio

uteis; produto

de ndo .. ,
. corrigido em até 5
conformidade; . L.
~ dias uteis, salvo
corregdo e

prazo diverso
tecnicamente
justificado e
aprovado.
Proposta
metodoldgica
revisada em até 5

reapresentacdo sem
custos adicionais.

Revisar a
metodologia,
reprocessar os
dados e corrigir
todos os produtos
impactados.

dias uteis;
correcdo dos

produtos em prazo

definido pela
fiscalizagao,

limitado a 10 dias

uteis, conforme a
extensao do
impacto.

Revisar as analises
e recomendagdes;
realizar reunides
complementares;
adequar os planos
de a¢do sem custo
adicional.

Reunido de
realinhamento em
até 3 dias uteis;
versdo revisada
em até 7 dias
uteis.



Analise
incompleta ou
inadequada dos
contratos de
manutencao,
locagdo,
comodato e
aquisicao de
equipamentos.

Falha na
protegdo de
dados,
informagoes
patrimoniais,
estratégicas,
contratuais ou
assistenciais
acessadas
durante a
consultoria.

Substitui¢do
frequente ou
indisponibilidade
de profissionais-
chave da equipe
da consultoria.

Insuficiéncia de
profissionais,
recursos
tecnologicos ou
logistica para
execucao
simultanea nas
unidades.
Alteragdo da
estrutura
organizacional,
do numero de
unidades ou das
prioridades
institucionais
durante a
execucao.

Baixa
participagdo da
equipe
institucional nas
validagdes e na
transferéncia de
conhecimento.

Transferéncia de
conhecimento
insuficiente ou

auséncia de
entrega dos
documentos

metodologicos e
bases editaveis.

Média

Baixa

Média

Média

Baixa

Média

Baixa

Complementar a
analise; corrigir
pareceres; incluir
contratos ou

Disponibilizagio dos
contratos € anexos;
roteiro padronizado de

Alto CONTRATADA avaliagdo; comparagao informagdes
entre escopo, inventario, omitidas;
indicadores e realidade reapresentar o
operacional. caderno de
pareceres.
Comunicar o
Termo de incidente; bloquear
confidencialidade; acessos; preservar

evidéncias; adotar
medidas de
contengdo e
apresentar relatdrio
de incidente e plano
de resposta.

controle de acesso;
armazenamento seguro;
observancia a LGPD e as
normas internas do
IGESDF.

Alto CONTRATADA

Substituigdo por

Exigéncia de equipe profissional de

minima; identificagdo qughﬁcagao
révia dos responsaveis; equivalente ou
Médio  CONTRATADA P ’ superior;

manutencao de
profissionais qualificados
durante toda a execugao.

transferéncia formal
das informacgdes e
atividades em
andamento.

Reforgar a equipe e
0S recursos;
reorganizar frentes
de trabalho;
apresentar plano de
recuperacao do
cronograma.

Plano de mobiliza¢ao;
dimensionamento prévio
da equipe; cronograma
por unidade;
disponibilidade de
ferramentas de coleta e
tratamento dos dados.

Alto CONTRATADA

Revisar prioridades
€ cronograma;
redimensionar a
sequéncia de

Comunicagdo tempestiva
de alteragoes; defini¢ao
de governanga do

Meédio CONTRATANTE . - execucao,
projeto; manutengdo de preservando o
interlocucdo com as areas objeto e os
estrategicas. resultados
contratados.
- . Reprogramar
Previsdo de oficinas, =
x Lo capacitagoes;
reunioes tecnicas € . ~
. e realizar sessdes
treinamentos; indica¢do
de servidores e complementares;
Alto COMPARTILHADO disponibilizar
empregados . ~
AR manuais, gravagoes
responsavels; P
€ materiais tecnicos;
cronograma de . A
L registrar auséncias e
capacitagao.

pendéncias.

Definigdo contratual dos
produtos de transferéncia;
exigéncia de bases em
formatos abertos e
editaveis; avaliagdo da
capacitagdo pela
fiscalizagao.

Suspender o aceite
da etapa; exigir

Alto CONTRATADA nova capacitagdo e

metodologias.

entrega integral dos
arquivos, manuais e

Correcdo em até §
dias uteis apos a
notifica¢ao, salvo
volume
excepcional
devidamente
justificado.

Comunicagio
inicial a
fiscalizagdo em
até 24 horas da
ciéncia do
incidente;
relatdrio
preliminar em até
2 dias uteis;
plano corretivo
em até 5 dias
tteis.
Comunicagio
prévia sempre que
possivel;
substituicdo em
até 5 dias uteis,
ou prazo inferior
quando houver
impacto em
atividade critica.

Plano de
regularizagdo em
até 2 dias uteis;
recomposi¢do da

capacidade
operacional em
até 5 dias uteis.

Comunicagdo da
alteracdo a
CONTRATADA
em até 3 dias
uteis da decisdo;
plano revisado em
até 5 dias uteis.

Reprogramacao
da atividade em
até 5 dias tuteis;
realizagdo
complementar em
até 10 dias uteis.

Entrega ou
complementagao
em até 5 dias
uteis apds a
notificagdo.



Recomendagdes Elaboragdo de plano de  Instituir comité ou

da consultoria . ~ , Plano
- implementagao; grupo responsavel; . .~
ndo serem Lo . institucional de
. priorizagdo das reavaliar . ~
incorporadas aos recomendacdes: prioridades: implementagao
processos Média Alto CONTRATANTE . ’ ’ elaborado em até
LT definig¢do de estabelecer plano de . .
mstitucionais A ~ . 30 dias corridos
, responsaveis, prazos e aclo corretivo e , ~
apos o o apos a aprovagao
indicadores de cronograma de e
encerramento do . ~ do relatorio final.
acompanhamento. implantagao.
contrato.
Ocorréncia de Executar
fatos que remotamente as
impecam Planejamento de atividades L
; .. . Comunicagao
temporariamente atividades remotas; compativels; . .
a execucao riorizacdo das etapas ~ reprogramar visitas; imediata; plano de
oug Baixa Médio COMPARTILHADO P v P prograr > contingéncia
presencial, como documentais; cronograma revisar o
. , . . apresentado em
restrigoes flexivel e canais formais  cronograma sem oy At rs
o L até 2 dias uteis.
sanitarias, de comunicagao. comprometer a
operacionais ou qualidade dos
assistenciais. produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Interpretagio e uso da matriz:

I - Riscos classificados como EXTREMO ou ALTO exigem medidas mitigatorias obrigatdrias,
acompanhamento continuo e atuagdo imediata da fiscalizagao;

IT - Riscos classificados como MEDIO devem ser monitorados, com medidas preventivas proporcionais;

IIT - Riscos classificados como BAIXO séo aceitaveis, devendo ser apenas acompanhados.

PARAGRAFO TERCEIRO - Esta Matriz de Risco devera ser utilizada como instrumento de apoio a
gestdo e fiscalizacdo do contrato, em conjunto com o Mapa de Riscos, sem afastar as responsabilidades atribuidas a
CONTRATADA quanto a obrigagao de resultado e a mitigacdo dos riscos sob sua algada.

19. DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO FINANCEIRO

CLAUSULA DECIMA NONA — O reajustamento de pregos poderéa ocorrer ap6s o interregno minimo de
12 (doze) meses, contado da data-limite para apresentagdo da proposta ou da data do orcamento estimado a que a
proposta se referir, conforme definido no Edital; nos reajustes subsequentes, a anualidade sera contada dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste, de acordo com as disposi¢des contidas no art. 130 e seguintes do Regulamento Préprio de

Compras ¢ Contratagdes, aprovado pela Resolucdo N° 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato somente poderd ser reajustado, por ocasido de
prorrogacdo do mesmo, respeitando os valores de mercado adequados ao caso, que se apresentam nos meios de pesquisa
dos quais o CONTRATANTE se utilize.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipétese, os valores cotados em moeda estrangeira serdo
considerados o da entrega do bem, tomando-se como marco inicial o valor no Contrato e/ou Termo Aditivo pactuado a
sua época.

PARAGRAFO TERCEIRO - O presente CONTRATO podera ser revisado ou reequilibrado, por meio
de Termo Aditivo, conforme disposi¢des contidas no art. 136 e seguintes do Regulamento Préprio de Compras e

Contratacdes, aprovado pela Resolucdo N° 3, de 29 de Agosto de 2024, inclusive levando em considera¢do o prazo de
vigéncia estabelecido na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA deste Instrumento.

PARAGRAFO QUARTO - No reajuste do Contrato, objetivando a recomposi¢do do valor monetario do
contrato, serd utilizado o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), na auséncia de indices
especificos ou setoriais, em observancia ao art. 131 do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela

Resolucao N° 3, de 29 de Agosto de 2024.
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PARAGRAFO QUINTO - O reajuste sera concedido mediante requerimento formal da Contratada,
devidamente instruido com a documentacdo necessaria, at¢ o momento da prorrogagdo da vigéncia, sob pena de
preclusdo.

20. DO PAGAMENTO

CLAUSULA VIGESIMA — Para efeito de pagamento, a CONTRATADA devera observar as condi¢des
previstas neste instrumento e no item 22. DO PAGAMENTO, constante no Edital relacionado a este Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento somente sera efetuado apos a execugio e conclusio de cada
etapa, com faturamento condicionado ao percentual correspondente a cada etapa e apenas apds a medi¢do e/ou
autorizagdo do fiscal do contrato, mediante a entrega dos requisitos de cada etapa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serio efetuados mediante apresentagdo de nota fiscal,
contendo as seguintes informagdes, além de outras informagdes exigidas de acordo com a legislacdo especifica:

I - O ntimero da Ordem de Fornecimento e a indicagdo deste instrumento contratual;
II - O nome do material;

IIT - A marca e o nome comercial;

IV - A quantidade correspondente a cada item;

V - O prazo de validade correspondente a cada item;

VI - O nimero do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.

VII - O nome do Banco, o nimero da Agéncia e da Conta Corrente da CONTRATADA, para
realizagdo do pagamento obrigatoriamente por meio de deposito/transferéncia bancaria;

VIII - A etapa concluida.

PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento seré realizado em até 06 (seis) parcelas, vinculadas & entrega
e aprovacao das etapas predefinidas:

I - Etapa 01 (5%): Entrega e aprovag@o do Plano de Trabalho detalhado e metodologia.
IT - Etapa 02 (15%): Entrega e aprovacdo do inventario, analise quantitativa e qualitativa.

III - Etapa 03 (10%): Entrega e aprovacdo dos Relatorios de Diagndstico por Unidade ¢ do Relatorio
Consolidado.

IV - Etapa 04 (20%): Entrega ¢ aprovacdo do Manual do Modelo de Gestdo e realizagdo da
capacitagdo das equipes.

V -Etapa 05 (10%): Entrega e aprovacdo do Plano de Aquisi¢des de Equipamentos Médicos
Assistenciais.

VI - Etapa 06 (40%): Entrega e aprovacao do Relatorio Técnico Consolidado Final.

PARAGRAFO QUARTO - O valor a ser pago 8 CONTRATADA correspondera exclusivamente aos
servigos efetivamente executados, conforme expressamente discriminado nesse contrato, podendo ocorrer glosas, caso a
CONTRATADA nio realize as entregas na integra previstas para cada etapa.

PARAGRAFO QUINTO - O faturamento devera ocorrer por etapa efetivamente concluida, mediante
emissdo de uma nota fiscal correspondente ao valor da respectiva etapa, conforme os percentuais estabelecidos no
cronograma fisico-financeiro, condicionada a comprovacdo da execucdo dos servigos, a apresentacdo dos produtos
previstos e a aprovagao pela fiscaliza¢ao contratual.



PARAGRAFO SEXTO - O valor global contratado constituird o limite financeiro da contratagdo, nio
sendo admitida cobranga complementar por servigos, atividades, ajustes ou adequacdes ja contemplados no escopo
contratual e no Relatério Técnico Conclusivo aprovado, ainda que sua necessidade seja identificada em momento
posterior, considerando a responsabilidade da contratada pela execugdo integral do objeto e pela entrega dos resultados
pactuados.

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento correspondente a Etapa 06 sera equivalente a 40% (quarenta
por cento) do valor global contratado, condicionado a entrega, andlise e aprovacdo formal do Relatoério Técnico
Consolidado Final e ao cumprimento integral das obrigagdes previstas para essa etapa. Eventuais glosas decorrentes de
entregas ndo realizadas ou nido conformes deverdo ser devidamente fundamentadas pela fiscalizagdo, observadas as
condi¢des contratuais aplicaveis.

PARAGRAFO OITAVO — Nenhum pagamento serd devido por produtos nio entregues ou nio
aprovados formalmente pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO - O pagamento ficard estritamente condicionado & comprovagio da execugio
integral do objeto, indicado no Relatorio Técnico Conclusivo aprovado, e ao ateste formal da fiscalizacdo quanto ao
pleno cumprimento do objeto, observados os limites do valor global maximo contratado.

PARAGRAFO DECIMO - O pagamento serd realizado exclusivamente em relagdo aos servicos
efetivamente executados, sendo vedado o pagamento por itens ndo executados, ndo comprovados tecnicamente ou nao
constantes do Relatorio Técnico Conclusivo Final aprovado.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Fica expressamente vedada a cobranga posterior por quaisquer
servigos previstos no Relatorio Técnico Conclusivo aprovado, ainda que alegados como necessarios em momento
subsequente, ndo sendo admitidos pedidos de aditivo contratual, reequilibrio econdmico-financeiro ou pagamento
complementar, considerando que a proposta foi apresentada sob a premissa de responsabilidade integral pelo resultado.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - O pagamento se dara por cumprimento de etapa e devera ser
processado apods a apresentagdo da respectiva nota fiscal referente a etapa concluida, acompanhada da documentagéo
técnica do servico da referida etapa exigida, observadas as condigdes, prazos e procedimentos estabelecidos nas normas
internas do IGESDF e na legislacdo aplicavel.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — A CONTRATADA devera emitir uma nota fiscal para cada
etapa efetivamente concluida e aprovada pela fiscalizagdo contratual, correspondente ao valor estabelecido para a
respectiva etapa no cronograma fisico-financeiro, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informagoes:

NOME: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL -
IGESDF.

CNPJ: 28.481.233/0001-72.

ENDERECO: SMHS, AREA ESPECIAL, QUADRA 101, BLOCO A, CEP: 70.335-900 -
BRASILIA/DF.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas com
incorre¢des ou em desacordo com a legislacdo vigente, serdo devolvidas e o prazo para pagamento passara a ser contado
a partir da reapresentacgio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - O pagamento sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada, por meio de deposito bancario em conta corrente de
titularidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Os pagamentos ficam condicionados a manifestagio formal de
conformidade do Fiscal e do Gestor do contrato, observadas as exigéncias previstas neste instrumento contratual e no
Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.



PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Em razio de o pagamento ser realizado mediante
deposito/transferéncia bancaria, a CONTRATADA ndo devera fazer a emissdo de boleto bancério, sob pena de haver
cobranga indevida.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO —Caso a nota fiscal seja apresentada com incorrecdes,
inconsisténcias ou em desacordo com a legislacdo vigente, serda devolvida para corregdo, ficando o prazo de pagamento
suspenso e reiniciando-se sua contagem a partir da reapresenta¢do do documento devidamente ajustado.

PARAGRAFO DECIMO NONO - Havendo necessidade de providéncias complementares a serem
realizadas por parte da CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamento sera interrompido, reiniciando sua contagem
a partir da data em que estas forem cumpridas, hipotese em que ndo sera devida atualizag@o financeira.

PARAGRAFO VIGESIMO - Na hipotese de atraso no pagamento imputavel exclusivamente ao
CONTRATANTE, ap6és o prazo estabelecido neste instrumento, o valor devido serd atualizado monetariamente,
observados os critérios previstos no Regulamento Proprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolucdo N° 3, de
29 de Agosto de 2024 e na legislacdo aplicavel, desde a data do adimplemento da obrigacdo até a data do efetivo
pagamento.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - Na hipétese de impugnacio de parte do valor apresentado na
nota fiscal, em razdo de inconsisténcia ou inconformidade identificada pela fiscalizagdo, o IGESDF podera reter o valor
correspondente, liberando, quando aplicavel, a parcela incontroversa, até que a pendéncia seja sanada.

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - O atraso do pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, apos
o determinado no Pardgrafo Décimo Quinto, ndo implica no direito da suspensdo da empresa CONTRATADA ao
cumprimento de suas obrigagdes, até que seja normalizada a situaggo.

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - O pagamento observara, em todos os casos, as regras
aplicaveis as contratagdes realizadas, conforme o Regulamento Proprio de Compras e Contratagcdes do IGESDF, ficando
condicionado a regularidade da execu¢do do objeto, a inexisténcia de pendéncias técnicas ou administrativas e a
manifestacdo formal de conformidade da fiscalizag3o.

21. DA ALTERACAO CONTRATUAL

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — O presente CONTRATO podera ser alterado, por meio de
Termo Aditivo, nos casos previstos nos arts. 126 e seguintes do Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes,
aprovado pela Resolugdo N°® 3, de 29 de Agosto de 2024, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a
apresentacdo das devidas justificativas, e ndo haja modifica¢do de seu objeto, conforme legislagdo vigente.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA, na forma prevista no art. 127 do Regulamento Préprio de
Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolugdo N° 3, de 29 de Agosto de 2024, fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas aquisi¢cdes, obras ou servigos, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite
para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos.

22. DAS PENALIDADES

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Nos termos do artigo 147 do Regulamento Proprio de Compras

¢ _Contratacdes, aprovado pela Resolugdo N° 3, de 29 de Agosto de 2024 e da Resolugdo da Diretoria Executiva,

Resolucdo da Diretoria Executiva - RDE.062/2026 - Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagcdo e Penalidades, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do contrato e da responsabilidade civil e penal cabiveis a CONTRATADA, o descumprimento do

contrato podera acarretar as seguintes penalidades, precedido do devido processo legal, ampla defesa e o contraditorio:


https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Regulamento-Propio-de-Compras-e-Contratacoes.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2026/10/DP.RDE_.062-RESOLUCAO-DE-GESTAO-FISCALIZACAO-E-PENALIDADES-v001-1.pdf
https://sei.df.gov.br/sei/157723680

I - Adverténcia;
II - Multa nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material, insumos
e/ou execugdo de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias
de atraso;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do contratante, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o wvalor previsto para o
inadimplemento completo da obrigag@o contratada;

¢) 0,01% (um centésimo por cento) por hora de atraso, naquelas obrigacdes que devam ser
executadas em hora certa, relacionadas a entrega de material, insumos e/ou execucao de servigos,
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 0,24% (vinte e
quatro centésimos por cento), que corresponde a até 24 (vinte e quatro) horas de atraso;

d) 0,02% (dois centésimos por cento) por hora de atraso, naquelas obrigacdes que devam ser
executadas em hora certa, relacionadas a entrega de material, insumos e/ou execugdo de servigos,
calculado desde a primeira hora de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do contratante, quando o atraso
ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigacao contratada;

e) de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela
inadimplida, conforme o caso, em hipotese de inexecugdo total ou parcial do contrato tal qual
prevista no Elemento Técnico e/ou Edital, ressalvadas aquelas obrigacdes para as quais tenham
sido fixadas penalidades especificas;

f) de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela
inadimplida, conforme o caso, em hipotese de inexecucdo parcial ou total do contrato ou recusa
no cumprimento de obrigagao, tal qual previsto no Elemento Técnico e/ou Edital, de que resultem
em dano financeiro ou assistencial ao IGESDF;

g) Em caso de reincidéncia nas infragdes descritas neste artigo, a multa podera ser majorada ao
patamar maximo de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela
inadimplida; e

h) Multa indenizatoria, a titulo de perdas e danos, na hipotese de a Contratada ensejar a rescisdo

das obrigacdes assumidas e/ou sua conduta implicar em gastos ao Contratante superiores aos
registrados.

IIT - Suspensdo de participacdo em Selecdo de Fornecedores e impedimento de contratar com o
IGESDF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso haja uma situagio que se enquadre em dois ou mais casos de multa, o
IGESDF podera utilizar a multa mais elevada.

PARAGRAFO SEGUNDO - O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza o CONTRATANTE,
a seu critério, a ndo aceitar o fornecimento dos itens solicitados, de forma a configurar inexecucao total da obrigacao
assumida pela Contratada e, podendo ainda, promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas.

PARAGRAFO TERCEIRO - O atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, naquelas obrigagdes que
devam ser executadas em hora certa, autoriza o CONTRATANTE, a seu critério, a ndo aceitar o fornecimento dos itens
solicitados, de forma a configurar inexecugdo total da obrigacdo assumida pela Contratada e, podendo ainda, promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

PARAGRAFO QUARTO - A reincidéncia de atos ensejadores da sangdo de adverténcia poderd acarretar
a aplicag@o de penalidade de suspensao.

PARAGRAFO QUINTO - A aplicagio de multa ndo impede que o IGESDF rescinda o contrato e



aplique outras sangdes previstas no Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolugdo N° 3, de
29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO SEXTO — A multa imposta 8 CONTRATADA poderd ser descontada de qualquer
crédito existente em favor do IGESDF.

PARAGRAFO SETIMO - Caso a CONTRATADA nio tenha nenhum valor a receber do IGESDF, ser-
lhe-4 concedido o prazo de 10 (dez) dias contados de sua notificagdo para efetuar o pagamento da multa.

PARAGRAFO OITAVO - Nio ocorrendo o pagamento no prazo previsto, proceder-se-a a cobranga
judicial da mesma.

PARAGRAFO NONO - As sangdes previstas neste contrato e no Regulamento Proprio de Compras e
Contratagdes, aprovado pela Resolucdo N° 3, de 29 de Agosto de 2024 poderao ser aplicadas cumulativamente.

PARAGRAFO DECIMO - A recusa injustificada em assinar o contrato, o instrumento de registro de
precos ou instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e
podera acarretar ao participante da Selecdo de Fornecedores as seguintes penalidades, na forma prevista no Edital, no
Elemento Técnico e/ou Instrugoes:

I - Perda da contratacdo, sem prejuizo a indeniza¢do ao IGESDF por danos causados pela recusa; e

I - Suspens@o do direito de participar de Selecdo de Fornecedores ou contratar com o IGESDF, por
prazo nao superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Na aplicacdo das sangdes, serao consideradas:

I - A razoabilidade e proporcionalidade entre a sangdo, a gravidade do descumprimento das condigdes
pactuadas e o vulto economico da contratagdo;

II - Os danos resultantes do descumprimento das condi¢des pactuadas;

III - A reincidéncia, assim entendida a repeticdo de descumprimento das condigdes pactuadas de
igual natureza; e

IV - Outras circunstancias gerais agravantes ou atenuantes em face do caso concreto.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Os procedimentos para apuragdo e aplicagio de penalidades

estdo regulamentadas na Resolug¢do da Diretoria Executiva - RDE.062/2026 - Resolucdo de Gestio, Fiscalizacido e
Penalidades.

23. DA RESCISAO

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — A inexecugcio total ou parcial do presente CONTRATO enseja

a sua rescisdo, observado o disposto no Regulamento Préoprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolucdo N° 3,
de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisio contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, nos termos do § 1° do art. 143 do Regulamento Préprio de

Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolucdo N° 3, de 29 de Agosto de 2024.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisdo ocorrera:

I- POR ATO UNILATERAL E ESCRITO , em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigagoes
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contratuais assumidas, sem prejuizo de outras penalidades previstas neste CONTRATO e no
Regulamento Préprio de Compras e Contratagoes do IGESDF.

II - AMIGAVELMENTE, por mutuo acordo entre as partes envolvidas.
24. DO CONTRATO DE GESTAO

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — A CONTRATADA declara neste ato que tem ciéncia de que o
IGESDF executa sua atividade mediante Contrato de Gestdo firmado com ente publico e que sua rescisdo ou ndo
renovagdo importara em rescisao automatica do instrumento firmado para as contratagdes e aquisi¢des, sem que caiba, a
qualquer das partes, direito a multa, indenizacdo, retengdo, compensacdo, perdas e danos entdo decorrentes do
mencionado encerramento contratual, sem qualquer dnus para as partes.

PARAGRAFO UNICO - Caso seja de interesse do poder publico, os contratos vigentes no momento da
rescisdo ou ndo renovagdo do contrato de gestdo poderdo ser sub-rogados em seu favor.

25. DA FISCALIZACAO

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — O Contratante, no ambito da gestdo e fiscalizacdo do instrumento
contratual, deverad obedecer aos preceitos da Resolucdo da Diretoria Executiva - RDE.062/2026 - Resolucdo de Gestdo,
Fiscalizacdo e Penalidades.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscaliza¢io do Contrato consiste no acompanhamento e avaliagdo da
execucdo do objeto nos moldes contratados, visando aferir qualidade, quantidade, tempo ¢ modo de execugao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalizago e atesto das Nota(s) Fiscal(is) sera realizado pelos fiscais e
seus respectivos substitutos.

PARAGRAFO TERCEIRO - A fiscalizagio ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas,
vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes
prepostos.

PARAGRAFO QUARTO - A execucdo do Contrato ser realizada conforme analise de historico de
consumo fornecido pelo sistema de gestdo de estoque.

PARAGRAFO QUINTO — Na auséncia de histérico de consumo, as execugdes serdo realizadas
conforme dados de capacidade do servigo, fornecido pela area técnica.

26. DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — O CONTRATANTE providenciara a publicagdo do extrato/resumo
deste instrumento no sitio eletrénico do IGESDF na rede mundial de computadores, bem como no Diario Oficial do
Distrito Federal, até o quinto dia ttil do més seguinte a assinatura, em observancia aos arts. 2° ¢ 102 do Regulamento

Proprio de Compras e Contratacdes, aprovado pela Resolucdo N° 3, de 29 de Agosto de 2024.

27. DA FRAUDE E CORRUPCAO

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — Os CONTRATOS firmados com o IGESDF pautam-se pela ética
e transparéncia, evitando-se condutas que possam suscitar conflitos de interesses.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - O IGESDF exige que as CONTRATADAS observem o mais alto padrio
de ética durante toda a execugdo dos instrumentos contratuais, nos termos da legislagdo vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara conhecer o inteiro teor da Lei Federal n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, que dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela
pratica de atos contra a administragdo publica, nacional ou estrangeira, ¢ do Decreto Distrital n® 37.296, de 29 de abril de
2016 que disciplina, no ambito da Administragdo Publica do Distrito Federal, a aplicacdo da Lei n® 12.846/2013, e
compromete-se a ndo praticar atos lesivos, assim como em face do IGESDF.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA se obriga, sob as penalidades previstas neste
CONTRATO ¢ na legislagdo aplicavel, ao estrito cumprimento da legislagdo cabivel, incluindo a legislagdo brasileira
anticorrupgdo, bem como as normas e exigéncias previstas nas Politicas internas da CONTRATANTE, incluindo,
naquilo que couber, o Cédigo de Etica e Conduta do IGESDF.

PARAGRAFO QUARTO - A violagdo comprovada das obrigagdes previstas relacionadas a fraude e
corrupgdo constitui causa para a rescisdo unilateral deste CONTRATO, sem quaisquer 6nus ou penalidade para a parte
idonea, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos a quem lhe der causa.

PARAGRAFO QUINTO - Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a
Ouvidoria de Combate a Corrup¢do coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone:
0800-6449060. (Decreto Distrital n.° 34.031/2012).

28. DA DECLARACAO DE INTEGRIDADE E PRIVACIDADE

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — A CONTRATADA compromete-se neste ato a apresentar, em até
15 (quinze) dias uteis contados da assinatura do presente instrumento, o Formuldrio e Declaragdo de Integridade e
Privacidade devidamente preenchido, em atendimento ao Codigo de Etica e Conduta do IGESDF e as boas préticas de
combate a corrupgdo e governanga em prote¢do de dados pessoais.

PARAGRAFO UNICO - O preenchimento do Formulario ¢ Declaragio de Integridade e Privacidade é
indispensavel, sendo parte do presente instrumento contratual, independentemente de transcrigdo, e servird
exclusivamente para atendimento a Politica de Integridade e Governanga e a Politica de Qualificacdo de Fornecedores do
IGESDF.

29. DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

CLAUSULA VIGESIMA NONA — A CONTRATADA compromete-se a guardar sigilo sobre todas as
informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do presente CONTRATO, observando que os termos e condig¢des
contidos neste instrumento, o escopo de execugdo dos trabalhos e todos os documentos que o instruem, assim como
aqueles que vierem a instrui-lo e que venham a ser trocados entre as Partes ou por elas produzidos na vigéncia deste
CONTRATO, sio de carater estritamente confidencial e ndo poderdo ser revelados, divulgados ou cedidos a terceiros,
integral ou parcialmente.

30. DO APOSTILAMENTO

CLAUSULA TRIGESIMA — O CONTRATANTE se reserva o direito de proceder com apostilamento
nos autos do processo do qual se verifica inserto este instrumento contratual, para fins de corre¢do de erro material,
equivocos e demais anotagdes pertinentes a boa execucao e esclarecimentos do presente contrato.

31. DA VINCULACAO AO EDITAL E DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA — A presente contratagio esta vinculada ao Edital do processo
de compras e/ou contratagdes correspondente, bem como ao termo que instruiu a contratacdo. Todas as disposigdes e



condicdes estabelecidas no referido Edital e no termo sdo parte integrante deste contrato, sendo que o ndo cumprimento
de quaisquer obrigacdes ou exigéncias ali previstas podera resultar nas penalidades e sang¢des aplicaveis, conforme
disposto na legislag@o vigente e nas clausulas deste instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Em caso de divergéncia entre disposi¢des do Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as do Edital.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva do Instituto de
Gestao Estratégica de Satude do Distrito Federal, com prévia comunicagdo formal ao CONTRATADO.

32. DOS FUNDAMENTOS

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — O presente Contrato fundamenta-se:

e Nos autos do processo SEI n°  04016-00088238/2026-88, Elemento Técnico n°
210/2026 (219003615) ¢ Edital n.° XXX/2026 (219360246);

e Nas disposi¢gdes do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes, aprovado pela Resolucdo
N° 3, de 29 de Agosto de 2024, vigente; e

e Nos principios do Direito Publico e supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos
Contratos e nas disposi¢des do Direito Privado.

33. DO FORO

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Circunscri¢do Especial Judiciaria de
Brasilia/DF, para dirimir todas e quaisquer dividas oriundas da execug@o deste Instrumento, renunciando a qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

E assim por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Clausulas e condi¢des aqui pactuadas,
as partes assinam o presente instrumento.

CONTRATANTE:

Barbara Lira Freitas Santos
Diretora de Administracdo e Logistica
g IGESDF Diretoria de Administra¢do e Logistica
dalog@igesdf.org.br
(+55) 61 3550-9247

CONTRATADA:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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