
 

110,14%

20,94%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND  QUANT. 
 VALOR 

UNIT SEM 
BDI 

 VALOR 
UNIT COM 

BDI 

TOTAL                  
COM BDI

PESO (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 35.302,23 2,79 %

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 34.060,40 2,60 %
 1.1.1  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 5 1.171,87 1.417,30 7.086,50 0,99 %

 1.1.2  73847/005 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC 
LARG=2,20M            COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO 
NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL              TERMO-ACUST 
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET          
/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 5 2.060,98 2.492,63 12.463,15 1,74 %

 1.1.3  FIL-027 PRÓPRIO ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0X2,4M MES 5 1.499,00 1.812,95 9.064,75 1,26 %
 1.1.4  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M² 50 90,06 108,92 5.446,00 0,76 %

 1.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.241,83 0,19 %
 1.2.1  340-IGET-BW PRÓPRIO TAXA CREA UN 1 242,37 293,13 293,13 0,04 %
 1.2.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 1,5 522,95 632,47 948,70 0,13 %

 2 SERVIÇOS PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVOS 64.814,10 4,91 %
 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 70 118,70 143,56 10.049,20 1,40 %

 2.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 9.056,22 10.952,98 54.764,90 7,64 %

 3 RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS 218.217,52 32,22 %
 3.1 MOVIMENTO DE TERRA 2.486,98 0,38 %
 3.1.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M³ 12,6 156,25 188,97 2.381,02 0,33 %

 3.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M² 12,6 6,96 8,41 105,96 0,01 %

 3.2 FUNDAÇÃO 75.407,23 11,60 %
 3.2.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

M² 24,01 48,32 58,44 1.403,14 0,20 %

 3.2.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M³ 24,01 685,97 829,64 19.919,65 2,78 %

 3.2.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 477,67 15,30 18,50 8.836,89 1,23 %

 3.2.4  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 399,27 11,79 14,25 5.689,59 0,79 %

 3.2.5  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 36,38 19,53 23,62 859,29 0,12 %

 3.2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 112,84 21,78 26,34 2.972,20 0,41 %

 3.2.8  100651 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO 
CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

M 81 138,96 168,06 13.612,86 1,90 %

 3.2.10  ED-19753 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA  (CUSTO FIXO), 
INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO 

UN 1 17.611,18 21.299,71 21.299,71 2,97 %

 3.2.11  ED-19754 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO VARIÁVEL), 
EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

KM 30 22,44 27,13 813,90 0,11 %

 3.3 RESERVATÓRIO TIPO TAÇA - INSTALAÇÕES 55.039,47 8,47 %
 3.3.2  92353 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 158,88 192,15 3.843,00 0,54 %

 3.3.3  92346 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24 98,69 119,35 2.864,40 0,40 %

 3.3.4  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 27 113,47 137,23 3.705,21 0,52 %

 3.3.5  92357 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 217,48 263,02 1.841,14 0,26 %

 3.3.6  103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, 
PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 
45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4 242,11 292,81 1.171,24 0,16 %

 3.3.7  92347 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 110,16 133,23 1.332,30 0,19 %

 3.3.8  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 
75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 240,35 290,68 1.744,08 0,24 %

 3.3.9  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4 355,59 430,06 1.720,24 0,24 %

 3.3.10  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 36,76 44,45 44,45 0,01 %

 3.3.11  92335 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12 92,45 111,81 1.341,72 0,19 %

 3.3.12  92351 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 108,49 131,21 1.180,89 0,16 %

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E MÃO DE OBRA COMPLETA DO RESERVATÓRIO - UPA RECANTO DAS EMAS REV 01 - NÃO DESONERADO

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE 
IGES-DF

PLANILHA SINTÉTICA (COM BDI)

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS: BDI

REFERÊNCIA: SINAPI - DF - 12/24 (NÃO DESONERADA)

LEIS SOCIAIS NÃO DESONERADAS - REFERÊNCIA HORISTA SINAPI: LS
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 3.3.13  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 168,17 203,39 203,39 0,03 %

 3.3.13  SBC (052531) PRÓPRIO SBC (052531) - VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1/2"" UN 2 199,76 241,59 483,18 0,07 %
 3.3.14  97498 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 13 45,77 55,35 719,55 0,10 %

 3.3.15  92382 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 57,36 69,37 138,74 0,02 %

 3.3.17  92369 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 39,65 47,95 47,95 0,01 %

 3.3.18  97427 SINAPI FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1 UN 1 48,12 58,19 58,19 0,01 %
 3.3.19  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, 

DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3 31,56 38,17 114,51 0,02 %

 3.3.20  92370 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1 41,71 50,44 50,44 0,01 %

 3.3.21  92369 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1 39,65 47,95 47,95 0,01 %

 3.3.22  94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 142,78 172,68 172,68 0,02 %

 3.3.23  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 1 36,76 44,45 44,45 0,01 %

 3.3.24  92344 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 74,66 90,29 451,45 0,06 %

 3.3.25  97443 SINAPI LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 117,51 142,12 142,12 0,02 %

 3.3.28  SBC (052531) PRÓPRIO SBC (052531) - VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1/2"" UN 1 199,76 241,59 241,59 0,03 %

 3.3.29  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 59,80 72,32 72,32 0,01 %

 3.3.30  FIL-024 PRÓPRIO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO 
DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1"

UN 1 173,57 209,92 209,92 0,03 %

 3.3.31  ORSE (9905) PRÓPRIO TANQUE DE PRESSÃO CAPACIDADE 30 LT (P/INCENDIO) UN 1 1.723,51 2.084,48 2.084,48 0,29 %
 3.3.32  FIL-006 PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE PRESSOSTATO 0 A 10 

KGF/CM2
UN 2 219,19 265,09 530,18 0,07 %

 3.3.33  FIL-005 PRÓPRIO CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 
MCA)

UN 2 6.181,04 7.475,61 14.951,22 2,08 %

 3.3.38  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M² 30 56,36 68,16 2.044,80 0,29 %

 3.3.41  94800 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 375,06 453,61 453,61 0,06 %

 3.3.42  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 48,88 110,17 133,24 6.512,77 0,91 %

 3.3.43  94653 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 52,32 58,14 70,31 3.678,61 0,51 %

 3.3.44  94473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5 131,75 159,34 796,70 0,11 %

 3.4 QUADRO DE COMANDO BOMBA INCENDIO 2.233,43 0,34 %
 3.4.1  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25 9,17 11,09 277,25 0,04 %

 3.4.2  CPOS/CDHU 
(39.07.040) 

PRÓPRIO CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 
ISOLAÇÃO EPR 90°C

M 125 5,50 6,65 831,25 0,12 %

 3.4.3  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 340,09 411,31 411,31 0,06 %

 3.4.4  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 112,37 135,90 135,90 0,02 %

 3.4.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 4 92,56 111,94 447,76 0,06 %

 3.4.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M³ 4 26,87 32,49 129,96 0,02 %

 3.5 RESERVATÓRIO 83.050,41 11,43 %
 3.5.1  SICRO (7107377) PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

METÁLICO TIPO TAÇA DE 30.000 LITROS PINTURA INTERNA 
E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO EBASE DE 
CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

UN 1 68.668,32 83.050,41 83.050,41 11,58 %

 4 CASA DE MAQUINAS 26.440,18 4,07 %
 4.1 FUNDAÇÃO 1.567,28 0,24 %
 4.1.1  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
M 8 161,99 195,91 1.567,28 0,22 %

 4.2 BLOCOS 3.026,22 0,47 %

 4.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M³ 1,2 156,25 188,97 226,76 0,03 %

 4.2.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

M² 3 48,32 58,44 175,32 0,02 %

 4.2.3  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M² 7,28 124,71 150,82 1.097,96 0,15 %

 4.2.4  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

M³ 1,2 830,17 1.004,04 1.204,84 0,17 %

 4.2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12,2 21,78 26,34 321,34 0,04 %

 4.3 VIGAS 3.875,51 0,60 %

 4.3.1 BALDRAME 2.000,04 0,31 %
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 4.3.1.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M³ 0,35 156,25 188,97 66,13 0,01 %

 4.3.1.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

M² 1 48,32 58,44 58,44 0,01 %

 4.3.1.3  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M² 6,22 124,71 150,82 938,10 0,13 %

 4.3.1.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 8 21,78 26,34 210,72 0,03 %

 4.3.1.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 17,7 17,53 21,20 375,24 0,05 %

 4.3.1.6  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

M³ 0,35 830,17 1.004,04 351,41 0,05 %

 4.3.2 COBERTURA 1.875,47 0,29 %
 4.3.2.1  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M² 6,22 124,71 150,82 938,10 0,13 %

 4.3.2.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 8 21,78 26,34 210,72 0,03 %

 4.3.2.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 17,7 17,53 21,20 375,24 0,05 %

 4.3.2.4  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

M³ 0,35 830,17 1.004,04 351,41 0,05 %

 4.4 PILAR 3.818,58 0,59 %
 4.4.1  92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_09/2020

M² 8,8 236,11 285,56 2.512,92 0,35 %

 4.4.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,3 15,39 18,61 284,73 0,04 %

 4.4.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 37,4 12,03 14,54 543,79 0,08 %

 4.4.4  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

M³ 0,42 939,33 1.136,06 477,14 0,07 %

 4.5 ARQUITETURA 14.152,59 2,18 %
 4.5.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 23,4 85,72 103,67 2.425,87 0,34 %

 4.5.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 46,8 8,84 10,69 500,29 0,07 %

 4.5.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M² 93,6 30,51 36,90 3.453,84 0,48 %

 4.5.4  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 2,1 619,99 749,84 1.574,66 0,22 %

 4.5.5  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M² 17,28 47,22 57,10 986,68 0,14 %

 4.5.6  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 
30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M² 17,28 203,43 246,03 4.251,39 0,59 %

 4.5.7  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M² 46,8 16,96 20,51 959,86 0,13 %

 5 DESMONTAGEM RESERVATÓRIO 11.471,35 1,76 %
 5.1  FDE (03.04.030) PRÓPRIO DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 1788,322 4,71 5,69 10.175,55 1,42 %
 5.2  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M² 96,22 8,95 10,82 1.041,10 0,15 %

 5.3  DESMON PRÓPRIO DESMONTAGEM DE CAIXA DÁGUA UN 3 70,20 84,90 254,70 0,04 %

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.886,93 1,52 %
 6.1  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 

FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM 
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M² 150 18,92 22,88 3.432,00 0,48 %

 6.2  03-IRR PRÓPRIO LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 
5 M³

UN 4 432,20 522,72 2.090,88 0,29 %

 6.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 15 92,56 111,94 1.679,10 0,23 %

 6.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M³ 15 26,87 32,49 487,35 0,07 %

 6.5  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 
POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 10 15,84 19,15 191,50 0,03 %

 6.6  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M² 10 165,87 200,61 2.006,10 0,28 %

 7 COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 226.750,60 33,62 %
 7.1 DEMOLIÇÃO/RECOMPOSIÇÃO 18.326,25 2,70 %
 7.1.1 RASGO NO PISO P/ INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO DE 

HIDRANTE
974,13 0,15 %

 7.1.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 5,5 92,56 111,94 615,67 0,09 %

 7.1.1.3  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M³ 1,35 219,55 265,53 358,46 0,05 %

 7.1.2 RASGO NO PISO PARA FIAÇÃO DE SPDA - PCI 10.124,19 1,56 %
 7.1.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M³ 80 92,56 111,94 8.955,20 1,25 %
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 7.1.2.2  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M² 22 22,98 27,79 611,38 0,09 %

 7.1.2.3  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M³ 2,1 219,55 265,53 557,61 0,08 %

 7.1.3 RETIRADA DE ENTULHO 798,22 0,00 %
 7.1.3.1  FIL-003 PRÓPRIO ALUGUEL DE CACAMBA COM RETIRADA UN 2 330,00 399,11 798,22 0,11 %

 7.1.4 FECHAMENTO RASGO NO PISO P/ INSTALAÇÃO 
TUBULAÇÃO DE HIDRANTE

320,22 0,05 %

 7.1.4.1  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M³ 5,5 26,87 32,49 178,69 0,02 %

 7.1.4.2  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

M² 1,35 86,69 104,84 141,53 0,02 %

 7.1.5 FECHAMENTO RASGO NO PISO P/ INSTALAÇÃO SPDA 6.109,49 0,94 %
 7.1.5.1  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M³ 89 26,87 32,49 2.891,61 0,40 %

 7.1.5.2  UPACOMP626 PRÓPRIO RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), EM TRINCHEIRA, 
INCLUSIVEIMPRIMACAO E CAMINHAO DE APOIO ("TAPA 
BURACO")

M³ 1,5 1.652,40 1.998,48 2.997,72 0,42 %

 7.1.5.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

M² 2,1 86,69 104,84 220,16 0,03 %

 7.2 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 208.424,35 30,92 %
 7.2.1 SISTEMA DE HIDRANTES E TUBULAÇÕES 19.086,00 2,94 %
 7.2.1.1  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 120 110,17 133,24 15.988,80 2,23 %

 7.2.1.2  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 161,69 195,55 1.759,95 0,25 %

 7.2.1.3  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 221,14 267,45 1.337,25 0,19 %

 7.2.2 CAIXA DE HIDRANTE 11.176,85 1,72 %
 7.2.2.1  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO 

GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 
1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 1.458,00 1.763,36 8.816,80 1,23 %

 7.2.2.2  92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 5 228,59 276,46 1.382,30 0,19 %

 7.2.2.3  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 161,69 195,55 977,75 0,14 %

 7.2.3 REGISTRO DE RECALQUE HIDRANTES 1.226,79 0,19 %
 7.2.3.1  103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, 

PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 
45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 242,11 292,81 292,81 0,04 %

 7.2.3.2  FIL-026 PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ 
PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 2 1/2" COM TAMPÃO E 
CORRENTE (INCÊNDIO)

UN 1 366,68 443,47 443,47 0,06 %

 7.2.3.3  00014112 SINAPI TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE 
A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM 
RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1 208,23 251,84 251,84 0,04 %

 7.2.3.4  72132 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 
VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M² 0,64 103,69 125,40 80,25 0,01 %

 7.2.3.5  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M² 0,64 62,55 75,65 48,41 0,01 %

 7.2.3.6  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M² 0,64 4,84 5,85 3,74 0,00 %

 7.2.3.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 0,6 92,56 111,94 67,16 0,01 %

 7.2.3.8  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M³ 0,024 197,39 238,73 5,72 0,00 %

 7.2.3.9  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

M² 0,5 27,55 33,32 16,66 0,00 %

 7.2.3.10  100749 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M² 0,5 27,67 33,46 16,73 0,00 %

 7.2.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 751,68 0,12 %
 7.2.4.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 32 19,43 23,49 751,68 0,10 %

 7.2.5 PROTEÇÕES 7.368,00 0,00 %
 7.2.5.1  04-CVI PRÓPRIO FITA ISOLANTE ANTICORROSIVA SCOTCHRAP 50 3M 50MM 

X 30M HT002007637 OU EQUIVALENTE
M 150 40,62 49,12 7.368,00 1,03 %

 7.2.6 ALARME 168.815,03 25,96 %
 7.2.6.1 GERAL 19.830,11 3,05 %
 7.2.6.1.1  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 

MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 341,84 33,43 40,43 13.820,59 1,93 %

 7.2.6.1.2  92705 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 80 47,39 57,31 4.584,80 0,64 %

 7.2.6.1.3  97548 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22 53,55 64,76 1.424,72 0,20 %

 7.2.6.2 ACIONADOR MANUAL DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL 454,98 0,07 %
 7.2.6.2.1  UPACOMP809 PRÓPRIO BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO 

QUEBRA VIDRO
UN 6 62,70 75,83 454,98 0,06 %
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 7.2.6.3 SIRENE, AVISADOR SONORO VISUAL, DETECÇÃO 30.754,13 4,73 %
 7.2.6.3.1  UPACOMP810 PRÓPRIO SIRENE AUDIOVISUAL UN 6 156,23 188,95 1.133,70 0,16 %
 7.2.6.3.2  92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6 13,75 16,62 99,72 0,01 %

 7.2.6.3.3  UPACOMP812 PRÓPRIO CAIXA PASSAGEM PVC 4X4"" UN 6 14,65 17,71 106,26 0,01 %
 7.2.6.3.4  UPACOMP807 PRÓPRIO VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA 

PERFILADO 3/8""
M 110 18,09 21,87 2.405,70 0,34 %

 7.2.6.3.5  UPACOMP806 PRÓPRIO CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², 
ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA 
DETECÇÃO DE INCÊNDIO

M 431,808 11,70 14,15 6.110,08 0,85 %

 7.2.6.3.6  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 431,808 5,10 6,16 2.659,93 0,37 %

 7.2.6.3.7  UPACOMP850 PRÓPRIO DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL UN 67 225,08 272,22 18.238,74 2,54 %

 7.2.6.4 CENTRAL DE ALARME 1.826,49 0,28 %
 7.2.6.4.1  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 

MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 9 33,43 40,43 363,87 0,05 %

 7.2.6.4.2  UPACOMP811 PRÓPRIO CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS UN 1 1.209,34 1.462,62 1.462,62 0,20 %

 7.2.6.5 SINALIZAÇÃO 6.398,36 0,98 %
 7.2.6.5.1  FIL-015 PRÓPRIO PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE UN 103 51,37 62,12 6.398,36 0,89 %

 7.2.6.6 SPDA 102.841,00 15,82 %
 7.2.6.6.1  UPACOMP802 PRÓPRIO BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M 392,2 34,55 41,78 16.386,11 2,28 %

 7.2.6.6.2  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 476 70,48 85,24 40.574,24 5,66 %

 7.2.6.6.3  72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE 
FIXACAO H = 30CM

UN 44 40,04 48,42 2.130,48 0,30 %

 7.2.6.6.4  UPACOMP801 PRÓPRIO FIXADOR UNIVERSAL LATÃO ESTANHADO P/ CABOS 16 A 
70 MM2 REF. 5024, INCL. PARAFUSO SEXTAVADO 
M6X45MM, ARRUELA LISA 1/4", BUCHA Nº8, VEDAÇÃO DOS 
FUROS C/ POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. 
TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 340 60,90 73,65 25.041,00 3,49 %

 7.2.6.6.5  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 35 71,22 86,13 3.014,55 0,42 %

 7.2.6.6.6  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 113,23 136,94 136,94 0,02 %

 7.2.6.6.7  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 35 73,82 89,28 3.124,80 0,44 %

 7.2.6.6.8  UPACOMP800 PRÓPRIO CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 
MM² (SPDA)

UN 3 30,46 36,83 110,49 0,02 %

 7.2.6.6.9  UPACOMP803 PRÓPRIO CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA UN 13 502,97 608,31 7.908,03 1,10 %
 7.2.6.6.10  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022_PA

M 20 27,90 33,74 674,80 0,09 %

 7.2.6.6.11  91180 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC 
ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS 
A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU 
PAREDE. AF_09/2023

M 132 23,43 28,33 3.739,56 0,52 %

 7.2.6.7 EXTINTOR 6.709,96 1,03 %
 7.2.6.7.1  83635 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 16 257,25 311,12 4.977,92 0,69 %

 7.2.6.7.2  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 
6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN 2 716,05 866,02 1.732,04 0,24 %

 8 ESTRUTURA METÁLICA / FECHAMENTO 124.246,78 19,11 %
 8.1 ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA 71.983,25 11,07 %
 8.1.1  UPACOMP293 PRÓPRIO ESTRUTURA METÁLICA PERFIL U LAMINADO OU SOLDADO 

EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 2848 14,12 17,07 48.615,36 6,78 %

 8.1.2  UPACOMP296 PRÓPRIO ESTRUTURA METÁLICA TIPO CHAPA #6,30MM -  COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 27 11,21 13,55 365,85 0,05 %

 8.1.3  100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM 
PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

M² 226,8 26,69 32,28 7.321,10 1,02 %

 8.1.4  UPACOMP294 PRÓPRIO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TINTA 
EPOXIMASTIC DE ALUMÍNIO MODIFICADO, 
BICOMPONENTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS.

M² 226,8 28,59 34,57 7.840,47 1,09 %

 8.1.5  UPACOMP295 PRÓPRIO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO DE ALTA ESPESSURA, 
BICOMPONENTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS.

M² 226,8 28,59 34,57 7.840,47 1,09 %

 8.2 FACHAMENTOS 27.279,89 4,20 %
 8.2.1  UPACOMP450 PRÓPRIO PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA 

FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM 
ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO)

M² 125,97 121,44 146,87 18.501,21 2,58 %

 8.2.2  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 71,98 100,84 121,96 8.778,68 1,22 %

 8.3 REVESTIMENTO / PINTURA 22.531,29 3,47 %
 8.3.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 143,946 8,84 10,69 1.538,78 0,21 %

 8.3.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M² 143,946 62,55 75,65 10.889,51 1,52 %

 8.3.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M² 395,886 4,70 5,68 2.248,63 0,31 %

 8.3.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² 395,886 16,41 19,84 7.854,37 1,10 %

 8.4 ESQUADRIAS 2.452,35 0,38 %
 8.4.1  UPACOMP074 PRÓPRIO PAZ200 - PORTA DE ABRIR | 02 FOLHAS | SEM BANDEIRA | 

EM ALUMÍNIO VENEZIANA  C/ PINTURA ELETROSTÁTICA  
INCLUINDO DOBRADIÇAS, FECHADURA E BATENTE 
METÁLICO, PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.027,67 2.452,35 2.452,35 0,34 %
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ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND  QUANT. 
 VALOR 

UNIT SEM 
BDI 

 VALOR 
UNIT COM 

BDI 

TOTAL                  
COM BDI

PESO (%)

* O DESCONTO EFETIVO LEVA EM CONSIDERAÇÃO O DESCONTO LINEAR, AS ALTERAÇÕES MANUAIS NOS PREÇOS DOS INSUMOS E AS ALTERAÇÕES NOS COEFICIENTES DE PRODUTIVIDADE APRESENTADOS NAS PLANILHAS 
ANALÍTICAS.

0,0%DESCONTO EFETIVO DA PROPOSTA (%)*:

 R$              717.129,69 TOTAL GERAL ORIGINAL (c/ BDI):

0,0%DESCONTO LINEAR DA EMPRESA (%)

 R$              717.129,69 PROPOSTA DA EMPRESA (c/ BDI):
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