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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
n INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

§ ' IGESDF

DE S40DE 00 DISTRITO FEDEAAL

Geréncia Geral de Engenharia

Geréncia de Engenharia Clinica

ELEMENTO TECNICO
N2 219/2025 - IGESDF/DILOG/SUENG/GGENG/GECLI

1. DO OBJETO
DADOS GERAIS
Unidade: Hospital de Base do Distrito Federal — HBDF
Responsavel: Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI)
Contato: gecli@igesdf.org.br
Aquisicdo do componente Detector de Estado Sélido
Nome do Projeto: para Tomoégrafo Computadorizado Canon Aquilion
Lightning 80 / BR, por INEXIGIBILIDADE
Processo SEI n2: 04016-00155796/2025-85
2. DESCRIGAO DO OBJETO
2.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a aquisicdo do componente Detector de Estado Sélido para Tomégrafo Computadorizado Canon

Aquilion Lightning 80 / BR, por INEXIGIBILIDADE de acordo com as especificagdes, quantidades e demais condigBes constantes neste Elemento Técnico, para
atender as necessidades da Geréncia de Engenharia Clinica do IGESDF.

2.2. O acesso sera disponibilizado conforme programagdo constante na Ordem de Fornecimento, que se dard apos a assinatura do Contrato entre as
partes.

2.2.1. A garantia minima dos equipamentos e materiais devera ser de 12 (doze) meses, contados a partir do atesto da Nota Fiscal.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISICAO

3.1 A aquisigdo do detector de estado sdélido destinado ao sistema Tomdgrafo Computadorizado Canon Aquilion Lightning 80, instalado no Hospital de

Base do Distrito Federal (HBDF), mostra-se necessaria e imprescindivel para garantir a continuidade do funcionamento de equipamento de alta complexidade,
essencial a realizacdo de exames de diagndstico por imagem utilizados no estadiamento, acompanhamento terapéutico e monitoramento de pacientes
oncoldgicos atendidos pelo Sistema Unico de Saude (SUS).

3.2, O detector de estado sélido do Tomdgrafo Computadorizado Canon Aquilion Lightning 80 serve para captar os raios-X que atravessam o paciente e
converté-los em sinais elétricos, que sdo processados pelo sistema para formar as imagens tomogréficas. Ele é essencial para garantir boa qualidade de imagem,
aquisicdo rapida e menor dose de radiagdo ao paciente. A indisponibilidade desse componente inviabiliza completamente a operagdo do
equipamento Tomdgrafo Computadorizado Canon, acarretando impacto direto na continuidade assistencial, aumento de filas, atraso diagnéstico e prejuizo a
assisténcia de alta complexidade prestada pelo HBDF.

3.3. O Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal (IGESDF), enquanto entidade responsavel pela gestdo de hospitais de alta
complexidade e unidades assistenciais estratégicas, atua sob os principios que regem a Administragdo Publica, devendo fundamentar suas contratagbes em
critérios técnicos idoneos, com observancia aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, motivagdo e continuidade do servigo publico, nos termos do
art. 37 da Constituicdo Federal e do seu Regulamento Préprio de Compras e Contratag8es (Codigo: GCOMP.MA.001, Publicagdo: 29.08.2024).

3.4 No caso especifico, o detector de estado sélido aplicdvel ao Tomdégrafo Computadorizado Canon Aquilion Lightning 80 trata-se de peca
proprietaria, com caracteristicas técnicas exclusivas, projetada e homologada exclusivamente pelo fabricante original do equipamento (Canon). Tal componente
possui integracdo direta com os sistemas de geragdo de alta tensdo, controle térmico, software de aquisicdo e protocolos de seguranga do equipamento, ndo
sendo tecnicamente vidvel a substituicdo por pecas de terceiros sem comprometer o desempenho, a seguranga do paciente, a confiabilidade dos exames e a
proépria integridade do sistema.

3.5. Ressalta-se que a ndo aquisicdo do detector de estado sélido acarreta riscos relevantes, tais como:

e paralisagdo prolongada de equipamento estratégico de diagndstico;
e comprometimento do fluxo assistencial oncoldgico;
e aumento da dependéncia de servigos externos;

e prejuizo a eficiéncia operacional e ao planejamento assistencial do HBDF.
3.6. Diante desse contexto, ndo ha viabilidade de competi¢do, uma vez que:

e o detector de estado sélido é peca especifica e proprietaria do fabricante;
e inexiste fornecedor alternativo tecnicamente apto a fornecer componente compativel;
e ainstalagdo e validagdo dependem de conhecimento técnico exclusivo do fabricante.
3.7. Assim, a presente contratagdo enquadra-se na hipdtese de inexigibilidade de licitagdo, nos termos:
e doart. 72, incisos | e I, do Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes do IGESDF (Cédigo: GCOMP.MA.001/2024), que permite a contratagdo direta
quando demonstrada a exclusividade do fornecedor e a impossibilidade técnica de competigdo.
e do art. 74, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, que autoriza a contratagdo direta quando houver inviabilidade de competigdo, em especial para aquisi¢do de

bens fornecidos por produtor exclusivo;

3.8. Em sintese, a aquisicdo do detector de estado sélido para o Tomégrafo Computadorizado Canon Aquilion Lightning 80 ndo se configura como mera
reposicdo de componente, mas como medida técnica indispensavel 3 manutengdo da capacidade assistencial do Hospital de Base do Distrito Federal, garantindo
seguranga do paciente, continuidade do servigo publico de salide e aderéncia as normas técnicas e regulatdrias aplicaveis.

4. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO
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4.1. O quantitativo definido para a presente contratagdo corresponde a 01 (uma) unidade de Detector de Estado Sdlido, destinado ao Tomdgrafo
Computadorizado Canon AQUILION LIGHTNINGS8O0 / BR., instalado no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

4.2. O tomégrafo Canon Aquilion Lightning 80/BR, instalado no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), apresentou falha operacional decorrente
de infiltragdo de agente de contraste nos componentes eletrénicos internos, ocasionando o comprometimento da placa principal (Detector de Estado Sélido),
bem como a possibilidade de danos correlatos em demais circuitos e médulos essenciais ao pleno funcionamento do equipamento, conforme relatado pela
Geréncia de Manutencdo e Infraestrutura no processo SEI n2 04016-00131806/2025-97, referente a fiscalizagdo do Contrato n? 770/2025 — IGESDF (183555250).

4.3. O tomodgrafo é o equipamento mais moderno da unidade e essencial para suporte ao diagndstico, especialmente considerando o perfil de
atendimento de alta complexidade e trauma do HBDF. Sua indisponibilidade impacta diretamente a assisténcia prestada a populagdo.

4.4, O quantitativo proposto observa, assim, os principios da economicidade, razoabilidade, eficiéncia e planejamento, bem como as diretrizes do
Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes do IGESDF e as boas préticas de Engenharia Clinica aplicveis a gestdo do ciclo de vida de tecnologias em
saude.

5. ESPECIFICAGAO DETALHADA DO OBJETO
5.1. Segue no Quadro 1 a especificagdo técnica detalhada do objeto a ser adquirido.
Quadro 01 - Descrigdo da Pega
ITEM DESCRI(}AO QUANTIDADE

DETECTOR DE ESTADO SOLIDO PX72-07800*H 2

Descrigdo detalhada: o item DETETOR DE ESTADO
SOLIDO PX72-07800*H 2 é composto de placas de
circuito impresso multicamadas, componentes
eletronicos discretos, conexdes de alimentagdo e dados,
ventoinhas para refrigeragdo, além de carcaga para
fixagdo no Gantry do equipamento.

01 L. . 01
Aplicagdo: parte homologada e de uso exclusivo no
aparelho de tomografia Canon, modelo AQUILION
LIGHTNING 80, o item DETETOR DE ESTADO SOLIDO
PX72-07320*H 2 tem a fungdo no aparelho de
tomografia de transformar o raio X gerado no tubo e
atenuado ao passar pelo paciente em sinal eletrénico,
para ser tratado, digitalizado e enviado para a
reconstrucdo a fim de gerar os dados necessarios a
formagdo de imagem do paciente.

5.2. A relagdo de pega com as respectivas descrigdes do cddigo no MV se encontra no Anexo |.

5.3. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser compativeis com a rede elétrica de alimentagdo do hospital. Recomenda-se, sempre que
necessario, a realizagdo de vistoria técnica no local de instalagdo, conforme termo previsto no Anexo V, a ser executada apos a contratagdo. Essa vistoria devera
avaliar as condigBes da area fisica, bem como das instalagdes elétricas, hidraulicas, de climatizacdo e de infraestrutura de informatica.

6. VISITA TECNICA

6.1. E facultada, porém fortemente recomendada, as empresas interessadas na participagdo do certame, a realizagdo de visita técnica presencial aos
ambientes hospitalares e/ou assistenciais onde os equipamentos médico-assistenciais objeto deste processo licitatério serdo instalados, operados ou mantidos.
Tal visita visa propiciar conhecimento pleno e detalhado das condigdes fisicas, operacionais e funcionais dos espagos, bem como identificar eventuais restricdes
técnicas, infraestruturais e logisticas que possam impactar na entrega, instalagdo, interfaceamento, treinamento ou funcionamento dos dispositivos.

6.2. Durante a visita técnica, serdo permitidos esclarecimentos exclusivamente de natureza técnica, relacionados as particularidades do ambiente
fisico, as exigéncias de infraestrutura (elétrica, hidraulica, de gases medicinais, aterramento, ventilagdo, conectividade, acessibilidade, entre outras) e as
condigBes de compatibilidade eletromédica, ndo sendo admitidas, sob qualquer hipdtese, alegagdes futuras de desconhecimento das condigdes existentes como
justificativa para eventuais ndo conformidades contratuais ou pleitos de alteragdo de escopo.

6.2.1. Adicionalmente, considerando a necessidade de periféricos (estabilizador de tensdo, nobreak, transformador, quadro elétrico, entre outros) que
acompanhardo o equipamento ofertado, serd de responsabilidade da CONTRATADA o dimensionamento e o fornecimento desses recursos e deve(m) esta
contido(s) na proposta comercial de forma detalhada.

6.3. Embora a realizagdo da visita técnica ndo seja obrigatdria, sua ndo realizagdo impede a proponente de alegar posterior desconhecimento técnico
das condigbes do local, inclusive quanto a necessidade de adaptagdes, readequacgbes, customizagdes, ou recomposicdo de pregos por acréscimos nao previstos
na proposta apresentada.

6.4. O agendamento da visita devera ser realizado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, junto a Geréncia de Compras, pelos seguintes
canais:

6.4.1. Telefone: (61) 3550-8900

6.4.2. E-mail: compras.servicos@igesdf.org.br

6.5. As visitas ocorrerdo em dias Uteis, nos seguintes hordrios: das 08h as 11h ou das 14 as 16h, devendo ser realizadas até o segundo dia Util anterior a

data-limite de recebimento das propostas.

6.6. Todos os custos decorrentes da visita técnica, incluindo deslocamento, alimentagdo, seguros e quaisquer outras despesas necessarias, bem como
eventuais estudos de viabilidade ou adequages prévias, correrdo por conta exclusiva da empresa proponente.

6.7. Na hipdtese de ndo realizagdo da visita técnica, sera obrigatdria a apresentacdo de Declaragdo de Ciéncia, firmada por seu responsavel técnico
legalmente habilitado, atestando pleno conhecimento das condigdes do local, das peculiaridades técnicas e das exigéncias envolvidas na instalagdo e
funcionamento do objeto, conforme modelo constante no Anexo V deste Elemento Técnico.

6.8. A apresentagdo da declaragdo mencionada (Anexo V) sera exigida de todas as proponentes, independentemente da realizagdo da visita,
assumindo, nestes termos, total responsabilidade pelas informagdes prestadas e comprometendo-se a ndo utilizar eventual desconhecimento técnico ou
ambiental como justificativa para descumprimento contratual ou pleito de reequilibrio econdmico-financeiro.

6.9. Para fins de acesso as dependéncias assistenciais, o representante designado pela empresa deverd apresentar-se devidamente identificado,
conforme as normas do IGESDF, portando documento oficial com foto, bem como credencial da empresa proponente que comprove sua autorizagdo formal para
a realizagdo da visita.

6.10. Eventuais duvidas técnicas adicionais poderdo ser encaminhadas, exclusivamente por escrito, a Equipe de Compras, por meio do enderego
eletronico: compras.servicos@igesdf.org.br.
7. PROPOSTA COMERCIAL
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7.1. A proposta de pregos devera seguir o Modelo de Proposta contendo no minimo:
a. Nome do representante legal da empresa e dados;
b. Detalhamento do objeto;
c. Quantidades;
d. Valores unitérios e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;
e. Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 90 (noventa) dias;
f. Prazo para entrega dos equipamentos médico-hospitalares e materiais;
g. Dados bancarios da empresa, tais como numero da conta corrente, agéncia e nome do Banco da mesma;
h. CNPJ, telefone/fac-simile, endereco e e-mail;
i. Marca e modelo do objeto;
j. Garantia do objeto;
k. Numero do cédigo do produto, forma de apresentagdo, nome comercial, fabricante, procedéncia e o nimero do registro da ANVISA.
L. Quadro 2;

M. Comprovagdo das especificagdes técnicas.

Quadro 02 - Modelo de Apresentagdo para Constituir a Formagdo do Prego

Item Equipamento Valor unitario Valor Total
8. CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS POR INEXIGIBILIDADE
8.1. Considerando que a presente contratagdo se dard por inexigibilidade de licitagdo, em razdo da inviabilidade de competigdo e da exclusividade

técnica do fabricante, a anélise da proposta apresentada terd como objetivo verificar a conformidade técnica, funcional e normativa do item ofertado, bem como
a aderéncia integral as especificagBes estabelecidas neste Elemento Técnico e seus anexos.

8.2. A proposta sera avaliada exclusivamente quanto a sua adequagdo técnica, ndo se aplicando critérios de julgamento tipicos de certames
competitivos, tais como menor prego, disputa por lote ou classificagdo comparativa entre fornecedores.

8.3. Serdo consideradas aptas a andlise apenas as propostas que apresentarem documentagdo técnica completa, clara e suficiente, permitindo a
verificagdo objetiva da compatibilidade do item ofertado com o equipamento Tomédgrafo Computadorizado Canon AQUILION LIGHTNING80 / BR, bem como com
0s requisitos técnicos, operacionais e de seguranca exigidos.

8.4. Nesse sentido, é obrigatdria a apresentagdo dos seguintes documentos:
e Manuais, fichas técnicas ou documentagdo oficial do fabricante, redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de tradugdo técnica adequada,

contendo informagdes que permitam afericdo precisa da compatibilidade do Detector de Estado Sélido com o equipamento Tomdgrafo Computadorizado
Canon AQUILION LIGHTNINGSO0 / BR objeto desta contratagéo;

e Catdlogos ou documentos técnicos complementares, desde que referenciem diretamente os manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante;
e Documentagdo regulatéria aplicavel, incluindo registros, notificagdes ou comprovagdes técnicas em conformidade com a RDC n2 185, de 22 de outubro de
2001, e a RDC n2 751, de 15 de setembro de 2022, quando aplicavel.
8.5. Informagdes técnicas complementares emitidas diretamente pelo fabricante poderdo ser consideradas na analise, a critério da Administragao,
desde que contribuam para o esclarecimento técnico da proposta e ndo alterem o objeto originalmente definido.

8.6. Ressalta-se que a documentagdo apresentada constituira o Unico instrumento técnico de analise, ndo sendo admitida a complementagdo posterior
de informagdes, documentos ou comprovagdes que alterem ou supram lacunas relevantes identificadas durante a avaliagdo técnica.

8.7. Serd considerada inaceitavel a proposta que:
e Apresente item com especificagdes técnicas incompativeis, divergentes ou insuficientes em relagdo ao equipamento Tomdgrafo Computadorizado Canon
AQUILION LIGHTNING80 / BR e aos requisitos definidos neste Elemento Técnico;
e N&o comprove, de forma documental e inequivoca, a compatibilidade técnica e funcional do Detector de Estado Sélido ofertado;
e Apresente declaragBes genéricas de conformidade, sem respaldo em documentagdo técnica oficial do fabricante.
8.8. A andlise observara, em todas as etapas, os principios da legalidade, motivacdo, economicidade, eficiéncia, razoabilidade e interesse publico,

assegurando que a contratagdo direta se restrinja estritamente ao atendimento da necessidade técnica identificada, em conformidade com a legislagdo vigente e
o Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢des do IGESDF.

9. DOCUMENTAGAO TECNICA
9.1. Toda a documentagdo técnica e necessdria para o objeto deste documento encontra-se relacionada nos seguintes anexos:
9.2.
Quadro 03 - Descri¢do dos anexos
Descrigao Relagdo doc. SEI n2
Anexo |: DESCRITIVO DA PECA NO MV 190183150
Anexo Il: TERMO DE ENTREGA PROVISORIA 190183227
Anexo Ill: TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 190183297
Anexo IV: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 190183365
Anexo V: MODELO PARA TERMO DE VISITA TECNICA 190183500
10. HABILITACGES DA EMPRESA
10.1. O Fornecedor devera apresentar os documentos referentes a regularidade fiscal, juridica e técnica, conforme discriminado a seguir:
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10.1.1. Habilitagdo Técnica:

a) Alvara Sanitério/Licenga Sanitaria ou Licenga de Funcionamento vigente, expedidos pela Vigilancia Sanitaria Municipal, Estadual ou Distrital de
acordo com a sede do FORNECEDOR;

b) Autorizagdo de Funcionamento da Empresa (AFE) participante, emitida por érgdo responsavel;
c) Comprovagdo de Assisténcia Técnica em ambito nacional, por meio de:
- relagdo de assisténcias técnicas autorizadas emitida pelo fabricante; ou
- declaragdo do fabricante informando o atendimento na regido de instalagdo do equipamento.
11. CONDIGOES DE ENTREGA E INSTALACAO
11.1. Os produtos deverdo ser entregues no Hospital de Base do Distrito Federal, no enderego especificado no Quadro abaixo, no horario de 09h as 16h

horas, conforme Ordem de Fornecimento.

Quadro 4 - Relagdo de Enderecgo de Entrega do Equipamento

Item Endereco
1 HBDF: SMHS - Area Especial, Q.101, Asa Sul | Brasilia-DF
11.2. O valor da proposta apresentada devera contemplar integralmente o fornecimento do Detector de Estado Sélido, bem como todos os servigos

necessdrios a sua instalagdo, incluindo, quando aplicdvel, montagem, substituicdo do componente, calibragdo, testes operacionais, validagdo funcional e
liberagdo do equipamento para uso clinico.

11.3. A instalacdo do Detector de Estado Sdlido sera de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada, devendo ser executada por equipe técnica
devidamente habilitada e autorizada pelo fabricante, em estrita conformidade com as especificagdes técnicas, recomendag¢es do fabricante, normas de
seguranga aplicaveis e boas préticas de engenharia clinica.

11.4. Cabera a contratada assegurar que a instalagdo seja realizada de modo a preservar a integridade do equipamento Tomdgrafo Computadorizado
Canon AQUILION LIGHTNINGS0 / BR, garantir o pleno funcionamento do sistema, bem como manter a validade da garantia do componente e do equipamento,
ndo sendo admitida a transferéncia de responsabilidades a contratante por eventuais falhas decorrentes de instalagdo inadequada.

11.5. N&do serd admitida a cobranca de valores adicionais a titulo de mdo de obra de instalagdo, uma vez que tal servico devera estar expressamente
incluido no valor global da proposta, constituindo condigdo obrigatdria para a aceitagdo e execugdo da contratagao.

11.6. No caso de equipamentos que exijam adequagdes de infraestrutura para sua instalacdo, a CONTRATADA e a FISCALIZACAO/GESTAO deverio,
obrigatoriamente, realizar reunido no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA. O
objetivo da reunido é discutir os projetos e as adequagBes necessarias, com base em avaliagdo conjunta, e agilizar as decisdes técnicas para garantir a execugdo
do objeto com a qualidade exigida e dentro do prazo estabelecido. Devera ser lavrada ata para registro da reunido inicial e de todas as reunides subsequentes.

11.7. Apds o recebimento da Ordem de Fornecimento, a CONTRATADA deverd enviar o Cronograma de Entrega, Instalagdo e Treinamento do item em
até 05 (cinco) dias corridos a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, por e-mail, contendo data prevista dos prazos para conclusdo de cada etapa, juntamente
com a previsdo de entrega, o qual devera contar com, no minimo, as seguintes previsdes, quando aplicavel: Embarque dos equipamentos, partes e acessorios;
Desembarago alfandegdrio dos equipamentos, partes e acessorios; Instalagdo e ajuste do equipamento; Inspegdo elétrica e calibragdo; testes de aceitagdo;
agenda de treinamento — técnico e de aplicagdo/operacional.

11.8. A equipe de fiscalizacdo/gestdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento do Cronograma
de Entrega, Instalacdo e Treinamento apresentado pela CONTRATADA, para aprova-lo ou, caso necessario, reprovar e sugerir alteragdes, de modo a adequa-lo as
necessidades da institui¢do.

11.9. A data prevista para entrega, deve ser confirmada pela CONTRATADA diretamente com a fiscalizagdo/gestdo do contrato, com no minimo 15
(quinze) dias corridos de antecedéncia, sendo que qualquer alteragdo na data da entrega prevista deve ser comunicada previamente a CONTRATANTE,
respeitado o prazo maximo de entrega previsto neste Elemento Técnico.

11.10. A CONTRATADA devera finalizar a instalagdo dos equipamentos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos apds o aceite do Cronograma de
Instalagdo e Treinamento pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato da CONTRATANTE, contudo o prazo poderd ser dilatado, apds deliberagdo dos fiscais que
apreciardo cada caso.

11.11. Fica facultado a CONTRATANTE promover, justificadamente, alteragGes nos prazos estabelecidos neste Elemento Técnico, mediante
fundamentacg&o técnica e solicitacdo da equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, sempre que constatadas circunstancias supervenientes que inviabilizem ou
dificultem o cumprimento dos prazos inicialmente pactuados.

11.12. Da mesma forma, a CONTRATADA podera solicitar alteragdo de prazos mediante justificativa formal, devidamente instruida com documentos
comprobatdrios do impedimento ou da ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cédigo Civil e da legislagdo aplicével, ficando a decisdo final a
critério exclusivo da CONTRATANTE, mediante analise da equipe de fiscalizagdo/gestdo.

11.13. As alteragOes autorizadas deverdo ser registradas formalmente por meio de comunicacdo escrita e integradas ao processo de fiscalizagdo
contratual, respeitando-se, sempre que possivel, a manutencdo da eficiéncia, continuidade e economicidade da execugdo contratual.

11.14. A CONTRATADA devera fornecer imediatamente apds a instalagdo do equipamento o cronograma de manutengées planejadas, quando aplicavel.
11.15. O Fornecedor dirigir-se-a ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) e da Ordem de Fornecimento;

11.16. Durante a vigéncia do instrumento contratual e/ou até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento podera sofrer
modificagdes, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo enderego para entrega constara na Ordem de Fornecimento.

11.17. Os produtos deverdo ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos até a sala que albergara o equipamento sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

11.18. O prazo para entrega dos produtos sera de até 90(noventa)_dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento,
exceto quando, a critério do IGESDF for estabelecido prazo superior diante de casos fortuitos ou de causa maior.

11.19. Os produtos deverdo ser entregues da seguinte forma:

11.19.1. A CONTRATADA devera indicar na(s) nota(s)_fiscal(is)_de remessa, sem a efetiva venda, para transporte ou entrega, além de outras informacdes

exigidas de acordo com a legislagdo especifica:
a. Numero da ordem de fornecimento;
b. O nome do(s) material(is);

c. A marca, o modelo e o nome comercial;
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d. Devera conter o tipo de instrumento contratual ou nimero da Sele¢do de Fornecedores;

e. Nimero do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.

11.20. A CONTRATANTE ird emitir o Termo de Entrega Proviséria (Anexo Il) no ato do recebimento dos itens.

11.21. A nota fiscal de venda apenas deverd ser emitida apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo IV) pela CONTRATANTE. Ademais:
11.21.1. A nota fiscal devera ser Unica e estar obrigatoriamente vinculada a respectiva Ordem de Fornecimento (OF) emitida, contendo exatamente os
itens, quantidades e descrigdo constantes da ordem.

11.21.2. N&o serdo aceitas notas fiscais com quantitativos parciais, cumulativos ou divergentes em relagdo a OF.

11.21.3. O IGESDF somente podera realizar o pagamento mediante a conferéncia e aprovagdo da nota fiscal que esteja em estrita conformidade com a
Ordem de Fornecimento correspondente, observando-se os critérios contratuais, quantitativos autorizados e o cronograma de entrega pactuado.

11.21.4. O descumprimento destas condigdes podera ensejar a devolugio da nota fiscal e/ou a aplicagdo das sangdes previstas.

11.22. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observancia ao Regulamento Préprio
de Compras e Contratacdes do IGESDF.

11.23. O(s) objeto(s) deverd(do) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou danos, observando o seguinte:

11.23.1. A embalagem original deve estar em perfeito estado em conformidade com a NBR ISO 15223-1: 2002 e RDC n.2 751, de 15 de setembro de 2022

sem sinais de violagdo, de acordo com legislagdo pertinente, e identificadas com as informages: especificagdo, quantidade, data de fabricacdo, data de validade,
numero do lote e data de esterilizagdo, quando for o caso;

11.23.2. A embalagem deve ser adequada a natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, a forma e as condi¢des de transporte. Além disso, as
embalagens externas (secundarias) devem apresentar as condigdes corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento maximo);
11.23.3. O armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificagdes técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e o(s)
numero(s) do(s) lote(s) ou item (s) fornecido(s);

11.23.4. A quantidade correspondente a cada lote (ou item);

11.23.5. Em caso de descumprimento, a empresa estard sujeita as penalidades previstas no item PENALIDADES deste Elemento Técnico, além das previstas

no Regulamento Prdprio de Compras e Contrata¢des do IGESDF.

11.23.6. O prazo de entrega contempla o tempo necessario para fabricagdo/fornecimento e transporte do objeto até o local indicado na ordem de
fornecimento.

11.23.7. Fica ressalvado que nos casos de eventual parcelamento, agrupamento e adiantamento das entregas, bem como aproveitamento dos fretes,
conforme disponibilidade dos itens nos estoques dos FORNECEDORES, deve ser previamente formalizado e autorizado pela FISCALIZACAO/GESTAO do contrato.

11.23.8. A simples entrega de volumes lacrados, sem a devida conferéncia conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do contelddo destes, ndo
caracteriza o seu recebimento definitivo.

11.23.9. As caixas contendo os equipamentos deverdo ser abertas por representante/distribuidor autorizado da CONTRATADA, juntamente com
responsdvel da equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE.

11.23.10. A autorizagdo de abertura apenas pelo colaborador da CONTRATANTE ndo podera acarretar nenhum prejuizo a garantia de aquisi¢do contratual do
equipamento.

11.24. Quando os equipamentos possuirem software, seja para operagdo, configuragdo e/ou manutengdo dos equipamentos, a CONTRATADA devera
fornecer, durante os respectivos treinamentos, as senhas de acesso em todos os niveis (operagdo, configuragdo e manutengdo), e caso estas senhas sejam
geradas de forma randomizada, a CONTRATADA deverd fornecer as novas senhas durante toda vida util dos equipamentos, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE.

11.25. Durante o periodo de garantia, todas as manutengBes nos equipamentos deverdo ser executadas exclusivamente pela CONTRATADA ou
representante autorizado da mesma. A CONTRATANTE ndo deve realizar manuten¢des sem a devida autorizagdo da empresa contratada, garantindo que os
equipamentos sejam adequadamente mantidos e as garantias preservadas.

11.26. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Provisério (Anexo Ill) somente ap6s a instalagdo e treinamentos operacionais e técnicos dos
equipamentos entregues, incluindo a entrega das listas de presenca e Certificados.

11.27. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo IV) somente apds o comissionamento completo concluido, onde realizara a
andlise da sua conformidade formal com as especificages e condi¢es deste Elemento Técnico, e a liberagdo de uso do equipamento a area demandante, que
ocorrera em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisério (Anexo 1V), ocasido que se fara constar o atesto da nota
fiscal.

11.28. Com o objetivo de assegurar previsibilidade, transparéncia e controle efetivo da execugdo contratual, apresenta-se abaixo o cronograma resumido
das etapas e respectivos prazos maximos, contados a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento. Este cronograma servird como referéncia para o
acompanhamento das obrigagdes da CONTRATADA e da CONTRATANTE:

Quadro 5 - Resumo dos Prazos

Etapa Evento Responsavel Prazo Maximo (Dias Corridos)

1 Emissdo da Ordem de Fornecimento CONTRATANTE Dia 0

2 Reunido Técnica de Infraestrutura (se aplicével) CONTRATANTE/CONTRATADA Até Dia 2
3 Definigdo e Comunicagdo do Cronograma CONTRATANTE Até Dia 5
4 Entrega da Pega CONTRATADA Até Dia 90
5 Emissdo do Termo de Entrega Provisério CONTRATANTE Até Dia 120
6 Instalacdo CONTRATADA Até Dia 150
7 Emissdo do Termo de Recebimento Provisério CONTRATANTE Até Dia 155
8 Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo CONTRATANTE Até Dia 165
9 Emissdo da NF de Venda CONTRATADA Até Dia 165
10 Pagamento (apos atesto da NF) CONTRATANTE Até Dia 195
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12. GARANTIA DE FABRICA(;i\O E ASSISTENCIA TECNICA
12.1. A garantia minima dos equipamentos e materiais devera ser de 12 (doze) meses, contados a partir do atesto da Nota Fiscal.
12.2. Durante todo o periodo de garantia, a CONTRATADA compromete-se em prestar Assisténcia Técnica para manter os equipamentos operando

plenamente conforme suas respectivas Especificagbes Técnicas deste Elemento Técnico, e os Manuais de Operacdo e Manuais de Servico do respectivo
fabricante, incluindo manutengdes preventivas, corretivas, calibragdo, teste de seguranga elétrica e demais qualificagGes, quando aplicavel.

12.3. A garantia deve ser integral pelo periodo supracitado. Neste periodo, todos os custos de envio de partes, pegas, acessorios e equipamentos, assim
como de mao de obra, servigos, translados, hospedagens, refei¢des, devem ser por conta da CONTRATADA.

12.4. E vedada a realizagio de manutengdes por terceiros ndo autorizados. Durante o periodo de garantia, tais servicos deverdo ser executados,
exclusivamente, pela CONTRATADA ou por empresa por ela devidamente credenciada.

12.5. MANUTENGAO CORRETIVA

12.5.1. Manutengdo Corretiva é uma intervengdo sem planejamento prévio, onde se realiza um conjunto de a¢Ges destinada a corrigir uma falha ou

degradagdo de um equipamento. No decorrer do periodo de garantia contratado, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverdo ser prontamente
corrigidos pela CONTRATADA.

12.5.2. Chamado Técnico é a solicitagdo feita pela CONTRATANTE a CONTRATADA, dentro do Horario de Assisténcia Técnica, para atendimento de uma
demanda de Manutengdo Corretiva.

12.5.3. Atendimento Técnico ¢ a intervengdo do técnico/engenheiro da CONTRATADA, no local de instalagdo dos equipamentos ou de modo remoto
quando aplicavel, dentro do Hordrio de Assisténcia Técnica, para execugdo de uma Manutengdo Corretiva demandada, tendo como resultado um documento de
Atendimento Técnico individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.5.4. Solugdo Técnica é a acdo da CONTRATADA de reestabelecer o funcionamento integral do equipamento conforme condigdes operacionais
estabelecidas pelo fabricante do equipamento.

12.5.5. A Manutengdo Corretiva sera realizada mediante a efetiva abertura de chamado técnico por parte da CONTRANTE, com a finalidade de recoloca-
los em perfeitas condigdes de uso, em conformidade com estabelecido em contrato e pelos manuais e normas técnicas especificas vigentes.

12.5.6. A CONTRATADA devera realizar obrigatoriamente a avaliagdo presencial de todas as solicitagdes de manutengdo corretiva, emitindo, em seguida,
um relatério de diagndstico/conclusivo detalhado. Tal avaliagdo e emissdo do relatdrio ocorrerdo sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, sendo
considerada parte integrante das obrigag8es contratuais da CONTRATADA.

12.5.7. O objeto deve estar acompanhado de relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada no Territério Nacional.

12.5.8. Deverd garantir a prestagdo de servigos por meio de representante autorizado pela fabrica ou diretamente com fabricante.

12.5.9. A CONTRATADA devera realizar manutengdo nos materiais e equipamentos durante a vigéncia da garantia técnica, quando necessario.

12.5.10. O atendimento aos chamados técnicos devera ser disponibilizado em 12 horas, todos os dias da semana.

12.5.11. A solicitagdo de Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no inicio da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e Tempo de Solugdo
Técnica;

12.5.12. O contrato devera cobrir atendimento remoto e local, sendo que o prazo maximo para o primeiro atendimento ndo podera exceder a 24 horas,

todos os dias da semana, apds abertura do chamado, remotamente ou presencialmente.

12.5.13. O Tempo de Solugdo Técnica ndo podera exceder a 10 (dez) dias corridos, ap6s abertura do chamado. Caso ndo seja possivel o reparo neste prazo,
a empresa deverd providenciar equipamento de empréstimo com as mesmas caracteristicas técnicas sem 6nus para a CONTRATANTE, salvo comprovagdo de
impossibilidade, reconhecida pelos fiscais/gestores da CONTRATANTE.

12.5.14. As manutengdes durante o periodo de garantia deverdo ser prestadas preferencialmente no local onde o equipamento foi instalado, porém, caso
seja necessario o envio do equipamento para manutengdo em outro local, todos os custos deverdo ficar a cargo da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.

12.5.15. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da Contratada, o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto
em oficina especializada, bem como do fornecimento de um equipamento provisério de empréstimo, sem 6nus para o IGESDF, até que o equipamento adquirido
seja manutenido.

12.5.16. Tempo de Atendimento Técnico é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico feito por qualquer instrumento de
comunicagdo com a CONTRATADA e o primeiro Atendimento Técnico deste chamado in loco ou remoto quando aplicavel;

12.5.17. Tempo de Solugdo Técnica é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico e a efetiva solugdo deste chamado;

12.5.18. Caso os servigos ndo sejam solucionados no prazo de 10 (dez)_dias corridos apds o inicio, a contar da hora do efetivo atendimento, o equipamento

devera ser substituido por um equivalente e em perfeito funcionamento de propriedade da CONTRATADA, em forma de empréstimo até que o equipamento
defeituoso retorne em perfeitas condigdes de funcionamento. O atraso na entrega do equipamento de backup sera considerado como atraso injustificado e
passivel das Penalidades previstas neste Elemento Técnico.

12.5.19. Para todo equipamento que ficar em regime de empréstimo e que seja diferente do que temos instalado nos hospitais, a CONTRATADA deverd
assim que disponibilizado, proferir um TREINAMENTO OPERACIONAL com todos os profissionais do setor e também para a equipe de Engenharia Clinica do
Hospital.

12.5.20. Deverdo ser realizadas manutengdes corretivas conforme demanda da CONTRATANTE, ndo havendo limite de chamados e pegas;

12.5.21. A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas necessarias para realizagdo dos servigos para a manutengdo corretiva e preventiva do
equipamento.

12.5.22. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes e softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas ao mesmo
periodo de garantia dos equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia, negligéncia ou impericia, devendo a CONTRATADA substitui-los
sempre que se fizerem necessario.

12.5.23. Conforme previsto no §12 do artigo 18 (dezoito) da Lei nimero 8078 (oito mil e setenta e oito), de 11 (onze) de setembro de 1990 (um mil
novecentos e noventa) - Codigo de Defesa do Consumidor (CDC), durante o periodo de garantia, para equipamentos cujo Tempo de Solugdo Técnica exceda a 30
(trinta) dias, a CONTRATADA devera efetuar a substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento,
por outro equipamento novo, e de mesmo modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da
CONTRATANTE.

12.5.24. A CONTRATADA devera assegurar a oferta de todos os componentes e todas as pegas de reposi¢cdo por um periodo minimo de 10 (dez) anos a
partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.5.25. Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverdo ser apresentados relatérios com informagdes sobre os servigos executados, sobre
anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos.
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13. VIGENCIA

13.1. instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo,
desde que observadas as condigBes estabelecidas no Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢Ses do IGESDF.

13.2. A vigéncia contratual ndo exime o fornecedor do cumprimento do prazo de garantia, o qual sera contado a partir da data do atesto da Nota Fiscal.
13.3. Em caso de descumprimento contratual, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades previstas no referido regulamento.

13.4. Nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, a CONTRATADA deverd aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,

eventuais acréscimos de até 25% (vinte e cinco porcento) sobre o valor inicial atualizado do contrato decorrente deste Elemento Técnico.

13.5. O reajuste contratual sera calculado com base no indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), salvo se houver indice setorial
especifico aplicavel. O reajuste podera ser formalizado por apostilamento, salvo quando coincidir com prorrogacdo contratual, hipdtese em que sera celebrado
por meio de termo aditivo, conforme disposto no regulamento vigente.

14. OBRIGACGES DA CONTRATADA

14.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os
onus e encargos decorrentes do fornecimento.

14.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor devera seguir fielmente a descrigdo do produto, conforme descrigdo do Quadro 1.

14.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do enderego eletrénico disponibilizado no Contrato.

14.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragao.

14.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificagdes constantes no Anexo I, ndo se admitindo procrastinagdo em fungdo de
pedido de revisdo de prego ou substituicdo de marca.

14.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o
interior do local de entrega, observando as regras para manutencdo da sua qualidade.

14.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioragdo, substituindo sempre que for o caso.

14.7. Substituir, apos solicitagdo do Fiscal/Gestor do contrato, ou propor a substituicdo da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja

autorizacdo do IGESDF, mantendo no minimo o(s) padrdo(&es) fixado(s) neste Elemento Técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s)
atual(is) ndo atende(m) mais as especificagdes exigidas ou se encontra(m) fora da legislagdo aplicavel.

14.8. Conforme previsto no §22 e §32 do Art. 18 da Lei 8078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor), durante o periodo de garantia, para equipamentos
cuja soma de Tempos de Solugdo Técnica, diretamente associados a um mesmo defeito recorrente, exceda a 90 (noventa) dias, a CONTRATADA devera efetuar a
substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro equipamento novo, e de mesmo
modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da CONTRATANTE.

14.9. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

14.10. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade,
o mero fato da execugdo ser fiscalizada por colaboradores do IGESDF.

14.11. Os produtos deverdo ser entregues conforme as exigéncias deste instrumento.

14.12. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para
conserto em oficina especializada.

14.13. Entregar, juntamente com o equipamento, o Manual de instalagdo, operacdo e Técnico, em portugués e todos os acessorios para o perfeito
funcionamento (cabos, plugues, etc).

14.14. Todo o(s) equipamento(s), bem como sua instalagdo, devera(do) estar de acordo com as legislagdes/resolugdes/portarias e normas técnicas
vigentes e pertinentes.

14.15.

14.16. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos apresentado abaixo, a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis, informar ao IGESDF sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:
a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;
b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;
c) as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;
d) as obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e

e) outras informagdes relevantes.

14.17. Apo6s a notificagdo, a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato decidira quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos adicionais a
CONTRATADA. Em sua decisdo o IGESDF podera isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.
14.18. A concessdo de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangBes previstas na Clausula contratual respectiva.

14.19. O reconhecimento pelo IGESDF dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais, com

responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dard ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

14.20. As obrigagBes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util,
contados da data da ocorréncia do evento.

14.21. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

14.22. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga
maior.

14.23. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito,
fato do principe ou forga maior.

14.24. Deverdo ser observadas as demais condig¢Ges previstas no Mapa de Riscos, na legislagdo pertinente e nas normas internas em vigor.

14.25.

Quadro 6 - Mapa de risco

Mapa de Riscos

RESPONSAVEL DO

RISCO DESCRIGAO DO RISCO RISCO
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na documentagdo documentagdo exigida corretamente Impede o pagamento ao cor
. Lo ¢ x ¢ . € L CONTRADADA fornecedor e pode levar a Médio 2. Solicitagdo ¢
fiscal ou juridica do (certiddes negativas, notas fiscais validas, ~
suspensdo do processo. complementar
fornecedor etc.). o
3. Auditoria
habi
1. Cldusulas cont
Ri N implénci .
isco 3: Inadimpléncia O fornecedor ndo cumpre com as Pode resultar em necessidade de resp.onf
contratual do clausulas do contrato (entrega de substituicdo do fornecedor, 2. Avaliaca
fornecedor (ndo - g CONTRADADA - ¢ ! Médio conformidads
R produtos ndo conforme, falhas de rescisdo do contrato, multas, e -
cumprimento de validade, etc.) atraso do objeto 3. Penalizagdo pr
clausulas contratuais) q Lo Jeto. de Gest3o, Fiscali
DP.R
. - 1. Estabelecer r
Risco 4: Pegas ndao . .
N - N Pegas inadequados para uso, qualidade
atendem as Pegas entregues ndo atendem as causando retrabalho, custos 2. Inspegdo rigc
especificagdes especificagdes do contrato ou apresentam CONTRATADA L ! ~ Médio - Insp (; = &
: R S adicionais e atraso na execugao aceitagdo «
contratuais ou defeitos de fabricagdo. . X
. do objeto. 3. Garantias
possuem defeitos
Cont
1. Inspegdo rigor
na conformidac
Risco 5: Erro na Pode atrasar o inicio das recek
’ A i j i a 0 | 2.
quantidade do objeto quantldade\do obje.to recebl.d.o ndo CONTRATANTE .opera;.oes ou gerar prob emas” Médio ContagerT\ dup
X corresponde a quantidade solicitada. financeiros, caso o pagamento ja mais de t
recebido . N .
tenha sido feito. 3. Registro
quantidades
recek
1. Estabelecer
Risco 6: Inadimpléncia 0O pagamento ao fornecedor ndo é pa.gamen
. O atraso pode afetar o . 2. Garantir a pre
no pagamento ao realizado no prazo, o que pode CONTRATANTE . Baixo
relacionamento contratual. para pa
fornecedor comprometer futuras entregas. .
3. Monitorament
de pas
— . « 1. Estabelecer
. A emissdo da ordem de fornecimento ndo - . Lo
Risco 7: Falta de foi realizada pela contratante. o aue pode Atraso do prazo inicial estimado emissdo de ¢
emissdo de Ordem de P » 0 quep CONTRATANTE e comprometimento outras Baixo 2. Monitorame
. comprometer futuras entregas, e L .
Fornecimento de Bens " atividades dependentes. envios de Order
prestagdo de contas.
dos Contra
1. Definir cldusu
Risco 8: N3o O fornecedor ndo realiza os treinamentos O ndo treinamento adequado exijam treinamen
realiza ?;0 dos necessarios para a operagdo e pode resultar em uso incorreto 2. Acompanham
. ¢ . manutengdo dos equipamentos, o que CONTRATADA dos equipamentos, diminuigdo Médio execugdo de
treinamentos técnicos A : o x
S pode levar a falhas no uso ou no processo da eficiéncia operacional e 3. Penalizagdo pri
e operacionais . RN
de manutengdo. aumento de falhas. de Gestdo, Fiscali
DP.R
1. Definir cldust
Risco 9: Ndo N Atrasos no atendimento de tempo méaximo
. O fornecedor ndo cumpre os tempos de ~ R R
cumprimento dos atendimento para reparo ou substituicio manutengdo podem impactar a 2. Monitorame
tempos de . P P . ¢ CONTRATADA operagdo da instituigdo e Alto cumprimen
. de equipamentos durante o periodo de - ) o
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e fabricante. s
certificagdo falhas Fiscalizagdo
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Quadro 7 - Matriz de Risco
PROBABILIDADE
MATRIZ DE RISCO
IMPROVAVEL RARO POSSIVEL PROVAVEL Qu#
CONSEQUENCIA CRITICO MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO EX
MAIOR MEDIO ALTO ALTO EXTREMO EX
MODERADA MEDIO MEDIO ALTO ALTO EX
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‘ MENOR BAIXO BAIXO MEDIO ALTO
‘ DESPREZIVEL BAIXO BAIXO MEDIO MEDIO ]
15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
15.1. Indicar os locais e horarios em que devera ser entregue o produto.
15.2. Autorizar o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de entrega, desde que observadas integralmente as normas de seguranga estabelecidas
pelo IGESDF.
15.3. Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo FORNECEDOR;
15.4. Garantir o contraditério e ampla defesa;
15.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condi¢des estabelecidas deste Elemento Técnico;
15.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execu¢io do objeto.
15.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega deste Elemento Técnico,

para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

15.8. As notificagdes preliminares previstas na Resolucdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades devem registrar, de forma detalhada, as ocorréncias
verificadas durante o processo de fiscalizagdo, conforme o modelo constante no Anexo | da referida resolugdo, de 25 de novembro de 2024, considerando as
diretrizes estabelecidas no Quadros 8 e 9.

15.9. Caso a conduta observada n3o esteja prevista no Quadro 8, a equipe de fiscalizagdo/gestdo podera, mesmo assim, notificar qualquer
irregularidade identificada, de acordo com as diretrizes estabelecidas.

Quadro 8 - Condutas Praticadas pela CONTRATADA Durante a Execugdo Contratual (Rol ndo exaustivo)

Item Conduta praticada pela CONTRATADA i(rsn;::ggz
1 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO. 1
2 Deixar de apresentar corretamente a documentagdo exigida. 1
3 Entregar itens que ndo atendam as especificagdes contratuais ou que possuam defeitos. 3
4 Entregar nota fiscal com informag¢des incompletas ou incorretas. 3
5 Subcontratagdo inadequada para servigos de transporte, instalagdo e/ou manutencdo, quando aplicavel. 4
6 Falha na coordenacdo entre a CONTRATADA e sua SUBCONTRATADA para servigos de transporte, instalagdo e/ou 4

manutengdo, quando aplicavel.
7 Ndo apresentagdo de certificados de calibragdo, manutengdo preventiva, teste de seguranca elétrica e demais 3
qualificagdes/certificacdes aplicaveis ao objeto.
8 N&o realizagdo dos treinamentos técnicos e operacionais. 2
9 N&o realizagdo das manutencgdo corretivas solicitadas durante o periodo de garantia. 4
10 N&o cumprimento do cronograma de manutengdes preventivas. 3
11 N&o cumprimento dos tempos de atendimento durante o periodo de garantia. 3
12 Realizar entrega em local e horario diferentes dos estabelecidos na Ordem de Fornecimento. 2
13 Deixar de providenciar solu¢do efetiva para reestabelecimento do funcionamento dos equipamentos acarretando 3
indisponibilidade.
14 N3o realizar o fornecimento das listas de presencas e/ou certificados de treinamentos. 1
15 Descumprimento de normas de seguranca e qualidade 4
16 Apresentagdo de certificados, laudos ou documentos falsificados ou adulterados. 4
17 Omissdo ou demora na corregdo de defeitos 3
18 Auséncia de assisténcia técnica 3
19 Falha na instalagdo e montagem dos equipamentos 3
20 N&o fornecimento dos manuais previstos 2
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Quadro 9 - Detalhamento do Grau de Infragdo

Grau Correspondéncia de infragdo

1 Baixa

2 Média

3 Alta

4 Muito alta
16. FISCALIZAGAO
16.1. A gestdo e a fiscalizagdo deste contrato seguirdo a Resolucdo da Diretoria Executiva DP.RDE.062, publicada em 25/11/2024, ou norma
superveniente.
16.2. Para os fins desta contratagdo, e conforme definido na Resolugdo DP.RDE.062, os principais papéis de acompanhamento sdo:
16.3. Para os fins da fiscalizagdo da contratacdo, entende-se por:

| - Gestor do contrato: colaborador responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual e dos atos preparatérios a
instrugdo processual e pelo encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos, para a formalizagdo dos procedimentos relativos a
prorrogacdo, alteragdo, reequilibrio, reajuste, repactuagdo, eventual aplicagdo de sangdes e extingdo dos contratos, entre outros; e

Il - Fiscal do contrato: colaborador responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes
contratados, aferindo se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com o instrumento pactuado

16.4. A designacdo de Gestor e Fiscal (titular e substituto) serd formalizada pela autoridade competente da area demandante, em documento
especifico, garantindo a preserva¢do dos dados pessoais através da Lei n213.709/2018; Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD). Os papéis sdo distintos e ndo
cumulativos.

16.5. A Contratada devera manter comunicagdo direta com o Fiscal para tratativas técnicas e operacionais, e com o Gestor para assuntos administrativos
e formais.

16.6. Eventuais descumprimentos serdo notificados pelo Gestor, conforme rito estabelecido na Resolucdo de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades

DP.RDE.062, com garantia ao contraditdrio e ampla defesa. As penalidades aplicaveis estdo descritas no Quadro 9 deste Elemento Técnico.
17. PAGAMENTO

17.1. Na Nota Fiscal deverd constar obrigatoriamente a unidade referente da execugdo do servigo, o numero do contrato, o nome da instituigdo
bancéria, o niumero da Agéncia e da Conta Corrente da CONTRATADA, para realizacdo do pagamento obrigatoriamente por meio de depdsito/transferéncia
bancdria, a critério do CONTRATANTE.

17.2. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto de conformidade da Nota Fiscal, referente ao objeto contratado, e
mediante a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) pela equipe responsavel pela fiscalizagdo/gestdo do contrato. Ademais:

17.2.1. Sendo o pagamento realizado mediante depdsito em conta corrente, o Fornecedor ndo devera fazer a emissdo de boleto bancério, sob pena de
haver cobranga indevida.

17.2.2. Os pagamentos ficam condicionados a manifestagdo de conformidade pelo Fiscal/Gestor do contrato, observando as regularidades exigidas no
instrumento convocatério original.

18. PENALIDADES

18.1. A inexecugdo ou atraso injustificado na entrega do(s) servigo(s) e/ou produto(s) objeto deste Elemento Técnico sujeitard o fornecedor as sangbes

previstas na Resolucdo de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024, sem prejuizo de outras penalidades aplicdveis. Além disso, sera
aplicada multa nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega parcial do material ou na execugdo dos servigos, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega total do material ou na execugdo dos servigos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso.

18.2. Para os fins da multa por atraso injustificado, entende-se por:

18.2.1. Entrega Parcial: Considera-se entrega parcial aquela em que apenas parte dos produtos ou servigos contratados é entregue ou executada, sem
atender integralmente as exigéncias estabelecidas no contrato, dificultando ou impedindo a plena utilizagdo do objeto contratado.

18.2.2. Entrega Total: Considera-se entrega total aquela em que todos os produtos ou servigos contratados sdo entregues ou executados integralmente,
conforme as especificagbes, quantidades e prazos estabelecidos no contrato. O descumprimento total das obrigagdes dentro do prazo caracteriza a
inadimpléncia do contrato.

18.3. A multa sera formalizada e serd executada apos regular processo fiscalizagdo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagdo encaminhada pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato.

18.4. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, sera considerado como inexecugdo total do objeto, devendo o
instrumento respectivo ser rescindido, salvo raz8es de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

18.5. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades
DP.RDE.062, de 25/11/2024 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

19. LOCAL E DATA
Brasilia-DF, 18 de dezembro de 2025.

Identificacdo do Responsavel pela elaboragdo do Elemento Técnico n2 204/2025:
Emanoel Resende Rodrigues

Engenheiro Clinico

Matricula: 00021374
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Identificacdo do Responsavel da area técnica:
Vitor Oliveira de Albuquerque
Gerente de Engenharia Clinica

Matricula: 1637-5

o | Documento assinado eletronicamente por EMANOEL RESENDE RODRIGUES - Matr.0002137-4,
.‘)@l! tl’ Engenheiro Clinico, em 23/12/2025, as 14:06, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de

:?;lirr\g;p(!; 2 setembro de 2015, publicado no Diério Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
i
; setembro de 2015.

a_ ] Documento assinado eletronicamente por VITOR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - Matr.0001637-
.‘)@ll tl! 5, Gerente, em 23/12/2025, as 14:07, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
assinatura setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n® 180, quinta-feira, 17 de

,i eletrénica
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 190542514 cédigo CRC= 1001CAOB.
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