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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
n INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

§ ' IGESDF

DE S40DE 00 DISTRITO FEDEAAL

Geréncia Geral de Engenharia

Geréncia de Engenharia Clinica

ELEMENTO TECNICO
N2 28/2026 - IGESDF/DILOG/SUENG/GGENG/GECLI

1. DO OBJETO
DADOS GERAIS
Unidade: Hospital de Base do Distrito Federal — HBDF
Responsavel: Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI)
Contato: gecli@igesdf.org.br
Aquisicdo do componente Detector de Estado Sélido
Nome do Projeto: para Tomoégrafo Computadorizado Canon Aquilion
Lightning 80 / BR, por INEXIGIBILIDADE
Processo SEI n2: 04016-00155796/2025-85
2. DESCRIGAO DO OBJETO
2.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a aquisicdo do componente Detector de Estado Sélido para Tomégrafo Computadorizado Canon

Aquilion Lightning 80 / BR, por INEXIGIBILIDADE de acordo com as especificagdes, quantidades e demais condigBes constantes neste Elemento Técnico, para
atender as necessidades da Geréncia de Engenharia Clinica do IGESDF.

2.2. O acesso sera disponibilizado conforme programagdo constante na Ordem de Fornecimento, que se dard apos a assinatura do Contrato entre as
partes.

2.2.1. A garantia da peca devera ser de 90 (noventa) dias, contados a partir do atesto da Nota Fiscal.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISICAO

3.1 A aquisigdo do detector de estado sdélido destinado ao sistema Tomdgrafo Computadorizado Canon Aquilion Lightning 80, instalado no Hospital de

Base do Distrito Federal (HBDF), mostra-se necessaria e imprescindivel para garantir a continuidade do funcionamento de equipamento de alta complexidade,
essencial a realizacdo de exames de diagndstico por imagem utilizados no estadiamento, acompanhamento terapéutico e monitoramento de pacientes
oncoldgicos atendidos pelo Sistema Unico de Saude (SUS).

3.2, O detector de estado sélido do Tomdgrafo Computadorizado Canon Aquilion Lightning 80 serve para captar os raios-X que atravessam o paciente e
converté-los em sinais elétricos, que sdo processados pelo sistema para formar as imagens tomogréficas. Ele é essencial para garantir boa qualidade de imagem,
aquisicdo rapida e menor dose de radiagdo ao paciente. A indisponibilidade desse componente inviabiliza completamente a operagdo do
equipamento Tomdgrafo Computadorizado Canon, acarretando impacto direto na continuidade assistencial, aumento de filas, atraso diagnéstico e prejuizo a
assisténcia de alta complexidade prestada pelo HBDF.

3.3. O Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal (IGESDF), enquanto entidade responsavel pela gestdo de hospitais de alta
complexidade e unidades assistenciais estratégicas, atua sob os principios que regem a Administragdo Publica, devendo fundamentar suas contratagbes em
critérios técnicos idoneos, com observancia aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, motivagdo e continuidade do servigo publico, nos termos do
art. 37 da Constituicdo Federal e do seu Regulamento Préprio de Compras e Contratag8es (Codigo: GCOMP.MA.001, Publicagdo: 29.08.2024).

3.4 No caso especifico, o detector de estado sélido aplicdvel ao Tomdégrafo Computadorizado Canon Aquilion Lightning 80 trata-se de peca
proprietaria, com caracteristicas técnicas exclusivas, projetada e homologada exclusivamente pelo fabricante original do equipamento (Canon). Tal componente
possui integracdo direta com os sistemas de geragdo de alta tensdo, controle térmico, software de aquisicdo e protocolos de seguranga do equipamento, ndo
sendo tecnicamente vidvel a substituicdo por pecas de terceiros sem comprometer o desempenho, a seguranga do paciente, a confiabilidade dos exames e a
proépria integridade do sistema.

3.5. Ressalta-se que a ndo aquisicdo do detector de estado sélido acarreta riscos relevantes, tais como:

e paralisagdo prolongada de equipamento estratégico de diagndstico;
e comprometimento do fluxo assistencial oncoldgico;
e aumento da dependéncia de servigos externos;

e prejuizo a eficiéncia operacional e ao planejamento assistencial do HBDF.
3.6. Diante desse contexto, ndo ha viabilidade de competi¢do, uma vez que:

e o detector de estado sélido é peca especifica e proprietaria do fabricante;
e inexiste fornecedor alternativo tecnicamente apto a fornecer componente compativel;
e ainstalagdo e validagdo dependem de conhecimento técnico exclusivo do fabricante.
3.7. Assim, a presente contratagdo enquadra-se na hipdtese de inexigibilidade de licitagdo, nos termos:
e doart. 72, incisos | e I, do Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes do IGESDF (Cédigo: GCOMP.MA.001/2024), que permite a contratagdo direta
quando demonstrada a exclusividade do fornecedor e a impossibilidade técnica de competigdo.
e do art. 74, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, que autoriza a contratagdo direta quando houver inviabilidade de competigdo, em especial para aquisi¢do de

bens fornecidos por produtor exclusivo;

3.8. Em sintese, a aquisicdo do detector de estado sélido para o Tomégrafo Computadorizado Canon Aquilion Lightning 80 ndo se configura como mera
reposicdo de componente, mas como medida técnica indispensavel 3 manutengdo da capacidade assistencial do Hospital de Base do Distrito Federal, garantindo
seguranga do paciente, continuidade do servigo publico de salide e aderéncia as normas técnicas e regulatdrias aplicaveis.

4. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO
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4.1. O quantitativo definido para a presente contratagdo corresponde a 01 (uma) unidade de Detector de Estado Sdlido, destinado ao Tomdgrafo
Computadorizado Canon AQUILION LIGHTNINGS8O0 / BR., instalado no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

4.2. O tomégrafo Canon Aquilion Lightning 80/BR, instalado no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), apresentou falha operacional decorrente
de infiltragdo de agente de contraste nos componentes eletrénicos internos, ocasionando o comprometimento da placa principal (Detector de Estado Sélido),
bem como a possibilidade de danos correlatos em demais circuitos e médulos essenciais ao pleno funcionamento do equipamento, conforme relatado pela
Geréncia de Manutencdo e Infraestrutura no processo SEI n2 04016-00131806/2025-97, referente a fiscalizagdo do Contrato n? 770/2025 — IGESDF (183555250).

4.3. O tomodgrafo é o equipamento mais moderno da unidade e essencial para suporte ao diagndstico, especialmente considerando o perfil de
atendimento de alta complexidade e trauma do HBDF. Sua indisponibilidade impacta diretamente a assisténcia prestada a populagdo.

4.4, O quantitativo proposto observa, assim, os principios da economicidade, razoabilidade, eficiéncia e planejamento, bem como as diretrizes do
Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes do IGESDF e as boas préticas de Engenharia Clinica aplicveis a gestdo do ciclo de vida de tecnologias em
saude.

5. ESPECIFICAGAO DETALHADA DO OBJETO
5.1. Segue no Quadro 1 a especificagdo técnica detalhada do objeto a ser adquirido.
Quadro 01 - Descrigdo da Pega
ITEM DESCRI(}AO QUANTIDADE

DETECTOR DE ESTADO SOLIDO PX72-07800*H 2

Descrigdo detalhada: o item DETETOR DE ESTADO
SOLIDO PX72-07800*H 2 é composto de placas de
circuito impresso multicamadas, componentes
eletronicos discretos, conexdes de alimentagdo e dados,
ventoinhas para refrigeragdo, além de carcaga para
fixagdo no Gantry do equipamento.

01 L. . 01
Aplicagdo: parte homologada e de uso exclusivo no
aparelho de tomografia Canon, modelo AQUILION
LIGHTNING 80, o item DETETOR DE ESTADO SOLIDO
PX72-07320*H 2 tem a fungdo no aparelho de
tomografia de transformar o raio X gerado no tubo e
atenuado ao passar pelo paciente em sinal eletrénico,
para ser tratado, digitalizado e enviado para a
reconstrucdo a fim de gerar os dados necessarios a
formagdo de imagem do paciente.

5.2. A relagdo de pega com as respectivas descrigdes do cddigo no MV se encontra no Anexo |.

5.3. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser compativeis com a rede elétrica de alimentagdo do hospital. Recomenda-se, sempre que
necessario, a realizagdo de vistoria técnica no local de instalagdo, conforme termo previsto no Anexo V, a ser executada apos a contratagdo. Essa vistoria devera
avaliar as condigBes da area fisica, bem como das instalagdes elétricas, hidraulicas, de climatizacdo e de infraestrutura de informatica.

6. VISITA TECNICA

6.1. A realizagdo de visita técnica presencial aos ambientes hospitalares e/ou assistenciais onde os equipamentos médico-assistenciais objeto deste
processo licitatdrio serdo instalados, operados ou mantidos. Tal visita visa propiciar conhecimento pleno e detalhado das condigbes fisicas, operacionais e
funcionais dos espagos, bem como identificar eventuais restriges técnicas, infraestruturais e logisticas que possam impactar na entrega, instalagdo,
interfaceamento, treinamento ou funcionamento dos dispositivos.

6.2. Durante a visita técnica, serdo permitidos esclarecimentos exclusivamente de natureza técnica, relacionados as particularidades do ambiente
fisico, as exigéncias de infraestrutura (elétrica, hidraulica, de gases medicinais, aterramento, ventilagdo, conectividade, acessibilidade, entre outras) e as
condigBes de compatibilidade eletromédica, ndo sendo admitidas, sob qualquer hipdtese, alegagdes futuras de desconhecimento das condigdes existentes como
justificativa para eventuais ndo conformidades contratuais ou pleitos de alteragdo de escopo.

6.3. Embora a realizagdo da visita técnica ndo seja obrigatdria, sua ndo realizagdo impede de alegar posterior desconhecimento técnico das condigdes
do local, inclusive quanto a necessidade de adaptagdes, readequagdes, customizagdes, ou recomposi¢do de pregos por acréscimos ndo previstos na proposta
apresentada.

6.4. O agendamento da visita devera ser realizado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, junto a Geréncia de Compras, pelos seguintes
canais:

6.4.1. Telefone: (61) 3550-8900

6.4.2. E-mail: compras.servicos@igesdf.org.br

6.5. As visitas ocorrerdo em dias Uteis, nos seguintes hordrios: das 08h as 11h ou das 14 as 16h.

6.6. Todos os custos decorrentes da visita técnica, incluindo deslocamento, alimentagdo, seguros e quaisquer outras despesas necessarias, bem como

eventuais estudos de viabilidade ou adequages prévias, correrdo por conta exclusiva da empresa.

6.7. Na hipdtese de ndo realizagdo da visita técnica, sera obrigatdria a apresentagdo de Declaragdo de Ciéncia, firmada por seu responsavel técnico
legalmente habilitado, atestando pleno conhecimento das condigdes do local, das peculiaridades técnicas e das exigéncias envolvidas na instalagdo e
funcionamento do objeto, conforme modelo constante no Anexo V deste Elemento Técnico.

6.8. A apresentacdo da declaragdo mencionada (Anexo V) sera exigida, independentemente da realizagdo da visita, assumindo, nestes termos, total
responsabilidade pelas informagBes prestadas e comprometendo-se a ndo utilizar eventual desconhecimento técnico ou ambiental como justificativa para
descumprimento contratual ou pleito de reequilibrio econdmico-financeiro.

6.9. Para fins de acesso as dependéncias assistenciais, o representante designado pela empresa deverd apresentar-se devidamente identificado,
conforme as normas do IGESDF, portando documento oficial com foto, bem como credencial da empresa que comprove sua autorizagdo formal para a realizagdo
da visita.

6.10. Eventuais duvidas técnicas adicionais poderdo ser encaminhadas, exclusivamente por escrito, a Equipe de Compras, por meio do enderego
eletronico: compras.servicos@igesdf.org.br.

7. PROPOSTA COMERCIAL

7.1 A proposta de pregos deverd seguir o Modelo de Proposta contendo no minimo:

a. Nome do representante legal da empresa e dados;

b. Detalhamento do objeto;
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c. Quantidades;

d. Valores unitarios e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;

e. Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 90 (noventa) dias;

f. Prazo para entrega dos equipamentos médico-hospitalares e materiais;

g. Dados bancarios da empresa, tais como nimero da conta corrente, agéncia e nome do Banco da mesma;

h. CNPJ, telefone/fac-simile, endereco e e-mail;

i. Marca e modelo do objeto;

j. Garantia do objeto;

k. Numero do cédigo do produto, forma de apresentagdo, nome comercial, fabricante, procedéncia e o nimero do registro da ANVISA.
L. Quadro 2;

M. Comprovacgdo das especificagdes técnicas.

Quadro 02 - Modelo de Apresentagdo para Constituir a Formagdo do Prego

Item Equipamento Valor unitério Valor Total
8. CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS POR INEXIGIBILIDADE
8.1. Considerando que a presente contratagcdo se dard por inexigibilidade de licitagdo, em razdo da inviabilidade de competigdo e da exclusividade

técnica do fabricante, a andlise da proposta apresentada terd como objetivo verificar a conformidade técnica, funcional e normativa do item ofertado, bem como
a aderéncia integral as especificages estabelecidas neste Elemento Técnico e seus anexos.

8.2. A proposta sera avaliada exclusivamente quanto a sua adequagdo técnica, ndo se aplicando critérios de julgamento tipicos de certames
competitivos, tais como menor preco, disputa por lote ou classificagdo comparativa entre fornecedores.

8.3. Serdo consideradas aptas a andlise apenas as propostas que apresentarem documentagdo técnica completa, clara e suficiente, permitindo a
verificagdo objetiva da compatibilidade do item ofertado com o equipamento Tomédgrafo Computadorizado Canon AQUILION LIGHTNINGS0 / BR, bem como com
os requisitos técnicos, operacionais e de seguranga exigidos.

8.4. Nesse sentido, é obrigatéria a apresentagdo dos seguintes documentos:
e Manuais, fichas técnicas ou documentagdo oficial do fabricante, redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de tradugdo técnica adequada,

contendo informagdes que permitam aferi¢do precisa da compatibilidade do Detector de Estado Sélido com o equipamento Tomdgrafo Computadorizado
Canon AQUILION LIGHTNING80 / BR objeto desta contratagdo;

e (Catdlogos ou documentos técnicos complementares, desde que referenciem diretamente os manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante;
e Documentagdo regulatéria aplicavel, incluindo registros, notificagdes ou comprovagdes técnicas em conformidade com a RDC n2 185, de 22 de outubro de
2001, e a RDC n2 751, de 15 de setembro de 2022, quando aplicavel.
8.5. Informagdes técnicas complementares emitidas diretamente pelo fabricante poderdo ser consideradas na andlise, a critério da Administragdo,
desde que contribuam para o esclarecimento técnico da proposta e ndo alterem o objeto originalmente definido.

8.6. Ressalta-se que a documentagdo apresentada constituird o Unico instrumento técnico de analise, ndo sendo admitida a complementagdo posterior
de informagdes, documentos ou comprovagdes que alterem ou supram lacunas relevantes identificadas durante a avaliagdo técnica.

8.7. Sera considerada inaceitavel a proposta que:
e Apresente item com especificagdes técnicas incompativeis, divergentes ou insuficientes em relagdo ao equipamento Tomdgrafo Computadorizado Canon
AQUILION LIGHTNINGS0 / BR e aos requisitos definidos neste Elemento Técnico;
e N&o comprove, de forma documental e inequivoca, a compatibilidade técnica e funcional do Detector de Estado Sélido ofertado;
e Apresente declaragdes genéricas de conformidade, sem respaldo em documentagdo técnica oficial do fabricante.
8.8. A andlise observara, em todas as etapas, os principios da legalidade, motivagdo, economicidade, eficiéncia, razoabilidade e interesse publico,

assegurando que a contratagdo direta se restrinja estritamente ao atendimento da necessidade técnica identificada, em conformidade com a legislagcdo vigente e
o Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

9. DOCUMENTAGAO TECNICA
9.1. Toda a documentagdo técnica e necessdria para o objeto deste documento encontra-se relacionada nos seguintes anexos:
9.2.
Quadro 03 - Descri¢do dos anexos
Descri¢do Relagdo doc. SEI n2
Anexo |: DESCRITIVO DA PECA NO MV 190183150
Anexo Il: TERMO DE ENTREGA PROVISORIA 190183227
Anexo Ill: TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 190183297
Anexo IV: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 190183365
Anexo V: MODELO PARA TERMO DE VISITA TECNICA 190183500
10. HABILITAGOES DA EMPRESA
10.1. O Fornecedor devera apresentar os documentos referentes a regularidade fiscal, juridica e técnica, conforme discriminado a seguir:
10.1.1. Habilitagdo Técnica:

a) Alvara Sanitério/Licenga Sanitaria ou Licenga de Funcionamento vigente, expedidos pela Vigilancia Sanitdria Municipal, Estadual ou Distrital de
acordo com a sede do FORNECEDOR;
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b) Autorizagdo de Funcionamento da Empresa (AFE) participante, emitida por érgdo responsavel;
c) Comprovagdo de Assisténcia Técnica em ambito nacional, por meio de:
- relagdo de assisténcias técnicas autorizadas emitida pelo fabricante; ou
- declaragdo do fabricante informando o atendimento na regido de instalagdo do equipamento.
11. CONDIGOES DE ENTREGA E INSTALACAO
11.1. Os produtos deverdo ser entregues no Hospital de Base do Distrito Federal, no enderego especificado no Quadro abaixo, no horario de 09h as 16h

horas, conforme Ordem de Fornecimento.

Quadro 4 - Relagdo de Enderego de Entrega do Equipamento

Item Endereco
1 HBDF: SMHS - Area Especial, Q.101, Asa Sul | Brasilia-DF
11.2. O valor da proposta apresentada devera contemplar integralmente o fornecimento do Detector de Estado Sélido, incluindo todos os custos de

fornecimento (ex.: tributos, fretes, seguros, embalagem e demais encargos), ndo se admitindo cobrangas acessorias.

11.3. A instalagdo do Detector de Estado Sélido serd de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada, devendo ser executada por equipe técnica
devidamente habilitada e autorizada pelo fabricante, em estrita conformidade com as especificagdes técnicas, recomendag¢es do fabricante, normas de
seguranga aplicaveis e boas préticas de engenharia clinica.

11.4. Cabera a contratada assegurar que a instalagdo seja realizada de modo a preservar a integridade do equipamento Tomdgrafo Computadorizado
Canon AQUILION LIGHTNINGS0 / BR, garantir o pleno funcionamento do sistema, bem como manter a validade da garantia do componente e do equipamento,
ndo sendo admitida a transferéncia de responsabilidades a contratante por eventuais falhas decorrentes de instalacdo inadequada.

11.5. N&o serd admitida a cobranga de valores adicionais a titulo de mdo de obra de instalagdo, uma vez que tal servigo devera estar expressamente
incluido no valor global da proposta, constituindo condigdo obrigatdria para a aceitacdo e execugdo da contratagdo.

11.6. No caso de equipamentos que exijam adequagdes de infraestrutura para sua instalacdo, a CONTRATADA e a FISCALIZAGAO/GESTAO deverio,
obrigatoriamente, realizar reunido no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA. O
objetivo da reunido é discutir os projetos e as adequagBes necessarias, com base em avaliagdo conjunta, e agilizar as decisdes técnicas para garantir a execugdo
do objeto com a qualidade exigida e dentro do prazo estabelecido. Devera ser lavrada ata para registro da reunido inicial e de todas as reuniGes subsequentes.

11.7. Ap6s o recebimento da Ordem de Fornecimento, a CONTRATADA devera enviar o Cronograma de Entrega e Instalagdo do item em até 05 (cinco)
dias corridos a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, por e-mail, contendo data prevista dos prazos para conclusdo de cada etapa, juntamente com a
previsdo de entrega, o qual devera contar com, no minimo, as seguintes previsdes, quando aplicavel: Embarque dos equipamentos, partes e acessorios;
Desembaraco alfandegario dos equipamentos, partes e acessorios; Instalagdo e ajuste do equipamento; Inspegdo elétrica e calibragdo; testes de aceitagdo.

11.8. A equipe de fiscalizagdo/gestdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento do Cronograma
de Entrega e Instalagdo apresentado pela CONTRATADA, para aprova-lo ou, caso necessdrio, reprovar e sugerir alteragdes, de modo a adequa-lo as necessidades
da instituigdo.

11.9. A data prevista para entrega, deve ser confirmada pela CONTRATADA diretamente com a fiscalizagdo/gestdo do contrato, com no minimo 05
(cinco) dias corridos de antecedéncia, sendo que qualquer alteragdo na data da entrega prevista deve ser comunicada previamente a CONTRATANTE, respeitado
o prazo maximo de entrega previsto neste Elemento Técnico.

11.10. A CONTRATADA devera finalizar a instalagdo dos equipamentos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos apds o aceite do Cronograma de
Instalagdo pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato da CONTRATANTE, contudo o prazo podera ser dilatado, apds deliberagdo dos fiscais que apreciardo
cada caso.

11.11. Fica facultado a CONTRATANTE promover, justificadamente, alteragbes nos prazos estabelecidos neste Elemento Técnico, mediante
fundamentagdo técnica e solicitagdo da equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, sempre que constatadas circunstancias supervenientes que inviabilizem ou
dificultem o cumprimento dos prazos inicialmente pactuados.

11.12. Da mesma forma, a CONTRATADA poderd solicitar alteragdo de prazos mediante justificativa formal, devidamente instruida com documentos
comprobatdrios do impedimento ou da ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cddigo Civil e da legislagdo aplicével, ficando a decisdo final a
critério exclusivo da CONTRATANTE, mediante analise da equipe de fiscalizagdo/gestdo.

11.13. As alteragBes autorizadas deverdo ser registradas formalmente por meio de comunicagdo escrita e integradas ao processo de fiscalizagdo
contratual, respeitando-se, sempre que possivel, a manutencgdo da eficiéncia, continuidade e economicidade da execugdo contratual.

11.14. A CONTRATADA devera fornecer imediatamente apds a instalagdo do equipamento o cronograma de manutengées planejadas, quando aplicavel.
11.15. O Fornecedor dirigir-se-a ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) e da Ordem de Fornecimento;

11.16. Durante a vigéncia do instrumento contratual e/ou até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento podera sofrer
modificagdes, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo enderecgo para entrega constara na Ordem de Fornecimento.

11.17. Os produtos deverdo ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos até a sala que albergara o equipamento sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

11.18. O prazo para entrega dos produtos serd de até 90 (noventa) dias uteis, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento,
exceto quando, a critério do IGESDF for estabelecido prazo superior diante de casos fortuitos ou de causa maior.

11.19. Os produtos deverdo ser entregues da seguinte forma:

11.19.1. A CONTRATADA devera indicar na(s) nota(s)_fiscal(is) de remessa, sem a efetiva venda, para transporte ou entrega, além de outras informagdes

exigidas de acordo com a legislagdo especifica:
a. Numero da ordem de fornecimento;
b. O nome do(s) material(is);
c. A marca, o modelo e o nome comercial;
d. Devera conter o tipo de instrumento contratual ou nimero da Sele¢do de Fornecedores;
e. Niumero do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.
11.20. A CONTRATANTE ird emitir o Termo de Entrega Proviséria (Anexo 1) no ato do recebimento dos itens.

11.21. A nota fiscal de venda apenas devera ser emitida apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo IV) pela CONTRATANTE. Ademais:
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11.21.1. A nota fiscal devera ser Unica e estar obrigatoriamente vinculada a respectiva Ordem de Fornecimento (OF) emitida, contendo exatamente os
itens, quantidades e descrigdo constantes da ordem.

11.21.2. N&o serdo aceitas notas fiscais com quantitativos parciais, cumulativos ou divergentes em relagdo a OF.

11.21.3. O IGESDF somente podera realizar o pagamento mediante a conferéncia e aprovagdo da nota fiscal que esteja em estrita conformidade com a
Ordem de Fornecimento correspondente, observando-se os critérios contratuais, quantitativos autorizados e o cronograma de entrega pactuado.

11.21.4. O descumprimento destas condigdes podera ensejar a devolugio da nota fiscal e/ou a aplicagdo das sangdes previstas.

11.22. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observancia ao Regulamento Prdprio
de Compras e Contratacdes do IGESDF.

11.23. O(s) objeto(s) deverd(do) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou danos, observando o seguinte:

11.23.1. A embalagem original deve estar em perfeito estado em conformidade com a NBR ISO 15223-1: 2002 e RDC n.2 751, de 15 de setembro de 2022

sem sinais de violagdo, de acordo com legislagdo pertinente, e identificadas com as informages: especificagdo, quantidade, data de fabricacdo, data de validade,
numero do lote e data de esterilizagdo, quando for o caso;

11.23.2. A embalagem deve ser adequada a natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, a forma e as condigdes de transporte. Além disso, as
embalagens externas (secundarias) devem apresentar as condi¢des corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento maximo);
11.23.3. O armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificagdes técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e o(s)
numero(s) do(s) lote(s) ou item (s) fornecido(s);

11.23.4. A quantidade correspondente a cada lote (ou item);

11.23.5. Em caso de descumprimento, a empresa estard sujeita as penalidades previstas no item PENALIDADES deste Elemento Técnico, além das previstas

no Regulamento Prdprio de Compras e Contrata¢des do IGESDF.

11.23.6. O prazo de entrega contempla o tempo necessario para fabricagdo/fornecimento e transporte do objeto até o local indicado na ordem de
fornecimento.

11.23.7. Fica ressalvado que nos casos de eventual parcelamento, agrupamento e adiantamento das entregas, bem como aproveitamento dos fretes,
conforme disponibilidade dos itens nos estoques dos FORNECEDORES, deve ser previamente formalizado e autorizado pela FISCALIZACAO/GESTAO do contrato.

11.23.8. A simples entrega de volumes lacrados, sem a devida conferéncia conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do contelddo destes, ndo
caracteriza o seu recebimento definitivo.

11.23.9. As caixas contendo os equipamentos deverdo ser abertas por representante/distribuidor autorizado da CONTRATADA, juntamente com
responsdavel da equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE.

11.23.10. A autorizagdo de abertura apenas pelo colaborador da CONTRATANTE ndo podera acarretar nenhum prejuizo a garantia de aquisi¢do contratual do
equipamento.

11.24. Quando os equipamentos possuirem software, seja para operagdo, configuragdo e/ou manutengdo dos equipamentos, a CONTRATADA devera
fornecer, durante os respectivos treinamentos, as senhas de acesso em todos os niveis (operagdo, configuragdo e manutengdo), e caso estas senhas sejam
geradas de forma randomizada, a CONTRATADA deverd fornecer as novas senhas durante toda vida util dos equipamentos, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE.

11.25. Durante o periodo de garantia, todas as manutengBes nos equipamentos deverdo ser executadas exclusivamente pela CONTRATADA ou
representante autorizado da mesma. A CONTRATANTE ndo deve realizar manuten¢des sem a devida autorizagdo da empresa contratada, garantindo que os
equipamentos sejam adequadamente mantidos e as garantias preservadas.

11.26. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Provisério (Anexo Ill) somente ap6s a instalagdo e treinamentos operacionais e técnicos dos
equipamentos entregues, incluindo a entrega das listas de presenca e Certificados.

11.27. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo IV) somente apds o comissionamento completo concluido, onde realizara a
andlise da sua conformidade formal com as especificagdes e condi¢es deste Elemento Técnico, e a liberagdo de uso do equipamento a area demandante, que
ocorrera em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisério (Anexo 1V), ocasido que se fara constar o atesto da nota
fiscal.

11.28. Com o objetivo de assegurar previsibilidade, transparéncia e controle efetivo da execugdo contratual, apresenta-se abaixo o cronograma resumido
das etapas e respectivos prazos maximos, contados a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento. Este cronograma servird como referéncia para o
acompanhamento das obrigagdes da CONTRATADA e da CONTRATANTE:

Quadro 5 - Resumo dos Prazos

Etapa Evento Responsavel Prazo Maximo
1 Emissdo da Ordem de Fornecimento CONTRATANTE Dia 0
2 Reunido Técnica de Infraestrutura (se aplicavel) CONTRATANTE/CONTRATADA Até Dia 2
3 Definigdo e Comunicagdo do Cronograma CONTRATANTE Até Dia 5
4 Entrega da Pega CONTRATADA Até Dia 90
5 Emissdo do Termo de Entrega Provisério CONTRATANTE Até Dia 120
6 Instalagdo CONTRATADA Até Dia 150
7 Emissdo do Termo de Recebimento Provisério CONTRATANTE Até Dia 155
8 Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo CONTRATANTE Até Dia 170
9 Emissdo da NF de Venda CONTRATADA Até Dia 170
10 Pagamento (apos atesto da NF) CONTRATANTE Até Dia 200
12. GARANTIA DE FABRICAGAO E ASSISTENCIA TECNICA
12.1. A garantia da peca deverd ser de 90 (noventa) dias, contados a partir do atesto de recebimento.
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NOTA: De acordo com a Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062/2024, o atesto de recebimento é o documento a ser emitido pelo fiscal do
contrato, o qual comprova a instalagdo da pega e a adequada execugdo contratual, devendo ser formalizado em até 05 (cinco) dias ap6s a conclusdo da execugdo
do objeto.

12.2. Durante todo o periodo de garantia, a CONTRATADA compromete-se em prestar Assisténcia Técnica para manter os equipamentos operando
plenamente conforme suas respectivas Especificagbes Técnicas deste Elemento Técnico, e os Manuais de Operagdo e Manuais de Servico do respectivo
fabricante, incluindo manutengdes preventivas, corretivas, calibragdo, teste de seguranga elétrica e demais qualificagdes, quando aplicavel.

12.3. A garantia deve ser integral pelo periodo supracitado. Neste periodo, todos os custos de envio de partes, pegas, acessorios e equipamentos, assim
como de mao de obra, servigos , translados, hospedagens, refeicdes, devem ser por conta da CONTRATADA.

12.4. E vedada a realizagio de manutengdes por terceiros ndo autorizados. Durante o periodo de garantia, tais servicos deverdo ser executados,
exclusivamente, pela CONTRATADA ou por empresa por ela devidamente credenciada.

12.5. MANUTENGAO CORRETIVA

12.5.1. Manutengdo Corretiva é uma intervengdo sem planejamento prévio, onde se realiza um conjunto de a¢Ges destinada a corrigir uma falha ou

degradagdo de um equipamento. No decorrer do periodo de garantia contratado, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverdo ser prontamente
corrigidos pela CONTRATADA.

12.5.2. Chamado Técnico é a solicitagdo feita pela CONTRATANTE a CONTRATADA, dentro do Horario de Assisténcia Técnica, para atendimento de uma
demanda de Manutengdo Corretiva.

12.5.3. Atendimento Técnico ¢ a intervencdo do técnico/engenheiro da CONTRATADA, no local de instalagdo dos equipamentos ou de modo remoto
quando aplicavel, dentro do Hordrio de Assisténcia Técnica, para execugdo de uma Manutengdo Corretiva demandada, tendo como resultado um documento de
Atendimento Técnico individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.5.4. Solucdo Técnica é a acdo da CONTRATADA de reestabelecer o funcionamento integral do equipamento conforme condigdes operacionais
estabelecidas pelo fabricante do equipamento.

12.5.5. A Manutengdo Corretiva sera realizada mediante a efetiva abertura de chamado técnico por parte da CONTRANTE, com a finalidade de recoloca-
los em perfeitas condigdes de uso, em conformidade com estabelecido em contrato e pelos manuais e normas técnicas especificas vigentes.

12.5.6. A CONTRATADA deverd realizar obrigatoriamente a avaliagdo presencial de todas as solicitagdes de manutengdo corretiva, emitindo, em seguida,
um relatério de diagndstico/conclusivo detalhado. Tal avaliagdo e emissdo do relatério ocorrerdo sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, sendo
considerada parte integrante das obrigagdes contratuais da CONTRATADA.

12.5.7. O objeto deve estar acompanhado de relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada no Territério Nacional.

12.5.8. Devera garantir a prestagcdo de servigos por meio de representante autorizado pela fabrica ou diretamente com fabricante.

12.5.9. A CONTRATADA devera realizar manutengdo nos materiais e equipamentos durante a vigéncia da garantia técnica, quando necessario.

12.5.10. O atendimento aos chamados técnicos deverd ser disponibilizado em 72 horas, de segunda-feira a sexta-feira das 08:00h as 18:00h, excluindo em
finais de semana e feriados.

12.5.11. A solicitagdo de Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no inicio da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e Tempo de Solugdo
Técnica;

12.5.12. O contrato devera cobrir o primeiro atendimento remoto e caso ndo seja solucionado o atendimento tera que ser local, sendo que o prazo

maximo para o primeiro atendimento ndo podera exceder a 24 horas, de segunda-feira a sexta-feira das 08:00h as 18:00h, excluindo em finais de semana e
feriados, ap6s abertura do chamado, remotamente ou presencialmente.

12.5.13. O Tempo de Solugdo Técnica ndo podera exceder a 10 (dez) dias corridos, apds abertura do chamado.

12.5.14. As manutengdes durante o periodo de garantia deverdo ser prestadas preferencialmente no local onde o equipamento foi instalado, porém, caso
seja necessario o envio do equipamento para manutengdo em outro local, todos os custos deverdo ficar a cargo da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.

12.5.15. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da Contratada, o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto
em oficina especializada.

12.5.16. Tempo de Atendimento Técnico é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico feito por qualquer instrumento de
comunicagdo com a CONTRATADA e o primeiro Atendimento Técnico deste chamado in loco ou remoto quando aplicavel;

12.5.17. Tempo de Solugdo Técnica é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico e a efetiva solugdo deste chamado;

12.5.18. Deverdo ser realizadas manutengdes corretivas conforme demanda da CONTRATANTE, ndo havendo limite de chamados e pegas;

12.5.19. A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas necessarias para realizagdo dos servigos para a manutengdo corretiva e preventiva do
equipamento.

12.5.20. Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverdo ser apresentados relatérios com informagdes sobre os servigos executados, sobre
anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos.

13. VIGENCIA

13.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo,
desde que observadas as condigdes estabelecidas no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

13.2. A vigéncia contratual ndo exime o fornecedor do cumprimento do prazo de garantia, o qual serd contado a partir da data do atesto de
recebimento, a ser emitida conforme clausula 12.1.

13.3. Em caso de descumprimento contratual, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades previstas no referido regulamento.

13.4. Ademais, neste periodo contratual serd permitido:

13.4.1. Nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes do IGESDF, a CONTRATADA deverd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,

eventuais acréscimos de até 25% (vinte e cinco porcento) sobre o valor inicial atualizado do contrato decorrente deste Elemento Técnico.

13.4.2. O reajuste contratual serd calculado com base no indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), salvo se houver indice setorial
especifico aplicavel. O reajuste poderd ser formalizado por apostilamento, salvo quando coincidir com prorrogagdo contratual, hipétese em que sera celebrado
por meio de termo aditivo, conforme disposto no regulamento vigente.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os
6nus e encargos decorrentes do fornecimento.

14.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor devera seguir fielmente a descrigdo do produto, conforme descrigdo do Quadro 1.

14.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do enderego eletrénico disponibilizado no Contrato.
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14.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragdo.

14.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificagdes constantes no Anexo I, ndo se admitindo procrastinagdo em fungdo de
pedido de revisdo de prego ou substituigdo de marca.

14.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o
interior do local de entrega, observando as regras para manutencgdo da sua qualidade.

14.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioragdo, substituindo sempre que for o caso.

14.7. Substituir, ap6s solicitagdo do Fiscal/Gestor do contrato, ou propor a substituicdo da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja

autorizagdo do IGESDF, mantendo no minimo o(s) padrdo(&es) fixado(s) neste Elemento Técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s)
atual(is) ndo atende(m) mais as especificagdes exigidas ou se encontra(m) fora da legislagdo aplicavel.

14.8. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

14.9. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade,
o mero fato da execugao ser fiscalizada por colaboradores do IGESDF.

14.10. Os produtos deverdo ser entregues conforme as exigéncias deste instrumento.

14.11. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para
conserto em oficina especializada.

14.12. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos apresentado abaixo, a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, informar ao IGESDF sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;
d) as obriga¢des contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e

e) outras informagdes relevantes.

14.13. Apo6s a notificagdo, a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos adicionais a
CONTRATADA. Em sua decisdo o IGESDF poderd isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obriga¢des contratuais afetadas pelo Evento.

14.14.

14.15. O reconhecimento pelo IGESDF dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais, com
responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, nao dard ensejo a recomposi¢do do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

14.16. As obrigagBes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util,
contados da data da ocorréncia do evento.

A concessdo de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangGes previstas na Clausula contratual respectiva.

14.17. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

14.18. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga
maior.

14.19. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito,

fato do principe ou forga maior.
14.20.
14.21.

Deverdo ser observadas as demais condigcGes previstas no Mapa de Riscos, na legislagdo pertinente e nas normas internas em vigor.

Quadro 6 - Mapa de risco

Mapa de Riscos

~ RESPONSAVEL DO - .
RISCO DESCRICAO DO RISCO RISCO CONSEQUENCIA DO RISCO NIVEL DE RISCO MEDIDAS
1. Cldusulas de pe
multa
. Atraso do prazo inicial estimado ( .u F
Risco 1: O fornecedor ndo entrega o objeto do e comprometimento de outras 2. Monitoran
Atrasos na entrega do 8 J. CONTRADADA . p Alto cronogram
. contrato no prazo estabelecido atividades dependentes e o
objeto do contrato eracio custos adicionais 3. Penalizagdo pri
gerac : de Gestao, Fiscali
DP.R
1. Andlise p
d taca
Risco 2: Irregularidade O fornecedor ndo apresenta a ocumentagdo ar
na documentagdo documentagao exigida corretamente Impede o pagamento ao cor
. Lo ¢ L x ¢ . & o CONTRADADA fornecedor e pode levar a Médio 2. Solicitagdo ¢
fiscal ou juridica do (certiddes negativas, notas fiscais validas, ~
suspensdo do processo. complementar
fornecedor etc.). o
3. Auditoria
habi
1. Cldusulas cont
Risco 3: Inadimpléncia O fornecedor ndo cumpre com as Pode resultar em necessidade de resp.onf
contratual do cldusulas do contrato (entrega de substituicdo do fornecedor, 2. Avaliaca
fornecedor (ndo - g CONTRADADA x s ! Médio conformidad:
R produtos ndo conforme, falhas de rescisdo do contrato, multas, e .
cumprimento de . X 3. Penalizagdo pr
. . qualidade, etc.). atraso do objeto. PR
clausulas contratuais) de Gestao, Fiscali
DP.R
. = 1. Estabelecer r
Risco 4: Pegas ndao . .
N - N Pegas inadequados para uso, qualidade
atendem as Pegas entregues ndo atendem as causando retrabalho, custos 2. Inspegdo rigc
especificagdes especificagdes do contrato ou apresentam CONTRATADA L ! ~ Médio - Insp (; < &
: . - adicionais e atraso na execu¢ao aceitagdo (
contratuais ou defeitos de fabricagdo. X .
. do objeto. 3. Garantias
possuem defeitos
Cont
Risco 5: Erro na A quantidade do objeto recebido ndo CONTRATANTE Pode atrasar o inicio das Médio 1. Inspegdo rigor
quantidade do objeto corresponde a quantidade solicitada. operagdes ou gerar problemas na conformidac
recebido recek
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financeiros, caso o pagamento ja 2. Contagem dup
tenha sido feito. mais de
3. Registro
quantidades
recek
1. Estabelecer
. T s pagamen
Risco 6: Inadimpléncia O pagamento ao fornecedor ndo é .
no pagamento ao realizado no prazo, o que pode CONTRATANTE o étraso pode afetar o Baixo 2. Garantir a pre
relacionamento contratual. para pa
fornecedor comprometer futuras entregas. .
3. Monitorament
de pag
- . = 1. Estabelecer
. A emissdo da ordem de fornecimento ndo I . o
Risco 7: Falta de foi realizada pela contratante, o aue pode Atraso do prazo inicial estimado emissdo de ¢
emissdo de Ordem de P » 0 quep CONTRATANTE e comprometimento outras Baixo 2. Monitorame
R comprometer futuras entregas, e L )
Fornecimento de Bens . atividades dependentes. envios de Order
prestagdo de contas.
dos Contra
1. Definir clausu
Risco 8: N3o O fornecedor ndo realiza os treinamentos O ndo treinamento adequado exijam treinamen
o necessarios para a operagdo e pode resultar em uso incorreto 2. Acompanham
realizagdo dos ~ R . Lo - ~
. . manutengdo dos equipamentos, o que CONTRATADA dos equipamentos, diminui¢do Médio execugdo d¢
treinamentos técnicos A : L
- pode levar a falhas no uso ou no processo da eficiéncia operacional e 3. Penalizagdo pri
e operacionais ~ AN
de manutengdo. aumento de falhas. de Gestdo, Fiscali
DP.R
1. Definir claust
Risco 9: Ndo - Atrasos no atendimento de tempo maximo
R O fornecedor ndo cumpre os tempos de - . .
cumprimento dos . e manuteng¢do podem impactar a 2. Monitorame
atendimento para reparo ou substitui¢do ~ PR .
tempos de . . CONTRATADA operagdo da instituigdo e Alto cumprimen
R de equipamentos durante o periodo de - R o
atendimento durante . prejudicar o atendimento aos 3. Penalizagdo pri
B . garantia. . n s .
o periodo de garantia pacientes. de Gestdo, Fiscali
DP.R
1. Exigir notas fit
R|s~co 19:.US(.) de pegas Substitui¢do de pegas sem garantia do Rgdu(;ao da vida il dos das pggas substit
ndo originais ou sem . CONTRADADA equipamentos e aumento de Alto previstas na Re:
e fabricante. .
certificagdo falhas Fiscalizagdo
DP.R
Quadro 7 - Matriz de Risco
PROBABILIDADE
MATRIZ DE RISCO
IMPROVAVEL RARO POSSIVEL PROVAVEL QuA
CRITICO MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO EX
MAIOR MEDIO ALTO ALTO EXTREMO EX
CONSEQUENCIA | MODERADA MEDIO MEDIO ALTO ALTO EX
MENOR BAIXO BAIXO MEDIO ALTO
DESPREZIVEL BAIXO BAIXO MEDIO MEDIO !
15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
15.1. Indicar os locais e horarios em que devera ser entregue o produto.
15.2. Autorizar o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de entrega, desde que observadas integralmente as normas de seguranca estabelecidas
pelo IGESDF.
15.3. Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo FORNECEDOR;
15.4. Garantir o contraditério e ampla defesa;
15.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condigdes estabelecidas deste Elemento Técnico;
15.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execugdo do objeto.
15.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢Ses, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega deste Elemento Técnico,
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.
15.8. As notificagBes preliminares previstas na Resolucdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades devem registrar, de forma detalhada, as ocorréncias

verificadas durante o processo de fiscalizagdo, conforme o modelo constante no Anexo | da referida resolugdo, de 25 de novembro de 2024, considerando as
diretrizes estabelecidas no Quadros 8 e 9.

15.9. Caso a conduta observada ndo esteja prevista no Quadro 8, a equipe de fiscalizagdo/gestdo poderd, mesmo assim, notificar qualquer

irregularidade identificada, de acordo com as diretrizes estabelecidas.

Quadro 8 - Condutas Praticadas pela CONTRATADA Durante a Execugdo Contratual (Rol ndo exaustivo)

Item

Conduta praticada pela CONTRATADA

Grau da
infragdo

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=208870212&infr...
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1 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZAGAO. 1
2 Deixar de apresentar corretamente a documentagdo exigida. 1
3 Entregar itens que ndo atendam as especificagdes contratuais ou que possuam defeitos. 3
4 Entregar nota fiscal com informag¢des incompletas ou incorretas. 3
5 Subcontratagdo inadequada para servigos de transporte, instalagdo e/ou manutengdo, quando aplicavel. 4
6 Falha na coordenacdo entre a CONTRATADA e sua SUBCONTRATADA para servicos de transporte, instalacdo e/ou 4
manutencgdo, quando aplicavel.
7 N3o apresentagdo de certificados de calibragdo, manutengdo preventiva, teste de seguranca elétrica e demais 3
qualificagbes/certificacdes aplicaveis ao objeto.
8 N&o realizagdo dos treinamentos técnicos e operacionais. 2
9 N&o realizagdo das manutengdo corretivas solicitadas durante o periodo de garantia. 4
10 Ndo cumprimento do cronograma de manutengdes preventivas. 3
11 N&o cumprimento dos tempos de atendimento durante o periodo de garantia. 3
12 Realizar entrega em local e horario diferentes dos estabelecidos na Ordem de Fornecimento. 2
13 Deixar de providenciar solugdo efetiva para reestabelecimento do funcionamento dos equipamentos acarretando 3
indisponibilidade.
14 N3o realizar o fornecimento das listas de presencas e/ou certificados de treinamentos. 1
15 Descumprimento de normas de seguranca e qualidade 4
16 Apresentagdo de certificados, laudos ou documentos falsificados ou adulterados. 4
17 Omissdo ou demora na corregdo de defeitos 3
18 Auséncia de assisténcia técnica 3
19 Falha na instalagdo e montagem dos equipamentos 3
20 Ndo fornecimento dos manuais previstos 2
Quadro 9 - Detalhamento do Grau de Infragdo
Grau Correspondéncia de infragdo
1 Baixa
2 Média
3 Alta
4 Muito alta
16. FISCALIZAGAO
16.1. A gestdo e a fiscalizacdo deste contrato seguirdo a Resolugio da Diretoria Executiva DP.RDE.062, publicada em 25/11/2024, ou norma
superveniente.
16.2. Para os fins desta contratacdo, e conforme definido na Resolugdo DP.RDE.062, os principais papéis de acompanhamento sdo:
16.3. Para os fins da fiscalizagdo da contratacdo, entende-se por:

| - Gestor do contrato: colaborador responsavel pela coordenagao das atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual e dos atos preparatdrios a
instrucdo processual e pelo encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos, para a formalizacdo dos procedimentos relativos a
prorrogagdo, alteragdo, reequilibrio, reajuste, repactuagdo, eventual aplicagdo de sangGes e extingdo dos contratos, entre outros; e

Il - Fiscal do contrato: colaborador responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes
contratados, aferindo se a quantidade, a qualidade, o tempo e o0 modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com o instrumento pactuado

16.4. A designagdo de Gestor e Fiscal (titular e substituto) serd formalizada pela autoridade competente da area demandante, em documento
especifico, garantindo a preserva¢do dos dados pessoais através da Lei n213.709/2018; Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD). Os papéis sdo distintos e ndo
cumulativos.
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16.5. A Contratada deverd manter comunicagdo direta com o Fiscal para tratativas técnicas e operacionais, e com o Gestor para assuntos administrativos
e formais.
16.6. Eventuais descumprimentos serdo notificados pelo Gestor, conforme rito estabelecido na Resolucdo de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades

DP.RDE.062, com garantia ao contraditdrio e ampla defesa. As penalidades aplicveis estdo descritas no Quadro 9 deste Elemento Técnico.

17. PAGAMENTO

17.1. Na Nota Fiscal deverd constar obrigatoriamente a unidade referente da execugdo do servigo, o nimero do contrato, o nome da instituigdo
bancaria, o nimero da Agéncia e da Conta Corrente da CONTRATADA, para realizagdo do pagamento obrigatoriamente por meio de depdsito/transferéncia
bancdria, a critério do CONTRATANTE.

17.2. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto de conformidade da Nota Fiscal, referente ao objeto contratado, e
mediante a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) pela equipe responsavel pela fiscalizagdo/gestdo do contrato. Ademais:

17.2.1. Sendo o pagamento realizado mediante depdsito em conta corrente, o Fornecedor ndo devera fazer a emissdo de boleto bancério, sob pena de
haver cobranga indevida.

17.2.2. Os pagamentos ficam condicionados a manifestagdo de conformidade pelo Fiscal/Gestor do contrato, observando as regularidades exigidas no
instrumento convocatoério original.

18. PENALIDADES

18.1. A inexecugdo ou atraso injustificado na entrega do(s) servigo(s) e/ou produto(s) objeto deste Elemento Técnico sujeitara o fornecedor as sangdes

previstas na Resolu¢do de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024, sem prejuizo de outras penalidades apliciveis. Além disso, sera
aplicada multa nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega parcial do material ou na execugdo dos servigos, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega total do material ou na execugdo dos servigos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso.

18.2. Para os fins da multa por atraso injustificado, entende-se por:

18.2.1. Entrega Parcial: Considera-se entrega parcial aquela em que apenas parte dos produtos ou servigos contratados é entregue ou executada, sem
atender integralmente as exigéncias estabelecidas no contrato, dificultando ou impedindo a plena utilizagdo do objeto contratado.

18.2.2. Entrega Total: Considera-se entrega total aquela em que todos os produtos ou servigos contratados sdo entregues ou executados integralmente,
conforme as especificagBes, quantidades e prazos estabelecidos no contrato. O descumprimento total das obrigagdes dentro do prazo caracteriza a
inadimpléncia do contrato.

18.3. A multa serd formalizada e serd executada apds regular processo fiscalizagdo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagdo encaminhada pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato.

18.4. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, sera considerado como inexecugdo total do objeto, devendo o
instrumento respectivo ser rescindido, salvo raz8es de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

18.5. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Resolucdo de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades
DP.RDE.062, de 25/11/2024 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cdédigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

19. LOCAL E DATA
Brasilia-DF, 03 de fevereiro de 2026.

Identificacdo do Responsavel pela elaboragdo do Elemento Técnico n2 28/2026:

Emanoel Resende Rodrigues
Engenheiro Clinico

Matricula: 00021374

De acordo,
TATIANA TOSTES DE OLIVEIRA
Gerente Geral de Engenharia
Matricula: 0001696-3

7 Documento assinado eletronicamente por EMANOEL RESENDE RODRIGUES - Matr.0002137-4,

P
.)e‘! L‘i' Engenheiro Clinico, em 04/02/2026, as 10:54, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
:?;-'?::\'.f: setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n® 180, quinta-feira, 17 de

| S setembro de 2015.

P Documento assinado eletronicamente por TATIANA TOSTES DE OLIVEIRA - Matr.0001696-3,
JEI! L‘j Gerente Geral, em 04/02/2026, as 11:59, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
;?;ln?:;-l:(!; setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de

= setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 193897440 cddigo CRC= DCD49D43.
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