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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia Geral de Engenharia

u DE SAUDE 0 DIETRITG FEDERAL

Geréncia de Engenharia Clinica

ELEMENTO TECNICO
N2 190/2025 - IGESDF/DILOG/SUENG/GGENG/GECLI

1. DO OBJETO
DADOS GERAIS
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Ceilancia |
Unidade:
Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF
Responsavel: Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI)
Contato: gecli@igesdf.org.br
Nome do Projeto: Aquisi¢do de Equipamentos Médicos
Processo SEI n2: 04016-00001470/2024-58
2. DESCRIGAO DO OBJETO
2.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a aquisicdo de equipamentos médicos para compor o parque técnoldgico da classificagdo de risco da emergéncia do HBDF visando a qualidade dos atendimentos, bem como da triagem da Oncologia

HBDF e servigo de Pediatria na UPA 24h de Ceilandia | conforme as especificagdes, quantidades e demais condiges constantes neste documento, com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal —
IGESDF, viabilizando um atendimento adequado e de referéncia em servicos de alta complexidade aos usuarios do Sistema Unico de Satde (SUS).

Lote 01: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (UPA Ceilancia I)

Lote 02: CARDIOVERSOR (UPA Ceilancia I)

Lote 03: MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM (HBDF)

Lote 04: MONITOR MULTIPARAMETRO ESTRUTURA MISTA OU MODULAR 12" COM SUPORTE (UPA Ceilancia I)

2.2. Os itens serdo fornecidos conforme programacgdo constante na Ordem de Fornecimento.

2.3. No momento da entrega, a empresa deverd cumprir as seguintes exigéncias:

2.3.1. Os equipamentos deverdo ter seus manuais e todas as informagdes sobre os mesmos em lingua portuguesa, de acordo com o que disp&e o art. n2 31 do Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC) da Lei n2 8.078/1990;

2.3.2. A garantia minima dos equipamentos e materiais deverd ser de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do atesto da Nota Fiscal,

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISICAO

3.1. 0 IGE}SDF presta a¢des e servigos de saude hospitalar, ressaltando a formagdo profissional e a educagdo permanente, bem como a prestagdo de servigos publicos nas atividades correlatas e inerentes a saude publica, atuando exclusivamente no
ambito do Sistema Unico de Saude (SUS).

3.2. O IGESDF abrange 03 (trés) hospitais, sendo Hospital de Base do DF (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e Hospital Cidade do Sol, além de 13 (treze) Unidades de Pronto Atendimento 24h em funcionamento.

3.3. A ampliagdo do parque tecnoldgico do Hospital de Base do DF faz parte das estratégias de gestdo do IGESDF e é prioridade da gestdo atual. Os beneficios em oferecer aos profissionais de satiide melhores condi¢des para prestarem seus servigos

aumenta qualidade do mesmo em favorecimento a todos os usudrios do sistema SUS.

3.4. A presente aquisicdo tem por finalidade fortalecer a capacidade assistencial dos servigos de triagem, classificagdo de risco e suporte emergencial do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e da UPA Ceilandia I, mediante substitui¢do e
complementagdo de equipamentos essenciais a0 monitoramento, estabilizagdo e avaliagdo inicial de pacientes. A renovagdo tecnoldgica é necessaria para assegurar precisdo, agilidade e continuidade operacional em ambientes criticos, garantindo
conformidade com normas sanitdrias e padr&es técnicos de seguranga vigentes.

3.5. A incorporagdo de equipamentos de monitoramento, suporte cardiorrespiratério e avaliagdo clinica rapida é fundamental para a condugdo adequada dos fluxos de urgéncia e emergéncia, permitindo identificar precocemente condi¢des criticas e
direcionar condutas de maneira eficiente, conforme protocolos de classificagdo de risco reconhecidos nacionalmente.

3.6. O uso de tecnologias atualizadas aumenta a seguran¢a do paciente, reduz falhas de aferi¢do, otimiza o atendimento e reduz riscos assistenciais decorrentes de equipamentos obsoletos ou com desempenho abaixo dos requisitos minimos
operacionais.

3.7. Dessa forma, a aquisi¢do visa garantir maior resolutividade, padronizagdo tecnoldgica, mitigacdo de riscos clinicos e suporte adequado aos profissionais de saude, assegurando o cumprimento dos principios de eficiéncia, qualidade e
continuidade assistencial.

3.8. A aquisi¢do dos equipamentos médico-hospitalares a partir de recursos da emenda parlamentar distrital n2 03215.01 e recursos financeiros captados pela diretoria de inovagdo, ensino e pesquisa — DIEP
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4. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

4.1. A definigdo dos quantitativos justifica-se pelas necessidades assistenciais observadas nos setores supracitados, considerando fluxo de pacientes, complexidade dos atendimentos, disponibilidade operacional e necessidade de substituicdo de
dispositivos obsoletos. Cada equipamento listado compde fungdes essenciais na triagem e no suporte emergencial, sendo dimensionados de acordo com os protocolos institucionais e demandas assistenciais registradas.

4.2. O HBDF e a UPA 24h de Ceilandia | apresentam elevado fluxo assistencial nas dreas de emergéncia, triagem e classificagdo de risco, com atendimento continuo de pacientes em condigbes agudas, criticas e potencialmente instaveis. A adequada
estruturacdo dos ambientes de triagem, oncologia, pediatria e emergéncia exige equipamentos de monitorizagdo e suporte imediato, essenciais para avaliagdo clinica rapida, estratificagdo de risco e tomada de decisdo baseada em parametros fisioldgicos
confidveis. A demanda crescente por atendimentos de alta complexidade, associada a necessidade de precisdo, rastreabilidade e agilidade, torna indispensavel a atualizagdo e ampliagdo do parque tecnoldgico destinado a avaliagdo inicial dos pacientes.

4.3. A indisponibilidade ou obsolescéncia de equipamentos utilizados na classificagdo de risco e nos atendimentos de emergéncia pode gerar impactos assistenciais significativos, tais como:

e Atrasos na identificagdo de pacientes com risco iminente, prejudicando a priorizagdo do atendimento e aumentando o risco de agravamento clinico;
e Imprecisdo na afericdo de parametros vitais, comprometendo a seguranga diagndstica e a defini¢do do protocolo assistencial mais adequado;
e Sobrecarga das equipes multiprofissionais devido a necessidade de repetigdo de medidas, perda de eficiéncia operacional e maior risco de falhas humanas;

e Elevagdo da probabilidade de eventos adversos, inconformidades assistenciais e registros clinicos inconsistentes, especialmente em ambientes de alta rotatividade como emergéncia e UPA
4.4, A aquisigdo dos equipamentos listados a seguir busca garantir:

e Maior precisdo, rapidez e padronizagdo na obtengdo de sinais vitais, assegurando a estratificagdo correta dos pacientes conforme protocolos de classificagdo de risco;

e Redugdo de erros operacionais, melhoria na seguranga do paciente e maior confiabilidade no processo de triagem e estabilizagdo inicial;

e Adequagdo dos fluxos assistenciais as normas de seguranga, qualidade e boas praticas em servigos de urgéncia e emergéncia;

e Suporte a atuagdo das equipes médicas, de enfermagem e de engenharia clinica, fortalecendo o acompanhamento académico, os processos de ensino e a melhoria continua das praticas assistenciais;

e Aumento da capacidade de resposta do HBDF e da UPA 24h de Ceilandia | diante de cenarios de grande demanda, emergéncias tempo-dependentes ou atendimentos de alta complexidade.;

4.5. A definigdo dos quantitativos justifica-se pelas necessidades assistenciais observadas nos setores supracitados, considerando fluxo de pacientes, complexidade dos atendimentos, disponibilidade operacional e necessidade de substituicdo de
dispositivos obsoletos. Cada equipamento listado compd&e fungdes essenciais na triagem e no suporte emergencial, sendo dimensionados de acordo com os protocolos institucionais e demandas assistenciais registradas.
4.6. Lote 01 — Oximetro de Pulso Portatil
4.6.1. Equipamento destinado a aferigdo imediata e continua da saturagdo periférica de oxigénio (SpO,) e frequéncia cardiaca, indicador fundamental para avaliagdo inicial de pacientes em classificacdo de risco e triagem clinica. A portabilidade
permite uso dindmico em fluxos de grande circulagdo e em situagdes emergenciais.
4.7. Lote 02 — Cardioversor
4.7.1. Equipamento destinado a reversdo de arritmias por meio de choque elétrico controlado, essencial para atendimento emergencial, suporte avangado de vida e estabilizagdo rapida de pacientes em parada cardiorrespiratdria ou arritmias graves.
4.8. Lote 03 — Monitor de Sinais Vitais para Triagem
4.8.1. Dispositivo projetado para monitorizagdo rapida de parametros clinicos fundamentais, incluindo pressdo arterial, frequéncia cardiaca e oximetria, otimizando o processo de classificagdo de risco e reduzindo o tempo de resposta em situagGes
criticas.
4.9. Lote 04 — Monitor Multiparamétrico Estrutura Mista ou Modular 12" com Suporte
49.1. Equipamento destinado a monitorizagdo continua e simultanea de multiplos parametros fisioldgicos, adequado para salas de emergéncia e triagem complexa, garantindo rastreabilidade, seguranca e precisdo diagndstica.
5. ESPECIFICACT\O DETALHADA DO OBJETO
5.1. Segue abaixo a especificagdo técnica detalhada do objeto a ser adquirido.
Quadro 01 - Descrigdo do Equipamento
LOTE ESPECIFICACAO QUANTIDADE
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OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 3

0S OXIMETROS DE PULSO MONITORAM DE FORMA NAO INVASIVA A SPO2 (GERALMENTE EXPRESSA COMO UMA PORCENTAGEM [POR EXEMPLO, 70% A 100%]) DA HEMOGLOBINA ARTERIAL MEDINDO AS ALTERAGOES NA ABSORGAO
DE LUZ RESULTANTES DAS PULSAGOES DO FLUXO SANGUINEO ARTERIAL. SEU USO PERMITE O MONITORAMENTO CONTINUO E INSTANTANEO DA OXIGENAGAO E DA FREQUENCIA DE PULSO, PODE FORNECER DETECGAO PRECOCE DE
HIPOXIA ANTES QUE OUTROS SINAIS, COMO CIANOSE, SEJAM OBSERVADOS, E PODE REDUZIR A FREQUENCIA DE PUNGAO ARTERIAL E GASOMETRIA LABORATORIAL. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR GARANTIA DE NO MINIMO 02
ANOS; DEVERAO ESTAR INCLUSOS NO VALOR FINAL DA PROPOSTA O FRETE DE ENTREGA

CARACTERISTICAS GERAIS:

CARCAGA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER EM MATERIAL RESISTENTE AO USO E AO TEMPO;

PERMITIR QUE OS SENSORES SEJAM POSICIONADOS NAS EXTREMIDADES DAS MAOS OU DOS PES;
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- CARACTERISTICAS TECNICAS:

DISPLAY DIGITAL, LCD OU LED, COM TAMANHO DE NO MiNIMO 2,8 POLEGADAS E QUE PERMITA VISUALIZAGAO DA CURVA PLETISMOGRAFICA;

O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DE SENSORES PARA PACIENTES PEDIATRICOS E ADULTOS;

A UNIDADE DEVERA POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS AJUSTAVEIS PARA SPO2 E FREQUENCIA CARDIACA DE PULSO;

FAIXA DE MEDIGAO DE SATURAGAO DE OXIGENIO DE 0 A 100%, COM PRECISAO DE PELO MENOS +3%

FAIXA DE MEDIDA DE FREQUENCIA DE PULSO: 25 A 240 PULSOS POR MINUTO, COM PRECISAO DE PELO MENOS 5 BPM;

APRESENTAR INDICADORES VISUAIS PARA QUALIDADE DE PULSO;

APRESENTAR ALARMES POR MEIO DE INDICADORES VISUAIS E/OU SONOROS;

PERMITIR SILENCIAR TEMPORARIAMENTE O ALARME;

APRESENTAR SIMULTANEAMENTE EM TELA A INDICAGAO NUMERICA DOS VALORES DE SATURAGAO E PULSO, OS NiVEIS AJUSTADOS DE ALARME PARA SATURAGAO E PULSO, A CURVA PLETISMOGRAFICA E BARRA DE PULSAGAO;
0 EQUIPMENTO DEVERA INDICAR BATERIA COM CARGA BAIXA;

A UNIDADE DEVERA DISPOR DE PELO MENOS 70 HORAS DE MEMORIA PARA ARMAZENAMENTO (PRESUMINDO UM FUNCIONAMENTO CONTINUO);
ALIMENTACAO:

ALIMENTAGAO ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO;

BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MiNIMA DE 30 MINUTOS;

ACESSORIOS E OUTROS ITENS

02 (DOIS) SENSORES DE OXIMETRIA TAMANHO ADULTO;

02 (DOIS) SENSORES DE OXIMETRIA TAMANHO PEDIATRICO;

01 (UM) CABO DE ENERGIA ELETRICA;

01 CONJUNTO DE BATERIA RECARREGAVEL;

01 CARREGADOR/ FONTE DE ALIMENTAGAO, TENSAO DE ALIMENTAGAO DE 220V — 60 HZ, OU BIVOLT AUTOMATICO.

CARDIOVERSOR

CARDIOVERSOR BIFASICO COM ECG, DEA E MARCAPASSO TRANSCUTANEO

DISPOR DE TELA COM NO MINIMO 6,5"(POLEGADAS);

APRESENTAGCAO DE NO MINIMO 2 (DOIS) TRAGADOS DE ELETROCARDIOGRAMA NA TELA;
O SOFTWARE DEVERA ESTAR EM IDIOMA PORTUGUES DO BRASIL;

TRAZER IMPRESSORA INCORPORADA AO EQUIPAMENTO;

TECNOLOGIA DE DESFIBRILAGAO BIFASICA;
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POSSUIR DESFIBRILAGAO MANUAL;

DISPOR DE DESFIBRILAGAO SINCRONIZADA (CARDIOVERSAO);

OFERECER MONITORAGAO DA FREQUENCIA CARDIACA (FC);

POSSUIR DESFIBRILAGAO AUTOMATICA (DEA);

TER ESTIMULAGAO EXTERNA (MARCA- PASSO EXTERNO).

ELETROCARDIOGRAMA (FC)

DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MINIMO:

01 (UM) CABO DE ECG DE 5 VIAS;

01 (UM) PAR DE PAS ADESIVAS;

01(UM) ROLO DE PAPEL PARA REGISTRO

MARCA- PASSO EXTERNO TRANSCUTANEO

MODOS: MODOS FIXO E MODO DEMANDA;

PAS PARA DESFIBRILAGAO: ADULTO /PEDIATRICA COMUTAVEL;

EXIBIR INFORMAGAO DE NiVEL CONTATO (IMPEDANCIA);

BOTAO PARA ACIONAR O CARREGAMENTO E BOTAO PARA EFETUAR O DISPARO DA CARGA;

DESCRICAO OU FIGURAS ILUSTRATIVAS PARA INDICAR ONDE DEVEM SER POSICIONADAS AS PAS NO PACIENTE.
DEVERA ANULAR CARGA 30(TRINTA) SEGUNDOS APOS O CARREGAMENTO SE O CHOQUE NAO FOR APLICADO;

BOTAO GIRATORIO OU SEMELHANTE PARA AJUSTES DA CARGA;

DEVERA FAZER O CARREGAMENTO EM SUA CARGA MAXIMA EM NO MAXIMO 6 (SEIS) SEGUNDOS;

PESO MAXIMO ADMISSIVEL COM BATERIA E PAS (ADULTO\ PEDIATRICA) 6,5KG (SEIS QUILOS E QUINHENTOS GRAMAS).
BATERIA DE {ON DE LiTIO RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA DE 2,5H (DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS) OU SUPERIOR.
ARMAZENAMENTO DE DADOS CRITICOS AUTOMATICAMENTE;

CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MINIMO 6 (SEIS) HORAS CONTINUAS DE FORMAS DE ONDA ECG E EVENTOS.

AJUSTE DE CARGA, PELO MENOD DE, 0 (ZERO) A 200 (DUZENTOS) JOULES

TENSAO DE ALIMENTAGAO ELETRICA DE 220VAC OU BIVOLT AUTOMATICO;

PLUGUE PADRAO NOVO ABNT NBR 14136;

DOCUMENTAGAO:

MANUAL OPERACIONAL E TECNICO EM PORTUGUES (BR);
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ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: NBRIEC60601-2-4 DE 03/2022 E NBRIEC 60601-1 DE 01/2022;

POSSUIR REGISTRO DA ANVISA VIGENTE E NAO TEMPORARIO

MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM

MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM DE PACIENTES PEDIATRICOS, ADULTOS E NEONATAIS. O EQUIPAMENTO DEVERA DISPOR DOS SEGUINTES ITENS:
DEVE PERMITIR A MONITORIZAGAO DE PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL;

MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM

POSSUIR CAPACIDADE DE ENTRADA MANUAL DE INFORMAGOES DO PACIENTE (PESO, ALTURA, NUMERO DE REGISTRO) E IDS DE USUARIOS;

POSSUIR POSSIBILIDADE DE CONEXAO COM LEITOR PARA ENTRADA AUTOMATICA DE INFORMAGOES DO PACIENTE E IDS DE USUARIO;

POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS COM LIMITES AJUSTAVEIS;

POSSUIR NO MINIMO OS MODOS DE MONITORAMENTO CONTINUO E TRIAGEM/PONTUAL;

EXIBIGAO SIMULTANEA NA TELA DE TODOS OS PARAMETROS FISIOLOGICOS;

PROTEGAO PARA DESFIBRILAGAO E ELETROCIRURGIA;

FREQUENCIA DE PULSO, DERIVADA DE UMA MEDIDA DE OXIMETRIA DE PULSO OU PRESSAO NAO INVASIVA ADULTO (PNI), COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR ORIGEM DO PULSO, COM APRESENTAGAO DE CURVA PLETISMOGRAFICA;
FAIXA DE FREQUENCIA DE PULSO COM ALARMES PARA PULSO ALTO E PULSO BAIXO;

MONITORAGAO DE PRESSAO NAO INVASIVA ADULTO (PNI) PELO METODO OSCILOMETRICO, COM ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO COM INTERVALOS DE MEDIGOES PROGRAMADOS PELO USUARIO;

MONITORAGAO DE PRESSAO CONFIGURAVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL. MEDICAO DE PRESSAO DIASTOLICA, SISTOLICA E MEDIA COM INDICAGAO NO DISPLAY DOS VALORES LIDOS COM RESPECTIVA UNIDADE
DE MEDIDA(MMHG),

ALARMES PARA ALTA E BAIXA PRESSAO ARTERIAL;

MONITORAGAO CONTINUA DE OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), COM APRESENTAGAO DE CURVA PLETIMOSGRAFICA, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MAXIMO 10 SEGUNDOS.
ALARMES PARA ALTA E BAIXA SATURAGAO DE OXIGENIO; POSSUIR ALARME AUDIOVISUAL PARA DESCONEXAO OU FALHA DO SENSOR;

DEVE POSSUIR SENSOR/SONDA DE TEMPERATURA INFRAVERMELHO SEM CONTANTO E SEM NECESSIDADE DE INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO;
POSSUIR ALARMES PARA ALTA E BAIXA TEMPERATURA AJUSTAVEIS.

POSSUIR SUPORTE PARA SONDA/SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO AO MONITOR;

MEMORIA PARA ACOMPANHAR TENDENCIAS DOS PARAMETROS;

POSSUIR: PORTA USB, PORTA ETHERNET RJ-45

POSSUIR PROTOCOLO DE COMUNICAGAO HL7;

POSSUIR CONEXAO DE SEDE SEM FIO;

SOFTWARE EM PORTUGUES;

POSSUIR IMPRESSORA TERMICA PARA IMPRESSAO DOS REGISTROS DO PACIENTE EM FICHA INDIVIDUAL POR PACIENTE NO MODO DIAGNOSTICO/TRIAGEM;
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POSSUIR INDICAGAO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELETRICA E BATERIA; POSSUIR INDICAGAO PARA BATERIA DE EMERGENCIA COM BAIXA CARGA;
BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MIiNIMO 2 HORAS;

TENSAO DE ALIMENTAGAO ELETRICA 220V/AC, 60 HZ OU BIVOLT AUTOMATICO.

DEVERA ACOMPANHAR OS SEGUINTES ACESSORIOS:

* 01 (UM) SENSOR REUTILIZAVEL DE OXIMETRIA DE PULSO ADULTO TIPO CLIP;

* 01 (UM) SENSOR REUTILIZAVEL DE OXIMETRIA DE PULSO INFANTIL TIPOY;

* 01 (UM) SENSOR REUTILIZAVEL DE OXIMETRIA DE PULSO NEONATAL;

* 01 (UM) SENSOR/SONDA DE TEMPERATURA REUTILIZAVEL;

01 (UMA) BRAGADEIRA COM MANGUITO REUTILIZAVEL EM MATERIAL ANTIALERGICO E SEM LATEX PARA PACIENTE NEONATAL;

* 01 (UMA) BRAGADEIRA COM MANGUITO REUTILIZAVEL EM MATERIAL ANTIALERGICO E SEM LATEX PARA PACIENTE PEDIATRICO;

« 01 (UMA) BRAGADEIRA COM MANGUITO REUTILIZAVEL EM MATERIAL ANTIALERGICO E SEM LATEX PARA PACIENTE ADULTO;

* 01 (UM) BRAGADEIRA COM MANGUITO REUTILIZAVEL EM MATERIAL ANTIALERGICO E SEM LATEX PARA PACIENTE OBESO.

01 (CAIXA) DE BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSAO DE EXAMES;

* 01 (UM) CABO DE ALIMENTAGAO ELETRICA;

01 (UM) SUPORTE COM RODIZIOS COM FREIOS E COM TRAVA PARA APOIAR MONITOR.*

DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, PRE-CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
CONJUNTO OFERTADO.

O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMATIVAS VIGENTES.

MONITOR MULTIPARAMETRO ESTRUTURA MISTA OU MODULAR 12" COM SUPORTE

MONITOR MULTIPARAMETROS HIBRIDO COM 5(CINCO) PARAMETROS BASICOS (ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP), DEVERA DISPOR MINIMAMENTE DOS SEGUINTES ITENS:
TELA DE NO MINIMO 12 POLEGADAS E RESOLUGAO DE NO MINIMO 1024X768 PONTOS COM DISPLAY COLORIDO, TELA PLANA, LCD;

POSSUIR OPERAGAO POR MEIO DE TELA SENSIVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN);

DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE COMUNICAGAO COM CENTRAL DE MONITORIZAGAO;

POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS;

DEVERA SER MODULAR PERMITINDO A TROCA, INSERGAO E RETIRADA PELO USUARIO;

DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ADIGAO DE MODULOS EXTERNOS OPCIONAIS;

MONITORIZAGAO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS, POR MEIO DE SELEGAO;

POSSUIR ENTRADA USB PARA EXPORTAGAO DE DADOS;
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POSSIBILIDADE DE COMUNICAGCAO COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS) PELO PROTOCOLO HL7, SEM ONUS A CONTRATANTE;

APRESENTAGCAO DE NO MINIMO 07 (SETE) CURVAS SIMULTANEAMENTE E TODOS OS DADOS ALFANUMERICOS DISPONIVEIS;

SOFTWARE EM PORTUGUES;

MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS EM TEMPO REAL E CAPACIDADE DE ARMAZENAR EVENTOS E TENDENCIAS POR NO

MINIMO 48 HORAS;

DEVE POSSUIR PROTEGCAO CONTRA DESCARGA DE CARDIOVERSOR E EQUIPAMENTO ELETROCIRURGICO;

BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 3 HORAS;

DEVE POSSUIR ALGA PARA TRANSPORTE;

PESO MAXIMO DE 7KG;

PARAMETROS MINIMOS:

ECG E RESPIRAGAO, COMPATIBILIDADE COM CABOS DE 3 E 5 VIAS; DERIVAGOES MINIMAS SELECIONAVEIS: 1, 11, Ill, AVR, AVL, AVF; DETECGAO DE MARCA-PASSO; DETECCAO DE ARRITMIAS BASICAS; PROTECAO PARA DESFIBRILAGAO E
ELETROCIRURGIA; AJUSTE DE GANHO (MV); VELOCIDADES DE VARREDURA AJUSTAVEIS MINIMAS DE 25 A 50 MM/SEGUNDO. FAIXA DE MEDIGAO COM INDICACAO NO DISPLAY DE MENOR OU IGUAL A 30 BPM ATE VALORES MAIORES
OU IGUAIS A 300 BPM COM ERRO MAXIMO NAO SUPERIOR A 5 BPM; ALARME PARA ELETRODO SOLTO OU MAL CONECTADO; FREQUENCIA RESPIRATORIA COM INDICAGAO NO DISPLAY NA FAIXA CUJO LIMITE INFERIOR SEJA O (ZERO)
RPM (RESPIRAGAO POR MINUTO) E CUJO LIMITE SUPERIOR SEJA NO MINIMO 150 (CENTO E CINQUENTA) RPM, INCLUINDO-SE NESTA FAIXA OS DOIS EXTREMOS; POSSIBILIDADE DE LEITURA DA FREQUENCIA CARDIACA ATRAVES DOS
ELETRODOS DE ECG OU DO SENSOR DE OXIMETRIA;

MONITORACAO CONTINUA DE OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), COM RESOLUCAO MENOR OU IGUAL A 2% NA OXIMETRIA PARA SATURACAO DE 70% A 100%. DEVE OPERAR NA FAIXA DE MEDICAO DE 0 A 100%. RESOLUCAO MENOR OU
IGUAL A 2 BPM NA TAXA DE BATIMENTOS CARDIACOS NA FAIXA DE 30 A 300 BPM, COM APRESENTACAO DE CURVA PLETISMOGRAFICA E INDICADOR NUMERICO DE QUALIDADE DE SINAL PLETISMOGRAFICO. ALARMES DE SATURAGAO
MAXIMA E MINIMA AJUSTAVEIS.

MONITORAGCAO DE PRESSAO NAO INVASIVA ADULTO (PNI) PELO METODO OSCILOMETRICO, COM ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMATICO COM INTERVALOS DE MEDICOES PROGRAMADOS PELO USUARIO, COM INTERVALOS
MINIMOS DE MEDIDA DE 1 A 120 MINUTOS. MONITORAGAO DE PRESSAO CONFIGURAVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL.

MEDIGAO DE PRESSAO DIASTOLICA, SISTOLICA E MEDIA COM INDICAGAO NO DISPLAY DOS VALORES LIDOS COM RESPECTIVA UNIDADE DE MEDIDA (MMHG). FAIXA DE LEITURA MINIMA DENTRO DOS LIMITES DE 10 E 270 MMHG.
ALARMES PARA ALTA OU BAIXA PRESSAO.

MONITORAGAO DA TEMPERATURA, COM NO MINIMO UM CANAL, COM SENSORES APROPRIADOS PARA A MEDIGAO DE TEMPERATURA CUTANEA, RETAL E ESOFAGICA. A RESOLUGAO DEVE SER DE 0,1 GRAU CELSIUS OU MELHOR,
INTERVALO MINIMO DE MEDIGAO DE TEMPERATURA ENTRE 15 E 45 GRAUS CELSIUS. COM ALARMES PARA ALTA E BAIXA TEMPERATURA AJUSTAVEIS.

ACESSORIOS:

02 (DOIS) CABO COMPLETOS DE ECG DE 5 VIAS;

02 (DOIS) SENSOR REUTILIZAVEL DE OXIMETRIA DE PULSO ADULTO TIPO CLIP;

02 (DOIS) SENSOR REUTILIZAVEL DE OXIMETRIA DE PULSO INFANTIL TIPO Y;

02 (DOIS) SENSORES DE TEMPERATURA ESOFAGICO / RETAL REUTILIZAVEL;

02 (DOIS) SENSORES DE TEMPERATURA DE SUPERFICIE REUTILIZAVEIS;

02 (DUAS) BRAGADEIRAS COM MANGUITOS REUTILIZAVEIS EM MATERIAL ANTIALERGICO E SEM LATEX PARA PACIENTE PEDIATRICO;
02 (DUAS) BRAGADEIRAS COM MANGUITOS REUTILIZAVEIS EM MATERIAL ANTIALERGICO E SEM LATEX PARA PACIENTE ADULTO;

02 (DUAS) BRAGADEIRAS COM MANGUITOS REUTILIZAVEIS EM MATERIAL ANTIALERGICO E SEM LATEX PARA PACIENTE PEDIATRICO;

01 (UM) CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA;
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01 (UM) SUPORTE DE PAREDE PARA APOIAR MONITOR*

O SUPORTE DE PAREDE PARA FIXAGAO DOS MONITORES DEVERA POSSUIR ACABAMENTO RESISTENTE (TIPO TINTA ELETROSTATICA OU EPOXI) E DEVERA SER DO FABRICANTE OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE E AINDA CONSTAR
NO MANUAL DO EQUIPAMENTO OFERTADO QUE ESTA REGISTRADO NA ANVISA.

DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO;

TENSAO ELETRICA DE ALIMENTAGAO 220V - 60 HZ, OU BIVOLT AUTOMATICO. PADRAO ABNT NBR 14136.

DOCUMENTAGAO:

MANUAL OPERACIONAL E TECNICO EM PORTUGUES (BR);

DEVE ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAGAO OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE VALIDO;

A INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA, INCLUSIVE A FIXACAO DO SUPORTE DE SUSTENTAGAO DO MONITOR.

REGISTRO DO EQUIPAMENTO EMITIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA/ MINISTERIO DA SAUDE VIGENTE OU COMPROVAGAO DE QUE O MESMO E ISENTO DE REGISTRO/CADASTRO, QUANDO FOR O CASO.
INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL E TECNICO NO LOCAL DA INSTALAGAO.

O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMATIVAS VIGENTES: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE A NBR IEC 60601-1 E

NBR IEC 60601-1-2, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE A NBR IEC 60601-2-49, NBR IEC 60601-2-30, NBR IEC

60601-2-27, NBR IEC 60601-2-34 OU NORMAS INTERNACIONAIS EQUIVALENTES.

5.2. A relagdo de equipamento com as respectivas descri¢des do codigo no MV se encontra no Anexo |.

5.3. Serdo aceitas, para todos os itens descritos, alternativas com caracteristicas similares, equivalentes ou de qualidade e desempenho superiores, desde que devidamente justificadas por meio de documentagdo técnica.

5.4. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser compativeis com a rede elétrica de alimentagdo do hospital. Recomenda-se, sempre que necessario, a realizagdo de vistoria técnica no local de instalagdo, conforme termo previsto no Anexo VI, a
ser executada apds a contratagdo. Essa vistoria deverd avaliar as condiges da area fisica, bem como das instalagdes elétricas, hidraulicas, de climatizagdo e de infraestrutura de informatica.

6. DA VISITA TECNICA

6.1. E facultado e fortemente recomendada as empresas interessadas na participagdo do certame a realizagdo de visita técnica presencial aos ambientes hospitalares e/ou assistenciais onde os equipamentos médico-assistenciais objeto deste

processo licitatério serdo instalados, operados ou mantidos. Tal visita visa propiciar conhecimento pleno e detalhado das condigdes fisicas, operacionais e funcionais dos espagos, bem como identificar eventuais restri¢cdes técnicas, infraestruturais e logisticas
gue possam impactar na entrega, instalacdo, interfaceamento, treinamento ou funcionamento dos dispositivos.

6.2. Durante a visita técnica, serdo permitidos esclarecimentos exclusivamente de natureza técnica, relacionados as particularidades do ambiente fisico, as exigéncias de infraestrutura (elétrica, hidraulica, de gases medicinais, aterramento,
ventilagdo, acessibilidade, entre outras) e as condigdes de compatibilidade eletromédica, ndo sendo admitidas, em qualquer hipétese, alegagBes futuras de desconhecimento das condiges existentes como justificativa para ndo conformidade contratual ou
pleitos de alteracdo de escopo.

6.3. A realizacdo da visita ndo é obrigatdria, porém, a ndo realizagdo desta impossibilitara o fornecedor de alegar qualquer dificuldade técnica, necessidade de adaptagdo, customizagdo ou acréscimos de custos ndo previstos na proposta, decorrentes
do desconhecimento das condigdes reais do local.

6.4. Embora a realizagdo da visita técnica ndo seja obrigatdria, sua ndo realizagdo impede a proponente de alegar posterior desconhecimento técnico das condiges do local, inclusive quanto a necessidade de adaptagGes, readequagdes, customizagoes,
ou recomposicdo de pregos por acréscimos ndo previstos na proposta apresentada.

6.5. 0O agendamento da visita deverd ser realizado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, junto a Geréncia de Compras, pelos seguintes canais:
6.5.1. Telefone: (61) 3550-8900;
6.5.2. E-mail: compras.servicos@igesdf.org.br
6.5.3. As visitas ocorrerdo em dias Uteis, nos seguintes horarios: das 08h as 11h ou das 14 as 16h, devendo ser realizadas até o segundo dia Util anterior a data-limite de recebimento das propostas.
6.6. Todos os custos decorrentes da visita técnica, incluindo deslocamento, alimentagdo, seguros e quaisquer outras despesas necessdrias, bem como eventuais estudos de viabilidade ou adequagdes prévias, correrdo por conta exclusiva da empresa
proponente
6.7. Na hipdtese de ndo realizagdo da visita técnica, sera obrigatdria a apresentagdo de Declaragdo de Ciéncia, firmada por seu responsavel técnico legalmente habilitado, atestando pleno conhecimento das condigdes do local, das peculiaridades

técnicas e das exigéncias envolvidas na instalagdo e funcionamento do objeto, conforme modelo constante no Anexo VI deste Elemento Técnico.

6.8. A apresentagdo da declaragdo mencionada sera exigida de todas as proponentes, independentemente da realizagdo ou ndo da visita, assumindo, nestes termos, total responsabilidade pelas informagdes prestadas e comprometendo-se a ndo
utilizar eventual desconhecimento técnico ou ambiental como justificativa para descumprimento contratual ou pleito de reequilibrio econdmico-financeiro.
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A apresentacdo da declaragdo mencionada (Anexo VI) sera exigida de todas as proponentes, independentemente da realizagdo da visita, assumindo, nestes termos, total responsabilidade pelas informagdes prestadas e comprometendo-se a ndo
utilizar eventual desconhecimento técnico ou ambiental como justificativa para descumprimento contratual ou pleito de reequilibrio econdmico-financeiro.

Para fins de acesso as dependéncias assistenciais, o representante designado pela empresa deverd apresentar-se devidamente identificado, portando documento oficial com foto e credencial da empresa proponente que comprove sua autorizagdo formal para
realizagdo da visita.

Eventuais duvidas técnicas adicionais poderdo ser encaminhadas, exclusivamente por escrito, a Equipe de Compras, por meio do endereco eletrdnico: compras.servicos@igesdf.org.br

PROPOSTA COMERCIAL

A proposta de pregos deverd seguir o Modelo de Proposta contido no Anexo II, contendo no minimo:

a. Nome do representante legal da empresa e dados;

b. Detalhamento do objeto;

¢. Quantidades;

d. Valores unitérios e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;
e. Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 90 (noventa) dias;

f. Prazo para entrega dos equipamentos médico-hospitalares e materiais;

g. Dados bancarios da empresa, tais como nimero da conta corrente, agéncia e nome do Banco da mesma;

h. CNPJ, telefone/fac-simile, enderego e e-mail;
i. Marca e modelo do objeto;

j. Garantia do objeto;

k. Nimero do cédigo do produto, forma de apresentagdo, nome comercial, fabricante, procedéncia e o nimero do registro da ANVISA.

L. Quadro 2;

M. Comprovagdo das especificagbes técnicas.

Quadro 2 - Modelo de apresentagdo para constituir a formag&o do prego

Lote

Equipamento

Valor unitario

Valor Total

Nos pregos ja deverdo estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.

A proposta deverd ser acompanhada de catalogos originais do FORNECEDOR/ FABRICANTE dos produtos e o manual do equipamento.

CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

A avaliagdo das propostas se dara pelo critério de MENOR PRECO POR LOTE, desde que atendidos integralmente todos os requisitos técnicos, funcionais e normativos estabelecidos neste Elemento Técnico e seus anexos.

Serdo consideradas aptas a avaliagdo apenas as propostas que:

Apresentarem, em anexo, documentagdo técnica completa e suficiente, permitindo verificar, de forma clara e objetiva, a conformidade integral das caracteristicas dos produtos ofertados com as especificagdes técnicas exigidas, permitindo a
manifestagdo fundada e conclusiva sobre a equivaléncia ou superioridade da solugdo proposta;

Envio do Anexo Il (Especificagdes Técnicas) devidamente preenchido, com a indicagdo expressa dos trechos e paginas onde se localizam as comprovagdes.

E obrigatdria a apresentagdo dos seguintes documentos:

Manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante, redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de tradugdo técnica juramentada, contendo dados que permitam aferigdo precisa da compatibilidade com os requisitos exigidos;

Catélogos ou folders técnicos, desde que referenciem diretamente os manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante;

Documentagdo técnica conforme RDC n2 185, de 22 de outubro de 2001 e RDC n2 751, de 15 de setembro de 2022.
Informagbes complementares emitidas diretamente pelo fabricante do produto, quando apresentadas, poderdo ser analisadas a critério da contratante, sem obrigatoriedade de aceitagdo.

Ressalta-se que a documentagdo enviada pela empresa serd o Unico instrumento técnico de analise, ndo sendo admitida a complementagdo posterior de dados ou comprovagdes.

Sera considerada inaceitavel e resultara na desclassificagdo da proposta:

A apresentagdo de produto com especificagBes inferiores, divergentes ou incompletas, mesmo que parcialmente compativeis com o objeto;

A auséncia de comprovagdo técnica documental inequivoca das caracteristicas técnicas exigidas;

A inclusdo de declaragdes genéricas de conformidade, sem respaldo documental técnico, ainda que sob forma de autodeclaragdo da proponente.
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8.6. O julgamento observard, ainda, os principios da objetividade, isonomia, legalidade, eficiéncia e sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, ndo sendo admitida qualquer forma de complementagdo documental ou
adequagdo técnica apds o envio da proposta.

9. DA DOCUMENTAGAO TECNICA

9.1. Toda a documentagdo técnica e necessaria para o objeto deste documento encontra-se relacionada nos seguintes anexos:

Quadro 03: Descrigdo dos anexos

Descricao Relagdo doc. SEI n2
Anexo |: DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO MV 189448085
Anexo Il: COMPROVAGAO DA ESPECIFICAGAO TECNICA 189448982
Anexo lll: TERMO DE ENTREGA PROVISORIA 189449184
Anexo IV: TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 189450503
Anexo V: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 189450503
Anexo VI: MODELO PARA TERMO DE VISITA TECNICA 189451004
10. HABILITAGOES DA EMPRESA
10.1. O Fornecedor devera apresentar os documentos referentes a regularidade fiscal, juridica e técnica, conforme discriminado a seguir:
10.1.1. Habilitagdo Técnica:

a) Alvard Sanitario/Licencga Sanitaria ou Licenga de Funcionamento vigente, expedidos pela Vigilancia Sanitaria Municipal, Estadual ou Distrital de acordo com a sede do FORNECEDOR;
b) Autorizacdo de Funcionamento da Empresa (AFE) participante, emitida por 6rgdo responsavel;
c) Comprovagdo de Assisténcia Técnica em ambito nacional, por meio de:
- relagdo de assisténcias técnicas autorizadas emitida pelo fabricante; ou
- declaragdo do fabricante informando o atendimento na regido de instalagdo do equipamento.
10.1.1.1. Comprovagdo das Especificagdes Técnicas:

a) Registro do produto junto a ANVISA. A interessada devera indicar o nimero do registro do produto junto a ANVISA, preferencialmente com 13 digitos. O registro deve estar dentro do prazo de vigéncia, que sera averiguado no site da ANVISA
(www.anvisa.gov.br). Em situagdes em que o registro exigido ndo esteja devidamente atualizado no site da ANVISA sera solicitado publicagdo no Diario Oficial da Unido (identificando o item em questdo). Sera também aceito, protocolo de revalidagdo, datado
do primeiro semestre do Ultimo ano do quinquénio de validade (RDC n2 250, de 20/10/2004), acompanhado dos Formularios de Peti¢do 1 e 2 referentes ao produto;

b) Apresentar Certificado de Boas Préticas de Fabricacdo (CBPF) ou de Distribuicdo e Armazenagem (CBPDA) de acordo com a atividade do empresa e/ou fornecedor;

c) A empresa devera entregar a COMPROVAGAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS (Anexo Il) devidamente preenchida, comprovando, por meio de apontamentos e documentos, conforme item 8 (CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS), referentes ao item/lote ofertado, onde conste todas as caracteristicas exigidas nas especificagdes técnicas deste Elemento Técnico. Serdo também aceitos:

c.1) Documentag&o(des) Técnica(s) (DT) original(is) do FORNECEDOR/FABRICANTE devidamente registrados na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

c.2) Instrugdo de uso, manual do operador/usuério, manual técnico ou, ainda, trecho de diagrama de projeto(s), desde que justificado pelo manual que contenha a identificagdo acessorio(s), recurso(s) ou parte(s) e a relagdo comprobatdria de
existéncias(s) da(s) pega(s) ou componente(s) exigido(s).

10.2. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigéncia do instrumento contratual, o IGESDF poderd realizar diligéncia e/ou solicitar, para fins de comprovacgdo, as cdpias autenticadas ou os originais da documentagdo exigida neste
elemento técnico.

ilil, CONDICOES DE ENTREGA

11.1. Os produtos deverdo ser entregues no local especificado no Quadro abaixo no horério de 09h as 16h horas, conforme Ordem de Fornecimento.

Quadro 4 - Relagdo dos enderegos de entrega dos equipamentos

Endereco

HBDF: SHMS — AREA ESPECIAL - QUADRA 101 - BLOCO A, Brasilia — DF, CEP: 70.335-900
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UPA CEILANDIA: Setor N, Quadra QNN 27, Area Especial D, Ceilandia/DF — CEP: 72225-270

11.2. No caso de equipamentos que exijam adequagdes de infraestrutura para sua instalacio, a CONTRATADA e a FISCALIZACAO/GESTAO deverio, obrigatoriamente, realizar reunido no prazo maximo de 2 (dois) dias tteis, contados a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA. O objetivo da reunido é discutir os projetos e as adequagdes necessdrias, com base em avaliagdo conjunta, e agilizar as decisGes técnicas para garantir a execugdo do objeto com a qualidade exigida
e dentro do prazo estabelecido. Deverd ser lavrada ata para registro da reunido inicial e de todas as reunies subsequentes.

11.3. Apds o recebimento da Ordem de Fornecimento, a CONTRATADA devera informar o Cronograma de Entrega, Instalagdo e Treinamento dos itens em até 05 (cinco) dias corridos a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, por e-mail, contendo
data prevista dos prazos para conclusdo de cada etapa, juntamente com a previsdo de entrega, o qual deverd contar com, no minimo, as seguintes previses, quando aplicavel: Embarque dos equipamentos, partes e acessoérios; Desembarago alfandegario dos
equipamentos, partes e acessoérios; Instalacdo e ajuste do equipamento; Inspecdo elétrica e calibragdo; testes de aceitacdo; agenda de treinamento — técnico e de aplicagdo/operacional.

11.4. A equipe de fiscalizagdo/gestdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento do Cronograma de Entrega, Instalagdo e Treinamento apresentado pela CONTRATADA, para aprova-lo ou, caso
necessario, reprovar e sugerir alteragdes, de modo a adequa-lo as necessidades da instituigdo.

11.5. A data prevista para entrega, deve ser confirmada pela CONTRATADA diretamente com a fiscalizagdo/gestdo do contrato, com no minimo 15 (quinze) dias corridos de antecedéncia, sendo que qualquer alteragdo na data da entrega prevista deve
ser comunicada previamente 3 CONTRATANTE, respeitado o prazo maximo de entrega previsto neste Elemento Técnico.

11.6. A CONTRATADA devera finalizar a instalagdo dos equipamentos no prazo méaximo de 30 (trinta) dias corridos apds o aceite do Cronograma de Instalagdo e Treinamento pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato da CONTRATANTE, contudo o
prazo podera ser dilatado, ap6s deliberagdo dos fiscais que apreciardo cada caso.

11.7. Fica facultado a CONTRATANTE promover, justificadamente, alterages nos prazos estabelecidos neste Elemento Técnico, mediante fundamentagdo técnica e solicitagdo da equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, sempre que constatadas
circunstancias supervenientes que inviabilizem ou dificultem o cumprimento dos prazos inicialmente pactuados.

11.8. Da mesma forma, a CONTRATADA podera solicitar alteragdo de prazos mediante justificativa formal, devidamente instruida com documentos comprobatdrios do impedimento ou da ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, nos termos do
Codigo Civil e da legislagdo aplicével, ficando a decisdo final a critério exclusivo da CONTRATANTE, mediante andlise da equipe de fiscalizagdo/gestdo.

11.9. As alteragbes autorizadas deverdo ser registradas formalmente por meio de comunicagdo escrita e integradas ao processo de fiscalizagdo contratual, respeitando-se, sempre que possivel, a manutengdo da eficiéncia, continuidade e
economicidade da execugdo contratual.

11.10. A CONTRATADA deverd fornecer imediatamente apds a instalagdo do equipamento o cronograma de manutengdes preventivas, quando aplicavel.

11.11. A Entrega Parcial do objeto contratual somente poderd ser realizada mediante a autorizagdo formal prévia da equipe de fiscalizagdo/gest3o. A solicitagdo para entrega parcial deverd ser devidamente justificada e, caso aprovada, sera formalizada
por meio de documento oficial, contendo as condigdes, prazos e especificagdes para a referida entrega. A auséncia de autorizagdo formal pela fiscalizagdo/gestdo implicara na recusa da entrega parcial, sem prejuizo das demais obrigagdes contratuais.

11.12. O Fornecedor dirigir-se-a ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) e da Ordem de Fornecimento;

11.13. Durante a vigéncia do instrumento contratual e/ou até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento podera sofrer modificagdes, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo enderego para entrega constard na Ordem de
Fornecimento.

11.14. Os produtos deverdo ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos até a sala que albergara o equipamento sera de responsabilidade do Fornecedor.

11.15. O prazo para entrega dos produtos sera de até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento, exceto quando, a critério do IGESDF for estabelecido prazo superior diante de casos fortuitos ou de
causa maior.

11.16. Os produtos deverdo ser entregues da seguinte forma:

11.16.1. O fornecedor deverd indicar na(s) nota(s)_fiscal(is)_ de remessa, sem a efetiva venda, para transporte ou entrega, além de outras informag&es exigidas de acordo com a legislagdo especifica:

a. Numero da ordem de fornecimento;

b. O nome do(s) material(is);

c. A marca, o modelo e o nome comercial;

d. Devera conter o tipo de instrumento contratual ou nimero da Selegdo de Fornecedores;

e. Nimero do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.

11.17. A CONTRATANTE ird emitir o Termo de Entrega Proviséria (Anexo 111) no ato do recebimento dos itens.

11.18. A nota fiscal de venda deverd ser emitida somente apds a CONTRATANTE ter emitido o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V).

11.19. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observancia ao Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

11.20. O(s) objeto(s) devera(ao) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou danos, observando o seguinte:

11.20.1. A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violagdo, de acordo com legislagdo pertinente, e identificadas com as informagdes: especificacdo, quantidade, data de fabricagdo, data de validade, nimero do lote e data de
esterilizagdo, quando for o caso;

11.20.2. A embalagem deve ser adequada a natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, a forma e as condi¢Bes de transporte. Além disso, as embalagens externas (secundarias) devem apresentar as condi¢bes corretas de armazenamento do
produto (temperatura, umidade, empilhamento méximo);

11.20.3. 0O armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificagdes técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e o(s) nimero(s) do(s) lote(s) ou item (s) fornecido(s);

11.20.4. A quantidade correspondente a cada lote (ou item);
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11.20.5. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas no item PENALIDADES deste Elemento Técnico, além das previstas no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

11.20.6. 0 prazo de entrega contempla o tempo necessario para fabricagdo/fornecimento e transporte do objeto até o local indicado na ordem de fornecimento.

11.20.7. Fica ressalvado que nos casos de eventual parcelamento, agrupamento e adiantamento das entregas, bem como aproveitamento dos fretes, conforme disponibilidade dos itens nos estoques dos FORNECEDORES, deve ser previamente
formalizado e autorizado pela FISCALIZACAO/GESTAO do contrato.

11.20.8. A simples entrega de volumes lacrados, sem a devida conferéncia conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do conteudo destes, ndo caracteriza o seu recebimento definitivo.

11.20.9. As caixas contendo os equipamentos deverdo ser abertas por representante/distribuidor autorizado da CONTRATADA, juntamente com colaborador da CONTRATANTE.

11.20.10. A autorizagdo de abertura apenas pelo colaborador da CONTRATANTE ndo poderd acarretar nenhum prejuizo a garantia de aquisi¢do contratual do equipamento.

11.21. Os treinamentos operacionais e técnicos deverdo ser realizados, preferencialmente, de forma presencial, condicionados a solicitagdo ou aceite formal do fiscal, gestor do contrato ou seu substituto designado. A realizagdo de treinamentos em
formato remoto podera ser autorizada, desde que expressamente demandada pelo fiscal ou gestor e desde que atenda plenamente as necessidades da CONTRATANTE. Segue ainda:

11.21.1. Para cada lote fornecido deverdo ser realizados no minimo 04 (quatro) treinamentos operacionais e 02 (dois) treinamentos técnicos, em datas e horarios distintos, de acordo com a necessidade do IGESDF, de modo a cobrir os diferentes turnos
de trabalho.

11.21.2. O treinamento operacional, para os usudrios do corpo clinico e equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, devera cobrir, minimamente, os seguintes tdpicos: a opera¢do dos equipamentos; instrugcdes operacionais e principios de
funcionamento; aplicagdes de uso; configuragdes de pré-ajustes, montagem do equipamento e acessorios; rotinas de limpeza e desinfecgdo; solugdo de pequenos problemas, etc.

11.21.3. Apds a conclusdo do treinamento, a CONTRATADA devera fornecer uma lista de presenga e um Certificado de Treinamento Operacional para o corpo clinico e a equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, com o contelddo programatico
detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis.

11.21.4. O Treinamento Técnico, para equipe de engenharia clinica do quadro de profissionais da CONTRATANTE, devera abordar a manutengdo corretiva e preventiva dos equipamentos, incluindo os seguintes topicos: detalhamento técnico;
identificagdo dos defeitos mais comuns e suas possiveis solugdes; procedimentos de manutengdo preventiva; rotinas de verificagdo e/ou manutencg&o;

11.21.5. A CONTRATADA devera fornecer uma lista de presenca e um Certificado de Treinamento Técnico para a equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, com o conteudo programatico detalhado, no prazo méximo de 5 (cinco) dias uteis.

11.22. Quando os equipamentos possuirem software, seja para operagdo, configuragdo e/ou manutengido dos equipamentos, a CONTRATADA devera fornecer, durante os respectivos treinamentos, as senhas de acesso em todos os niveis (operacao,
configuragdo e manutencgdo), e caso estas senhas sejam geradas de forma randomizada, a CONTRATADA devera fornecer as novas senhas durante toda vida util dos equipamentos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

11.23. Durante o periodo de garantia, todas as manutengdes nos equipamentos deverdo ser executadas exclusivamente pela CONTRATADA ou representante autorizado da mesma. A CONTRATANTE n&o deve realizar manutengdes sem a devida
autorizagdo da empresa contratada, garantindo que os equipamentos sejam adequadamente mantidos e as garantias preservadas.

11.24. A CONTRATANTE emitira o Termo de Recebimento Provisério (Anexo IV) somente apds a instalagdo e treinamentos operacionais e técnicos dos equipamentos entregues, incluindo a entrega das listas de presenca e Certificados.

11.25. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) somente apds o comissionamento completo concluido, onde realizara a andlise da sua conformidade formal com as especificagées e condigGes deste Elemento Técnico, e a

liberagdo de uso do equipamento a drea demandante, que ocorrera em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisério (Anexo IV), ocasido que se fara constar o atesto da nota fiscal.

11.26. Com o objetivo de assegurar previsibilidade, transparéncia e controle efetivo da execugdo contratual, apresenta-se abaixo o cronograma resumido das etapas e respectivos prazos maximos, contados a partir da emissdo da Ordem de
Fornecimento. Este cronograma servira como referéncia para o acompanhamento das obrigagdes da CONTRATADA e da CONTRATANTE:

Quadro 5 - Resumo dos Prazos

Etapa Evento Responsavel Prazo Maximo (Dias Corridos)
1 Emissdo da Ordem de Fornecimento CONTRATANTE Dia 0
2 Reunido Técnica de Infraestrutura (se aplicavel) | CONTRATANTE/CONTRATADA Até Dia 2
3 Definigdo e Comunicagdo do Cronograma CONTRATANTE Até Dia 5
4 Entrega dos Equipamentos CONTRATADA Até Dia 90
5 Emissdo do Termo de Entrega Provisdrio CONTRATANTE Até Dia 90
6 Instalagdo e Treinamentos CONTRATADA Até Dia 120
7 Emissdo do Termo de Recebimento Provisério CONTRATANTE Até Dia 125
8 Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo CONTRATANTE Até Dia 135
9 Emissdo da NF de Venda CONTRATADA Até Dia 135
10 Pagamento (apds atesto da NF) CONTRATANTE Até Dia 165
12. GARANTIA DE FABRICAGAO E ASSISTENCIA TECNICA
12.1. Todos os equipamentos e materiais deverdo apresentar certificado de garantia de 24 (vinte e quatro) meses, contados do atesto da Nota Fiscal.
12.2. Durante todo o periodo de garantia, a CONTRATADA compromete-se em prestar Assisténcia Técnica para manter os equipamentos operando plenamente conforme suas respectivas Especificagdes Técnicas deste Elemento Técnico, e os Manuais
de Operagdo e Manuais de Servigo do respectivo fabricante, incluindo manutengdes preventivas, corretivas, calibragdo, teste de seguranga elétrica e demais qualificages, quando aplicavel.
12.3. MANUTENGAO PREVENTIVA
12.3.1. Manutengdo Preventiva é uma intervengdo previamente planejada, onde realiza-se um conjunto de ag¢des de intervalos predeterminados e de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradagdo de um

equipamento, tendo como resultado um documento de Manutengdo Preventiva individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.3.2. Devera executar o programa completo de manutengdes periddicas de acordo com as recomendagdes do fabricante, com as atualizages necessdrias, enquanto vigente a garantia de aquisigdo contratada;
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12.3.3. As manutengdes preventivas ou atualizagdes necessdrias seja de hardware ou software deverdo ser agendadas previamente com a Fiscalizagdo/Gestdo do Contrato.

12.3.4. Os certificados de calibragdo dos equipamentos deverdo ser entregues juntamente aos equipamentos, caso a calibragdo seja aplicavel.

12.3.5. Em caso de atualizagdo hardware/software dos equipamentos, o dnus sera por conta da CONTRATADA enquanto vigente a garantia de aquisi¢do contratada;

12.4. MANUTENGAO CORRETIVA

12.4.1. Manutengdo Corretiva é uma intervengdo sem planejamento prévio, onde se realiza um conjunto de agBes destinada a corrigir uma falha ou degradagdo de um equipamento. No decorrer do periodo de garantia contratado, eventuais defeitos
nos equipamentos fornecidos deverdo ser prontamente corrigidos pela CONTRATADA.

12.4.2. Chamado Técnico é a solicitagdo feita pela CONTRATANTE a CONTRATADA, dentro do Hordrio de Assisténcia Técnica, para atendimento de uma demanda de Manutengdo Corretiva.

12.4.3. Atendimento Técnico é a intervengdo do técnico/engenheiro da CONTRATADA, no local de instalagdo dos equipamentos ou de modo remoto quando aplicavel, dentro do Hordrio de Assisténcia Técnica, para execug¢do de uma Manutengdo
Corretiva demandada, tendo como resultado um documento de Atendimento Técnico individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.4.4. Solugdo Técnica é a agdo da CONTRATADA de reestabelecer o funcionamento integral do equipamento conforme condi¢des operacionais estabelecidas pelo fabricante do equipamento.

12.4.5. A Manutengdo Corretiva sera realizada mediante a efetiva abertura de chamado técnico por parte da CONTRANTE, com a finalidade de recoloca-los em perfeitas condigdes de uso, em conformidade com estabelecido em contrato e pelos
manuais e normas técnicas especificas vigentes.

12.4.6. A CONTRATADA devera realizar obrigatoriamente a avaliacdo presencial de todas as solicitagdes de manutengdo corretiva, emitindo, em seguida, um relatério de diagndstico detalhado. Tal avaliagdo e emissdo do relatério ocorrerdo sem
qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, sendo considerada parte integrante das obrigagdes contratuais da CONTRATADA.

12.4.7. O objeto deve estar acompanhado de relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada no Territdrio Nacional.

12.4.8. Devera garantir a prestagdo de servigos por meio de representante autorizado pela fabrica ou diretamente com fabricante.

12.4.9. A CONTRATADA devera realizar manutengdo nos materiais e equipamentos durante a vigéncia da garantia técnica, quando necessario.

12.4.10. O atendimento aos chamados técnicos devera ser disponibilizado em 24 horas, todos os dias da semana.

12.4.11. A solicitagdo de Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no inicio da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e Tempo de Solugdo Técnica;

12.4.12. O contrato devera cobrir atendimento remoto e local, sendo que o prazo maximo para o primeiro atendimento ndo podera exceder a 02 (dois)_dias corridos apds abertura do chamado, remotamente ou presencialmente.

12.4.13. O Tempo de Solugdo Técnica ndo podera exceder a 10 (dez)_dias corridos, apds abertura do chamado. Caso ndo seja possivel o reparo neste prazo, a empresa devera providenciar equipamento de empréstimo com as mesmas caracteristicas

técnicas sem 6nus para a CONTRATANTE, salvo comprovagdo de impossibilidade, reconhecida pelos fiscais/gestores da CONTRATANTE.

12.4.14. As manutencgdes durante o periodo de garantia deverdo ser prestadas preferencialmente no local onde o equipamento foi instalado, porém, caso seja necessério o envio do equipamento para manutengdo em outro local, todos os custos deverdo
ficar a cargo da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

12.4.15. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da Contratada, o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada, bem como do fornecimento de um equipamento provisério de
empréstimo, sem 6nus para o IGESDF, até que o equipamento adquirido seja manutenido

12.4.16. Tempo de Atendimento Técnico é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico feito por qualquer instrumento de comunicagdo com a CONTRATADA e o primeiro Atendimento Técnico deste chamado in loco ou remoto
quando aplicavel;

12.4.17. Tempo de Solugdo Técnica é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico e a efetiva solugdo deste chamado;

12.4.18. Caso os servigos ndo sejam solucionados no prazo de 10 (dez) dias corridos apds o inicio, a contar da hora do efetivo atendimento, o equipamento devera ser substituido por um equivalente e em perfeito funcionamento de propriedade da

CONTRATADA, em forma de empréstimo até que o equipamento defeituoso retorne em perfeitas condi¢cdes de funcionamento. O atraso na entrega do equipamento de backup serd considerado como atraso injustificado e passivel das Penalidades previstas
neste Elemento Técnico.

12.4.19. Para todo equipamento que ficar em regime de empréstimo e que seja diferente do que temos instalado nos hospitais, a CONTRATADA deverd assim que disponibilizado, proferir um TREINAMENTO OPERACIONAL com todos os profissionais do
setor e também para a equipe de Engenharia Clinica do Hospital.

12.4.20. Deverdo ser realizadas manutengdes corretivas conforme demanda da CONTRATANTE, ndo havendo limite de chamados e pegas;

12.4.21. A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas necessarias para realizacdo dos servigos para a manutencgdo corretiva e preventiva do equipamento.

12.4.22. Todas as partes, pegas, acessérios, componentes e softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas ao mesmo periodo de garantia dos equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia,

negligéncia ou impericia, devendo a CONTRATADA substituir as pegas, acessorios, componentes e softwares que se fizerem necessario.

12.4.23. Conforme previsto no §12 do artigo 18 (dezoito) da Lei nimero 8078 (oito mil e setenta e oito), de 11 (onze) de setembro de 1990 (um mil novecentos e noventa) - Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC), durante o periodo de garantia, para
equipamentos cujo Tempo de Solugdo Técnica exceda a 30 (trinta) dias, a CONTRATADA devera efetuar a substituigdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro equipamento novo, e de
mesmo modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da CONTRATANTE.

12.4.24. A CONTRATADA devera assegurar a oferta de todos os componentes e todas as pegas de reposi¢do por um periodo minimo de 10 (dez) anos a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.4.25. Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverdo ser apresentados relatérios com informagdes sobre os servigos executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos.

13. VIGENCIA

13.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses contados do atesto da Nota Fiscal, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que em conformidade com as condigBes
previstas no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

13.2. A vigéncia contratual ndo exime o fornecedor do cumprimento do prazo de garantia, o qual sera contado a partir da data do atesto da Nota Fiscal.

13.3. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas no Regulamento Préprio de Compras e Contratag6es do IGESDF.
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13.4. Em conformidade com o Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, a CONTRATADA devera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos que se fizerem nas aquisi¢des, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico.

13.5. O reajuste do instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico utilizara o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) na auséncia de indices especificos. O reajuste do instrumento contratual decorrente do
presente Elemento Técnico poderd ser realizado mediante apostilamento, salvo coincidir com a prorrogagdo contratual, caso em que serd formalizado por termo aditivo, em conformidade com o Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os 6nus e encargos decorrentes do fornecimento.

14.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor devera seguir fielmente a descri¢do do produto, conforme descrigdo do Quadro 1.

14.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do enderego eletrdnico disponibilizado no Contrato.

14.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragdo.

14.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificagdes constantes no Anexo I, ndo se admitindo procrastinagdo em fungdo de pedido de revisdo de prego ou substituigdo de marca.

14.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para manutengdo da sua qualidade.

14.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioragdo, substituindo sempre que for o caso.

14.7. Substituir, apos solicitagdo do Fiscal/Gestor do contrato, ou propor a substituicdo da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja autorizagdo do IGESDF, mantendo no minimo o(s) padrdo(des) fixado(s) neste Elemento Técnico,

sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s) atual(is) ndo atende(m) mais as especificagdes exigidas ou se encontra(m) fora da legislagdo aplicavel.

14.8. Conforme previsto no §22 e §32 do Art. 18 da Lei 8078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), durante o periodo de garantia, para equipamentos cuja soma de Tempos de Solugdo Técnica, diretamente associados a um mesmo defeito recorrente,
exceda a 90 (noventa) dias, a CONTRATADA deverd efetuar a substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro equipamento novo, e de mesmo modelo, marca e especificagdo técnica
apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da CONTRATANTE.

14.9. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

14.10. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade, o mero fato da execugdo ser fiscalizada por colaboradores do IGESDF.

14.11. Os produtos deverdo ser entregues conforme as exigéncias deste instrumento.

14.12. No decorrer da garantia, sera de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada.

14.13. Todas as partes, pecas, acessorios, componentes e softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas ao mesmo periodo de garantia dos equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia,
negligéncia ou impericia devendo a CONTRATADA substituir as pegas, acessorios, componentes e softwares que se fizerem necessario.

14.14. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execugdo ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.
14.15. Entregar, juntamente com o equipamento, o Manual Técnico e o Operacional em portugués e todos os acessdrios para o perfeito funcionamento (cabos, plugues, etc).

14.16. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos apresentado abaixo, a CONTRATADA deverd, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, informar ao IGESDF sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag&es minimas:

a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) as obrigagGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e

e) outras informagdes relevantes.

14.17. Apds a notificagdo, a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo o IGESDF poderd isentar temporariamente a CONTRATADA do
cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.

14.18. A concessdo de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas na Clausula contratual respectiva.

14.19. O reconhecimento pelo IGESDF dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o cumprimento das obrigagBes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢do do equilibrio
econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

14.20. As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia til, contados da data da ocorréncia do evento.

14.21. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

14.22. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

14.23. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessdrias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

14.24. Deverdo ser observadas as demais condiges previstas no Mapa de Riscos, na legislagdo pertinente e nas normas internas em vigor.

Quadro 6 - Mapa de risco

Mapa de Riscos

RESPONSAVEL

RISCO DESCRICAO DO RISCO DO RISCO

CONSEQUENCIA DO RISCO NIVEL DE RISCO MEDIDAS MITIGATORIAS
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Risco 1:
Atrasos na entrega

O fornecedor ndo entrega o

Atraso do prazo inicial
estimado e

1. Clausulas de penalidade
contratual (multa por atraso).
2. Monitoramento regular do

realizagdo dos

treinamentos necessarios para

adequado pode resultar em

. objeto do contrato no prazo CONTRADADA comprometimento de outras Alto cronograma de entregas.
do objeto do . L o .
contrato estabelecido atividades dependentes e 3. Penalizagdo previstas na
geragao custos adicionais. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Andlise prévia de toda a
. < documentagdo antes da
Risco 2: O fornecedor ndo apresenta a . <
. PR assinatura do contrato.
Irregularidade na documentagdo exigida Impede o pagamento ao 2. Solicitacio de documentacio
documentagdo corretamente (certiddes CONTRADADA fornecedor e pode levar a Médio ' & &
§ L . N, ~ complementar com prazos
fiscal ou juridica do | negativas, notas fiscais vélidas, suspensdo do processo. curtos
fornecedor etc.). o ’
) 3. Auditoria no processo de
habilitagdo.

Risco 3: 1. Clausulas contratuais claras
Inadimpléncia O fornecedor ndo cumpre com Pode resultar em sobre responsabilidades.
contratual do as clausulas do contrato necessidade de substituicdo 2. Avaliagdo continua da

fornecedor (ndo (entrega de produtos ndo CONTRADADA do fornecedor, rescisdo do Médio conformidade do fornecedor.
cumprimento de conforme, falhas de qualidade, contrato, multas, e atraso do 3. Penalizagdo previstas na
clausulas etc.). objeto. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
contratuais) e Penalidades DP.RDE.062.
Risco 4: . . 1. Estabelecer requisitos claros
. ~ . o Equipamentos inadequados X
Equipamentos ndo Equipamentos entregues ndo para uso, causando de qualidade no contrato.
atendem as atendem as especificagdes do ! . 2. Inspegdo rigorosa na entrega e
e pecincac CONTRATADA retrabalho, custos adicionais Médio P ; _|g g
especificagdes contrato ou apresentam e atraso na execucio do aceitagdo dos produtos.
contratuais ou defeitos de fabricagdo. objeto ¢ 3. Garantias de qualidade da
possuem defeitos Jeto. Contratada.
1. Inspegdo rigorosa na
. quantidade e na conformidade
Pode atrasar o inicio das .
. . . ~ no momento do recebimento.
Risco 5: Erro na A quantidade do objeto operagdes ou gerar -
. X « N ! N - 2. Contagem dupla e conferéncia
quantidade do recebido ndo corresponde a CONTRATANTE problemas financeiros, caso Médio .
. X . . . R por mais de uma pessoa.
objeto recebido quantidade solicitada. 0 pagamento ja tenha sido .
i 3. Registro detalhado das
feito. ¥
quantidades no momento do
recebimento.
1. Estabelecer um processo de
Risco 6: O pagamento ao fornecedor pagamento eficiente.
Inadimpléncia no ndo é realizado no prazo, o que atraso pode afetar o 2. Garantir a previsdo
P prazo, 0 d CONTRATANTE Oatraso p Baixo rantirap
pagamento ao pode comprometer futuras relacionamento contratual. orgamentaria para pagamentos.
fornecedor entregas. 3. Monitoramento continuo das
datas de pagamento.
A emissdo da ordem de 1. Estabelecer um processo de
Risco 7: Falta de fornecimento ndo foi realizada Atraso do prazo inicial emissdo de ordem eficiente.
o X 2. R )
emissdo z?e Ordem pela contratante, o que pode CONTRATANTE eshmado e Baixo Monlto_ramento continuo dos
de Fornecimento de comprometer futuras comprometimento outras envios de Ordem de
Bens entregas, e prestagdo de atividades dependentes. Fornecimento dos Contratos
contas. assinados.
1. Exigir a apresentagdo de
Risco 8: Nao certificados antes da aceitagdo
apresentagdo de o e dos equipamentos.
P e ¢ O fornecedor ndo apresenta os A falta de certificados pode quip
certificados de oo . 2. Estabelecer no contrato a
certificados de qualidade comprometer a seguranga, a .
controle de L R « ~ obrigagdo de manter esses
. obrigatérios, como calibragdo, CONTRATADA operagdo adequada e a Alto i L
qualidade - X . certificados validos, bem como

. ~ manutengdo preventiva ou conformidade do L
(calibragdo, s : sua rastreabilidade.

. teste de seguranga elétrica. equipamento. o« .
preventiva, teste de 4. Penalizagdo previstas na
seguranga elétrica) Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo

e Penalidades DP.RDE.062.
Risco 9: Ndo O fornecedor ndo realiza os CONTRATADA O ndo treinamento Médio 1. Definir cldusulas contratuais

que exijam treinamento antes da
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treinamentos a operagdo e manutengdo dos uso incorreto dos entrega.
técnicos e equipamentos, o que pode equipamentos, diminuigdo 2. Acompanhamento e validagdo
operacionais levar a falhas no uso ou no da eficiéncia operacional e da execugdo do treinamento.
processo de manutengao. aumento de falhas. 3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
Risco 10: N3o . : 1. Exigir no con_trato a lrfea'llzac;ao
realizacio de O fornecedor ndo cumpre com Falta de manutengdo pode de manutengdes periddicas e
manutencBes o compromlsso de.r'ea.llzar CONTRATADA comprometer a operagéo dos Alto documentad.as.
, manutengdes periddicas equipamentos e reduzir sua 2. Estabelecer penalidades por
durante o periodo . . s .
. durante o periodo de garantia. vida util. falha no cumprimento da
de garantia ~
manutengdo contratual.
1. Definir clausulas contratuais de
RISCC') 11: Néo O fornecedor ndo cumpre os Atrasos no atendimento de tempo m'aX|mo para
cumprimento dos K - atendimento.
tempos de tempos de atendimento para manutengdo podem 2. Monitoramento constante do
. reparo ou substitui¢do de CONTRATADA impactar a operagdo da Médio ’ .
atendimento X PR T cumprimento dos prazos.
) equipamentos durante o instituicdo e prejudicar o - .
durante o periodo ) . X . 3. Penalizagdo previstas na
. periodo de garantia. atendimento aos pacientes. ~ X
de garantia Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Estabelecer garantias
contratuais de fornecimento de
pegas por um periodo
Risco 12: Falta de O fornecedor ou o mercado A falta de pecgas pode determinado.
pegas ou ndo oferece pegas de impossibilitar a manutengao 2. Exigir que o fornecedor tenha
componentes no reposicdo necessarias para a CONTRATADA dos equipamentos, Alto contrato com distribuidores ou
mercado para manutencgdo dos impactando diretamente a produtores de pegas.
manutengdo equipamentos. operagdo e a seguranga. 3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
4. Reequilibrio contratual.
1. Exigir que os equipamentos
fornecidos tenham vida util
Risco 13: . - minima garantida de acordo com
X O fornecedor entrega Equipamentos préximos ao . P
Equipamentos equipamentos que estdo perto fim de sua vida util podem as necessidades da instituicao.
fornecidos q 'p . q P ~ CONTRATADA ~ . P Baixo 2. Definir clausulas contratuais
- y do fim da vida util de produgdo ndo ter mais suporte e pegas .
proximos do fim da . N . que obriguem o fornecedor a
. ~ ou descontinuagdo. de reposi¢do no mercado. .
vida de produgdo garantir pegas e suporte por um
periodo adequado apods o fim da
produgdo.
Risco 14: . L. 1. Planejamento e verificagdo
- A infraestrutura necesséria . - - ;
Dificuldade na . ~ O atraso ou a inadequagdo prévia da infraestrutura
- para a instalagdo dos ~ -
adequagdo de equipamentos novos (energia na preparagdo da necessdria.
infraestrutura para quip L gia, CONTRATANTE infraestrutura pode Alto 2. Reunides de alinhamento
R ~ espaco, conectividade, etc.) . . .
instalagdo dos " . comprometer a instalagdo e entre as partes para garantir que
X ndo estd adequadamente ~ X .
equipamentos operagdo dos equipamentos. todos os requisitos de
preparada. . X .
novos infraestrutura sejam atendidos.
Quadro 7 - Matriz de Risco
PROBABILIDADE
MATRIZ DE RISCO ” - -
IMPROVAVEL | RARO | POSSIVEL | PROVAVEL | QUASE CERTO
CRIiTICO MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
MAIOR MEDIO MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO
CONSEQUENCIA | MODERADA BAIXO MEDIO | MEDIO ALTO EXTREMO
MENOR BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
DESPREZIVEL BAIXO BAIXO BAIXO MEDIO MEDIO
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15.

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.

resolugdo, de 24 de novembro de 2024, considerando as diretrizes estabelecidas no Quadros 7 e 8.

15.9.
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OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Indicar os locais e horarios em que devera ser entregue o produto.

Autorizar o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de entrega, desde que observadas integralmente as normas de seguranga estabelecidas pelo IGESDF.

SEI/GDF - 186528210 - Elemento Técnico

Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo FORNECEDOR;

Garantir o contraditdrio e ampla defesa;

Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condigGes estabelecidas deste Elemento Técnico;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execugdo do objeto.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega deste Elemento Técnico, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessdrias.

As notificagBes preliminares previstas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades devem registrar, de forma detalhada, as ocorréncias verificadas durante o processo de fiscalizagdo, conforme o modelo constante no Anexo | da referida

Caso a conduta observada ndo esteja prevista no Quadro 8, a equipe de fiscalizagdo/gestdo poderd, mesmo assim, notificar qualquer irregularidade identificada, de acordo com as diretrizes estabelecidas.

Quadro 8 - Condutas praticadas pela CONTRATADA durante a execugdo contratual (Rol ndo exaustivo)

Item Conduta praticada pela CONTRATADA Grau da infragdo Incidéncia
1 Deixar de cumprir determinagdo formal ou 1 Por ocorréncia
instrugdo complementar da FISCALIZACAO.
Deixar de apresentar corretamente a -
2 ~ . 1 Por ocorréncia
documentagdo exigida.
Entregar itens que ndo atendam as especificagdes -
3 g q. P . ¢ 3 Por ocorréncia
contratuais ou que possuam defeitos.
Entregar nota fiscal com informag&es incompletas P
4 8 . ¢ P 3 Por ocorréncia
ou incorretas.
N3o apresentagdo de certificados de calibragdo,
manutengdo preventiva, teste de seguranca elétrica -
5 - e e L 3 Por ocorréncia
e demais qualificagdes/certificagdes aplicaveis ao
objeto.
N3o realizagdo dos treinamentos técnicos e -
6 R R 2 Por ocorréncia
operacionais.
N&o realizagdo das manutengdo corretivas -
7 - . . 4 Por ocorréncia
solicitadas durante o periodo de garantia.
N&o cumprimento do cronograma de manutengdes P
8 B 3 Por ocorréncia
preventivas.
N3o cumprimento dos tempos de atendimento P
9 . - 3 Por ocorréncia
durante o periodo de garantia.
Realizar entrega em local e horario diferentes dos -
10 . - 2 Por ocorréncia
estabelecidos na Ordem de Fornecimento.
Deixar de providenciar solugdo efetiva para
11 reestabelecimento do funcionamento dos 3 Por ocorréncia
equipamentos acarretando indisponibilidade.
Nao realizar o fornecimento das listas de presengas -
12 e . 1 Por ocorréncia
e/ou certificados de treinamentos.
Descumprimento de normas de seguranga e -
13 . 4 Por ocorréncia
qualidade
Apresentagdo de certificados, laudos ou P
14 o 4 Por ocorréncia
documentos falsificados ou adulterados.
15 Omissdo ou demora na corregdo de defeitos 3 Por ocorréncia
16 Auséncia de assisténcia técnica 3 Por ocorréncia
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17 Falha na instalagdo e montagem dos equipamentos 3 Por ocorréncia

18 N&o fornecimento dos manuais previstos 2 Por ocorréncia

Quadro 9 - Detalhamento do grau de infragdo

Grau Correspondéncia de infragdo

1 Baixa

2 Média

3 Alta

4 Muito alta
16. FISCALIZAGAO
16.1. A gestdo e a fiscalizagdo deste contrato seguirdo a Resolugdo da Diretoria Executiva DP.RDE.062, publicada em 25/11/2024, ou norma superveniente.
16.2. Para os fins desta contratacdo, e conforme definido na Resolugdo DP.RDE.062, os principais papéis de acompanhamento sdo:
16.3. Para os fins da fiscalizagdo da contratagdo, entende-se por:
16.3.1. | - Gestor do contrato: colaborador responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual e dos atos preparatdrios a instrugdo processual e pelo encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos,
para a formalizagdo dos procedimentos relativos a prorrogacdo, alteragdo, reequilibrio, reajuste, repactuagdo, eventual aplicagdo de sang¢des e extingdo dos contratos, entre outros; e
16.3.2. Il - Fiscal do contrato: colaborador responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes contratados, aferindo se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo
do objeto estdo compativeis com o instrumento pactuado
16.4. A designacdo de Gestor e Fiscal (titular e substituto) sera formalizada pela autoridade competente da drea demandante, em documento especifico. Os papéis sdo distintos e ndo cumulativos:
16.5. A Contratada deverd manter comunicagdo direta com o Fiscal para tratativas técnicas e operacionais, e com o Gestor para assuntos administrativos e formais.
16.6. Eventuais descumprimentos serdo notificados pelo Gestor, conforme rito estabelecido na Resolugdo DP.RDE.062, com garantia ao contraditdrio e ampla defesa. As penalidades aplicdveis estdo descritas no Quadro 8 deste Elemento Técnico.
17. PAGAMENTO
17.1. Na Nota Fiscal devera constar obrigatoriamente a unidade referente da execugdo do servigo, 0 numero do contrato, o nome da institui¢do bancaria, o nimero da Agéncia e da Conta Corrente da CONTRATADA, para realizagdo do pagamento
obrigatoriamente por meio de depdsito/transferéncia bancéria, a critério do CONTRATANTE.
17.2. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto de conformidade da Nota Fiscal do objeto, pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato.
17.2.1. Sendo o pagamento realizado mediante depdsito em conta corrente, o Fornecedor ndo devera fazer a emissdo de boleto bancério, sob pena de haver cobranga indevida.
17.2.2. Os pagamentos ficam condicionados a manifestagdo de conformidade pelo Fiscal/Gestor do contrato, observando as regularidades exigidas no instrumento convocatério original.
18. PENALIDADES
18.1. 0 atraso injustificado na entrega do(s) servigo(s) e/ou produto(s) objeto deste Elemento Técnico sujeitara o fornecedor as sangbes previstas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024, sem prejuizo de

outras penalidades aplicaveis. Além disso, sera aplicada multa nos seguintes percentuais:
1-0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega parcial do material ou na execugdo dos servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso;

11 - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega total do material ou na execugdo dos servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso.
18.2. Para os fins da multa por atraso injustificado, entende-se por:

Entrega Parcial: Considera-se entrega parcial aguela em que apenas parte dos produtos ou servigos contratados é entregue ou executada, sem atender integralmente as exigéncias estabelecidas no contrato, dificultando ou impedindo a plena utilizagdo do
objeto contratado.

Entrega Total: Considera-se entrega total aquela em que todos os produtos ou servigos contratados sdo entregues ou executados integralmente, conforme as especificagbes, quantidades e prazos estabelecidos no contrato. O descumprimento total das
obrigagBes dentro do prazo caracteriza a inadimpléncia do contrato.

18.3. A multa sera formalizada e sera executada apds regular processo fiscalizagdo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagdo encaminhada pela equipe de
fiscalizagdo/gestdo do contrato.

18.4. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, sera considerado como inexecugdo total do objeto, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razdes de interesse publico devidamente explicitadas no
ato da autoridade competente do IGESDF.

18.5. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigGes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

19. LOCAL E DATA

Brasilia/DF, 10/12/2025.
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Identificagdo do Responsavel pela elaboragdo do Elemento Técnico n2 190/2025:

Julio Ernesto Costa Maldonado Moncada
Engenheiro Clinico
Matricula: 2078-3

Identificacdo do Responsavel da drea técnica:
Vitor Oliveira de Albuquerque
Gerente de Engenharia Clinica
Matricula: 1637-5

o | Documento assinado eletronicamente por JULIO ERNESTO COSTA MALDONADO MONCADA -
Jel! d Matr.0002078-3, Engenheiro Clinico, em 11/12/2025, as 09:11, conforme art. 62 do Decreto n°®
assinatura 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n 180,

,i eletrénica
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

oa ] Documento assinado eletronicamente por VITOR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - Matr.0001637-
_)el! |:1| 5, Gerente, em 11/12/2025, as 09:32, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
assinatura setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de

| sletrénica
setembro de 2015.
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http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 186528210 cédigo CRC= 39629560.
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