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1. DO OBIJETO
DADOS GERAIS
Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF
Unidade: Hospital Regional de Santa Maria - HRSM
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sdo Sebsatido
Responsavel: Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI)
Contato: gecli@igesdf.org.br
Nome do Projeto: Aquisicdo de Equipamentos Médicos
Processo SEI n2: 04016-00045403/2025-26

2. DESCRIGAO DO OBJETO
2.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a aquisigdo de equipamentos médicos, mediante ATA DE REGISTRO DE PRECOS, conforme as especificagdes,

quantidades e demais condigbes constantes neste documento e nos termos do Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, para atender as necessidades do
Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal — IGESDF, possibilitando um atendimento adequado e de referéncia em servigos de alta complexidade aos usuarios do
Sistema Unico de Satde (SUS).

2.1.1. Os itens contemplados nesta Ata correspondem aos seguintes lotes:

Lote 01: Monitor Multiparametro 15" (96 unidades)
Lote 02: Monitor multipardmetro 12" (87 unidades)

2.2. Os itens serdo fornecidos conforme programagdo constante na Ordem de Fornecimento.

2.3. No momento da entrega, a empresa devera cumprir as seguintes exigéncias:

2.3.1. Os equipamentos deverdo ter seus manuais e todas as informagdes sobre os mesmos em lingua portuguesa, de acordo com o que dispde o art. n2 31 do Cddigo de
Defesa do Consumidor (CDC) da Lei n® 8.078/1990;

2.3.2. A garantia minima dos equipamentos e materiais devera ser de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do atesto de recebimento.

2.3.3. Todos os Equipamentos Médico-Hospitalares e materiais deverdo possuir Registro na ANVISA ou justificativa formal de dispensa de registro, quando aplicavel.

2.4. A Ata de Registro de Pregos terd vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante
justificativa técnica da drea requisitante e desde que mantidas as condi¢des inicialmente pactuadas, nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISICAO

3.1. O Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal — IGESDF presta ag¢Ges e servigos de saude hospitalar, ressaltando a formagdo profissional e a educagdo

permanente, bem como a prestacdo de servicos publicos nas atividades correlatas e inerentes a sadde publica, atuando exclusivamente no ambito do Sistema Unico de Saude (SUS).

3.2 O IGESDF abrange 03 (trés) hospitais, sendo o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e o Hospital Cidade do Sol, além
de 13 (treze) Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) em funcionamento. Estd prevista, ainda, a implantagdo de 07 (sete) novas UPAs de Porte Ill, conforme previsto no
Quinquagésimo Nono Termo Aditivo ao Contrato de Gestdo n2 001/2018-SES/DF, representando um marco importante na expansdo e qualificagdo da Rede de Urgéncia e Emergéncia
do Distrito Federal.

3.3. A modernizagdo do parque tecnoldgico das unidades sob gestdo do IGESDF — incluindo os hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento — faz parte das estratégias
prioritdrias da Institui¢do. Essa iniciativa visa garantir melhores ferramentas de trabalho para a area assistencial, promovendo a melhoria continua da qualidade do atendimento e
dos tratamentos oferecidos aos usudrios do SUS.

3.4. A aquisi¢do de monitores multiparamétricos se faz necessaria para o aprimoramento da monitorizagdo clinica continua de pacientes, assegurando maior precisdo na
vigilancia de parametros fisioldgicos e agilidade na tomada de decisdes médicas. Tais equipamentos sdo fundamentais em ambientes criticos como unidades de terapia intensiva
(UTI), centro cirurgico, pronto-socorro e enfermarias, permitindo o acompanhamento em tempo real de sinais vitais como frequéncia cardiaca, pressdo arterial, saturagdo de
oxigénio, frequéncia respiratdria e temperatura, entre outros.

3.5. Verifica-se uma crescente demanda por leitos monitorizados, principalmente em razdo do aumento da complexidade dos casos clinicos e do perfil epidemioldgico da
populagdo atendida, o que pode impactar diretamente no fluxo assistencial, no tempo de resposta clinica e na seguranga do paciente. A modernizagdo e ampliagdo do parque
tecnoldgico de monitores multiparamétricos contribuirad significativamente para a elevagdo dos padrdes de qualidade assistencial, promovendo maior confiabilidade dos dados
obtidos, redugdo de eventos adversos e suporte a atuagdo eficaz das equipes multiprofissionais de saude.

3.6. A auséncia de monitores multipardmetro em quantidade e condi¢des adequadas nas unidades assistenciais do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito
Federal (IGESDF) — em especial no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sao
Sebastido — tem causado significativos prejuizos a assisténcia, sobretudo nos setores de emergéncia, centro cirlrgico e terapia intensiva.

3.7. A aquisi¢do de novos monitores multiparametro visa ampliar e qualificar a capacidade de monitoramento hemodinamico e respiratério dos pacientes, permitindo a
execugdo de atendimentos com maior precisdo e seguranga nas unidades de origem. Essa medida reduzira o tempo de resposta clinica, otimizara o fluxo assistencial e minimizara
remogdes desnecessarias, evitando interrupgdes no tratamento em decorréncia de falhas em equipamentos obsoletos ou indisponiveis.

3.8. Dessa forma, justifica-se a aquisigdo dos referidos equipamentos como medida essencial para a melhoria da assisténcia em salde, garantindo suporte tecnoldgico
compativel com as exigéncias clinicas atuais, especialmente em contextos de média e alta complexidade.

3.9. A utilizagdo de Ata de Registro de Pregos (ARP) justifica-se por motivos técnicos e administrativos, conforme segue:

3.9.1. Eficiéncia e economicidade — possibilita contratagdes sob demanda, evitando superdimensionamento e garantindo pregos competitivos;

3.9.2. A aquisigdo proposta encontra amparo nos seguintes instrumentos normativos:

3.9.3. Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF (GCOMP.MA.001/2024) — define a Ata de Registro de Pregos (ARP) como instrumento destinado a
assegurar eficiéncia, economicidade e padronizagdo nas aquisigBes de bens duraveis e estratégicos (art. 52, XIV);

3.9.4. Resolugdo DP.RDE.051/2023 — autoriza a utilizacdo de ARP para execucdo de convénios e emendas parlamentares, desde que comprovada a vantajosidade e
compatibilidade técnica com o plano de trabalho aprovado;

3.9.5. Resolugdo DP.RDE.062/2024 — disciplina a gest3o e a fiscalizagdo contratual, garantindo controle técnico e juridico em todas as aquisicdes de bens permanentes;

3.9.6. Lei Federal n? 14.133/2021, aplicada subsidiariamente, e as Portarias do Ministério da Salide que regulamentam a RENEM/SIGEM, assegurando conformidade técnica
e financeira aos padrdes nacionais.

3.10. Extrato Convénio n2 955277/2023 (167482754) - Hospital de Base do Distrito Federal

3.11. Extrato Convénio n? 955269/2023 (167482755) e n2 970344/2024 (167482757) - Hospital Regional de Santa Maria

3.12. Termo Aditivo n2 46 (167482758) - Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sdo Sebsatido



3.13.
4. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

4.1. O quantitativo proposto para aquisigdo de monitores multiparamétricos com capacidade de mensuragdo de Pressdo Arterial Invasiva (PAl) foi definido a partir de
critérios técnicos de dimensionamento assistencial, considerando a capacidade instalada, o perfil de complexidade dos servigos prestados e a necessidade de cobertura integral dos
ambientes criticos das unidades demandantes, em consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade, continuidade do servigo publico e seguranga do paciente.

4.2. No Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), unidade de referéncia em alta complexidade e atendimento terciario, o quantitativo de 86 monitores visa atender
adequadamente os leitos criticos e semicriticos, salas de procedimentos, centros cirirgicos e areas de recuperagdo pods-anestésica, garantindo monitoramento hemodinamico
continuo e invasivo, mitigando riscos assistenciais e assegurando a continuidade do cuidado mesmo em situagdes de manutengdo corretiva ou preventiva dos equipamentos. Para a
UPA 24h de S&o Sebastido, cujo perfil assistencial é voltado ao atendimento de urgéncia e emergéncia com elevado fluxo de pacientes e necessidade de estabilizagdo clinica imediata,
a aquisicdo de 10 monitores mostra-se suficiente e compativel com a capacidade operacional da unidade, assegurando suporte adequado as salas de emergéncia, observagdo e
estabilizagdo. J&4 no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), unidade de médio e alto grau de complexidade, com expressiva demanda assistencial em internagdes clinicas e
cirdrgicas, o quantitativo de 87 monitores foi estabelecido de modo a garantir cobertura integral dos leitos e ambientes que demandam monitoramento multiparamétrico com PAI,
promovendo padronizagdo tecnoldgica, seguranga assistencial e apoio continuo as equipes multiprofissionais.

4.3. Dessa forma, o quantitativo total proposto revela-se tecnicamente adequado, proporcional as necessidades assistenciais das unidades envolvidas e alinhado ao
interesse publico, contribuindo para a qualificagdo do cuidado, a redugdo de riscos clinicos e a melhoria da eficiéncia operacional da rede de satde administrada

4.4, A seguir, justifica-se a necessidade da quantidade proposta para cada item:

Lote 01 — Monitor Multiparametro 15":

Equipamento essencial para o monitoramento continuo e multiparamétrico de pacientes em ambientes assistenciais de maior complexidade, o monitor multiparametro com tela de
15 polegadas e capacidade de mensuragdo de Pressdo Arterial Invasiva (PAI) permite acompanhamento preciso e em tempo real de sinais vitais criticos, tais como frequéncia
cardiaca, pressdo arterial invasiva e ndo invasiva, saturagdo de oxigénio e demais parametros clinicos. Sua utilizagdo é fundamental em salas de procedimentos, centros cirurgicos e
unidades de suporte avangado, contribuindo para a seguranga do paciente, rapida identificagdo de alterages hemodinamicas e tomada de decisdo clinica oportuna. A aquisigdo
deste equipamento visa assegurar adequada infraestrutura tecnoldgica, padronizagdo dos dispositivos e conformidade com os requisitos assistenciais e normativos aplicaveis.

Lote 02 — Monitor Multiparametro 12":

Destinado ao monitoramento multiparamétrico de pacientes em ambientes assistenciais que demandam vigilancia continua, o monitor multipardmetro com tela de 12 polegadas e
recurso de Pressdo Arterial Invasiva (PAl) possibilita o acompanhamento seguro e eficiente de pardmetros vitais essenciais, garantindo suporte clinico adequado durante
procedimentos invasivos, recuperagdo pos-procedimento e situagdes de instabilidade clinica. Este equipamento contribui para a ampliagdo da capacidade assistencial, otimizagdo do
cuidado ao paciente e padronizagdo tecnoldgica dos servigos, atendendo as boas praticas de assisténcia em saude e as exigéncias técnicas para ambientes criticos.

5. ESPECIFICACAO DETALHADA DO OBJETO
5.1. Segue abaixo a especificagdo técnica detalhada do objeto a ser adquirido.
LOTE DESCRITIVO QUANTIDADE
1 Monitor Multiparadmetro 15" 96
Finalidade

Monitor Multiparamétrico (MMP) destinado a monitorizagdo continua de pacientes adulto, pediatrico e neonatal, para uso em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) e Centro Cirurgico, contemplando, no minimo, os seguintes parametros:

Eletrocardiograma (ECG);
Frequéncia respiratdria (RESP);
Oximetria de pulso (Sp0,);
Pressdo arterial ndo invasiva (PNI);
Temperatura (TEMP);

Pressdo arterial invasiva (PAI).
Condig6es de Fornecimento

O equipamento devera ser fornecido com todos os cabos, conectores, sensores, adaptadores e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento,
sem necessidade de aquisigdes adicionais pela contratante.

Caracteristicas Gerais

Caracteristicas de Utilizagdo

O Monitor Multiparametro deverd possuir, no minimo, 06 (seis) parametros basicos, sendo: ECG, RESP, SpO,, PNI, TEMP e PAI.
O equipamento deverd operar de forma continua, com apresentagdo simultdnea de dados numéricos, curvas e alarmes.

Tipo de Montagem e Arquitetura

Possuir alga para transporte.

Arquitetura mista, com parametros basicos pré-configurados e pressdo arterial invasiva (PAI) em arquitetura modular, admitindo integragdo ao monitor
conforme modelo ofertado.

Possuir suporte para fixagdo em parede, préprio do fabricante ou homologado por este.

Caracteristicas Construtivas

Tela colorida de alta resolugdo, com 15 (quinze) polegadas.

Resolugdo minima de 1366 x 768 pixels.

Display do tipo LCD, LED ou TFT.

Operagdo por meio de tela sensivel ao toque (touchscreen).

Permitir a apresentagdo simultdnea de, no minimo, 07 (sete) curvas e todos os dados alfanuméricos disponiveis.

Possuir alarmes audiovisuais configuraveis.




Software em lingua portuguesa.
indice de protegdo minimo IPX2.
Peso méximo do equipamento, incluindo bateria: MAXIMO 6,0 kg.

Recursos de Conectividade e Registro

Capacidade de conexdo com a rede do hospital e comunicagdo com central de monitoramento, por meio de interface de rede cabeada (Ethernet) e/ou
conexdo sem fio (Wi-Fi).

DICOM para armazenamento de ondas fisioldgicas

Integragdo com o prontudrio eletrénico institucional, sem 6nus a contratante.
Capacidade de armazenamento de eventos e tendéncias por, no minimo, 48 (quarenta e oito) horas.
Porta USB para exportagdo de dados.

Indicadores visuais de funcionamento em rede elétrica, bateria e carga baixa.
Parametros de Monitorizagdo

Eletrocardiograma (ECG)

Captagdo e visualizagdo de 07 (sete) derivagdes (I, Il Ill, aVF, aVR, aVvL, V).

Detecgdo de, no minimo, 22 (vinte e duas) arritmias basicas.

Realizar andlise do segmento ST.

Analise automatica do intervalo QT/QTc — (funcionalidade desejével.)
Compatibilidade com cabos de ECG de 05 (cinco) vias.

Ajuste da velocidade do tragado em 6,25/ 12,5 / 50 mm/s.

Sensibilidade ajustavel entre 2,5 e 40 mm/mV, com modo automdtico.

Faixa de frequéncia cardiaca: 30 a 300 bpm.

Detecgdo e indicagdo de marca-passo.

Capacidade de revisdo retrospectiva de tragados de ECG — (funcionalidade desejavel,)
Frequéncia Respiratdria (RESP)

Método de mensuragdo: impedancia tordcica.

Exibigdo de frequéncia respiratdria e curva.

Faixa de medigdo: 6 a 150 rpm.

Oximetria de Pulso (Sp0O.)

Apresentagdo de curva pletismografica e valor numérico.

Faixa de medigdo: 0 a 100%.

Tempo méximo de resposta: maximo 30 segundos.

Pressdo Arterial N3o Invasiva (PNI)

Mensuragdo pelo método oscilométrico, com manguitos adulto, pediatrico e neonatal, faixas e alarmes compativeis com uso clinico hospitalar.
Temperatura (TEMP)

Monitorizagdo simultanea de 02 (duas) temperaturas, com sensores cutaneo e retal.
Pressdo Arterial Invasiva (PAI)

Arquitetura modular, com 02 (dois) canais.

Faixa de medigdo: -30 a 400 mmHg, com exatiddo + 3 mmHg ou *+ 1%.

Possibilidade de monitorizagdo de pressdo intracraniana (PIC).

Ferramentas automaticas de avaliagdo hemodinamica (APP, VPP ou similar) — (funcionalidade desejavel)
Alimentagdo Elétrica

Alimentacdo em 220V / 60 Hz ou bivolt automético, conforme ABNT NBR 14136.

Bateria interna com autonomia minima de 03 (trés) horas.




Acessorios Inclusos

02 (dois) cabos de PAI compativeis com kits de transdutores ja utilizados pelo hospital*

02 (dois) cabos completos de ECG de 05 vias;

01 (um) cabo de 10 vias, caso realize andlise do Segmento ST em 12 derivagdes;

02 (dois) sensores reutilizdveis de oximetria de pulso adulto tipo clip;

02 (dois) sensores reutilizdveis de oximetria de pulso infantil tipo y;

02 (dois) conjuntos extensores para oximetria;

02 (dois) sensores de temperatura esofagico / retal reutilizaveis;

02 (dois) sensores de temperatura de superficie reutilizaveis;

02 (duas) bragadeiras com manguitos reutilizaveis em material antialérgico e sem latex para paciente pediatrico;
02 (duas) bragadeiras com manguitos reutilizaveis em material antialérgico e sem latex para paciente adulto

02 (duas) bragadeiras com manguitos reutilizaveis em material antialérgico e sem latex para paciente obeso;

01 (um) cabo de alimentagdo elétrica;

01 (um) suporte de parede para fixagdo do monitor devera possuir acabamento resistente (tipo tinta eletrostdtica ou epoxi)
Documentagdo:

Manual operacional e técnico em portugués (BR);

Registro do equipamento emitido pela agéncia nacional de vigilancia sanitdria - anvisa/ ministério da salde vigente, conforme disposi¢des da lei n?
6.360/1976, rdc anvisa n2665/2022 e legislacdes correlatas

O equipamento deverd atender as normativas vigentes

Certificado de conformidade a NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2 ou normas internacionais equivalentes; 2.3.9.3.2. Certificado de conformidade a
NBR IEC 60601-2-49, NBR IEC 60601-2-30, NBR IEC 60601-2- 27, NBR IEC 60601-2-34 ou normas internacionais equivalentes

Outras Consideragdes
A instalagdo é de responsabilidade da contratada, incluindo fixagdo do suporte
Treinamento técnico-operacional in loco.

Garantia de 24 meses.

Monitor multipardmetro 12"

Finalidade

Monitor Multiparamétrico (MMP) destinado a monitorizagdo continua de pacientes adulto, pedidtrico e neonatal, para uso em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) e Centro Cirdrgico, contemplando, no minimo, os seguintes parametros:

Eletrocardiograma (ECG);
Frequéncia respiratdria (RESP);
Oximetria de pulso (Sp0,);
Pressdo arterial ndo invasiva (PNI);
Temperatura (TEMP);

Pressdo arterial invasiva (PAI).

CondigGes de Fornecimento

O equipamento devera ser fornecido com todos os cabos, conectores, sensores, adaptadores e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento,
sem necessidade de aquisi¢oes adicionais pela contratante.

Caracteristicas Gerais

Caracteristicas de Utilizagdo

O Monitor Multiparametro deverd possuir, no minimo, 06 (seis) parametros basicos, sendo: ECG, RESP, SpO,, PNI, TEMP e PAI.
O equipamento devera operar de forma continua, com apresentagdo simultanea de dados numéricos, curvas e alarmes.

Tipo de Montagem e Arquitetura

Possuir alga para transporte.

Arquitetura mista, com parametros basicos pré-configurados e pressdo arterial invasiva (PAI) em arquitetura modular, admitindo integragdo ao monitor
conforme modelo ofertado.

Possuir suporte para fixagdo em parede, préprio do fabricante ou homologado por este.
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Caracteristicas Construtivas

Tela colorida de alta resolugdo, com 12 (doze) polegadas.
Resolugdo minima de 1024 x 768 pixels.

Display do tipo LCD, LED ou TFT.

Operagdo por meio de tela sensivel ao toque (touchscreen).
Permitir a apresentagdo simultdnea de, no minimo, 07 (sete) curvas e todos os dados alfanuméricos disponiveis.
Possuir alarmes audiovisuais configuraveis.

Software em lingua portuguesa.

{ndice de protecdo minimo IPX2.

Peso maximo do equipamento, incluindo bateria: MAXIMO 6,0 kg.
Recursos de Conectividade e Registro

Capacidade de conexdo com a rede do hospital e comunicagdo com central de monitoramento, por meio de interface de rede cabeada (Ethernet) e/ou
conexdo sem fio (Wi-Fi).

DICOM para armazenamento de ondas fisioldgicas

Integragdo com o prontudrio eletronico institucional, sem 6nus a contratante.
Capacidade de armazenamento de eventos e tendéncias por, no minimo, 48 (quarenta e oito) horas.
Porta USB para exportagdo de dados.

Indicadores visuais de funcionamento em rede elétrica, bateria e carga baixa.
Parametros de Monitorizagdo

Eletrocardiograma (ECG)

Captagdo e visualizagdo de 07 (sete) derivagdes (I, Il, Ill, aVF, aVR, aVL, V).

Detecgdo de, no minimo, 22 (vinte e duas) arritmias basicas.

Realizar andlise do segmento ST.

Andlise automatica do intervalo QT/QTc — (funcionalidade desejavel.)
Compatibilidade com cabos de ECG de 05 (cinco) vias.

Ajuste da velocidade do tragado em 6,25 / 12,5 / 50 mm/s.

Sensibilidade ajustavel entre 2,5 e 40 mm/mV, com modo automdtico.

Faixa de frequéncia cardiaca: 30 a 300 bpm.

Detecgdo e indicagdo de marca-passo.

Capacidade de revisdo retrospectiva de tragados de ECG — (funcionalidade desejavel,)
Frequéncia Respiratdria (RESP)

Método de mensuragdo: impedancia tordcica.

Exibigdo de frequéncia respiratéria e curva.

Faixa de medigdo: 6 a 150 rpm.

Oximetria de Pulso (SpO.)

Apresentacgdo de curva pletismografica e valor numérico.

Faixa de medigdo: 0 a 100%.

Tempo méximo de resposta: maximo 30 segundos.

Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)

Mensuragdo pelo método oscilométrico, com manguitos adulto, pediatrico e neonatal, faixas e alarmes compativeis com uso clinico hospitalar.
Temperatura (TEMP)

Monitorizagdo simultanea de 02 (duas) temperaturas, com sensores cutaneo e retal.

Pressdo Arterial Invasiva (PAl)




Arquitetura modular, com 02 (dois) canais.

Faixa de medigdo: -30 a 400 mmHg, com exatiddo + 3 mmHg ou + 1%.

Possibilidade de monitorizagdo de pressdo intracraniana (PIC).

Ferramentas automaticas de avaliagdo hemodinamica (APP, VPP ou similar) — (funcionalidade desejavel)
Alimentag3o Elétrica

Alimentagdo em 220 V / 60 Hz ou bivolt automatico, conforme ABNT NBR 14136.

Bateria interna com autonomia minima de 03 (trés) horas.

Acessorios Inclusos

02 (dois) cabos de PAI compativeis com kits de transdutores ja utilizados pelo hospital*

02 (dois) cabos completos de ECG de 05 vias;

01 (um) cabo de 10 vias, caso realize anélise do Segmento ST em 12 derivagdes;

02 (dois) sensores reutilizdveis de oximetria de pulso adulto tipo clip;

02 (dois) sensores reutilizdveis de oximetria de pulso infantil tipo y;

02 (dois) conjuntos extensores para oximetria;

02 (dois) sensores de temperatura esofagico / retal reutilizaveis;

02 (dois) sensores de temperatura de superficie reutilizdveis;

02 (duas) bragadeiras com manguitos reutilizaveis em material antialérgico e sem latex para paciente pediatrico;
02 (duas) bragadeiras com manguitos reutilizadveis em material antialérgico e sem latex para paciente adulto
02 (duas) bragadeiras com manguitos reutilizaveis em material antialérgico e sem latex para paciente obeso;
01 (um) cabo de alimentag3o elétrica;

01 (um) suporte de parede para fixagdo do monitor devera possuir acabamento resistente (tipo tinta eletrostatica ou epoxi)
Documentagdo:

Manual operacional e técnico em portugués (BR);

Registro do equipamento emitido pela agéncia nacional de vigildncia sanitdria - anvisa/ ministério da salde vigente, conforme disposicdes da lei n?
6.360/1976, rdc anvisa n2665/2022 e legislagdes correlatas

O equipamento deverd atender as normativas vigentes

Certificado de conformidade a NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2 ou normas internacionais equivalentes; 2.3.9.3.2. Certificado de conformidade a
NBR IEC 60601-2-49, NBR IEC 60601-2-30, NBR IEC 60601-2- 27, NBR IEC 60601-2-34 ou normas internacionais equivalentes

Outras ConsideragGes
A instalagdo é de responsabilidade da contratada, incluindo fixagdo do suporte
Treinamento técnico-operacional in loco.

Garantia de 24 meses.

5.2 A relagdo de equipamento com as respectivas descri¢des do codigo no MV se encontra no Anexo |.

5.3. Serdo aceitas, para todos os itens descritos, alternativas com caracteristicas similares, equivalentes ou de qualidade e desempenho superiores, desde que
devidamente justificadas por meio de documentagdo técnica.

5.4. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser compativeis com a rede elétrica de alimentagdo do hospital. Recomenda-se, sempre que necessario, a realizagdo de
vistoria técnica no local de instalagdo, conforme termo previsto no Anexo VI, a ser executada apds a contratagdo. Essa vistoria devera avaliar as condigdes da area fisica, bem como
das instalagGes elétricas, hidraulicas, de climatizagdo e de infraestrutura de informatica.

6. VISITA TECNICA

6.1. E facultada, porém fortemente recomendada, as empresas interessadas na participagio do certame, a realizacdo de visita técnica presencial aos ambientes
hospitalares e/ou assistenciais onde os equipamentos médico-assistenciais objeto deste processo licitatério serdo instalados, operados ou mantidos. Tal visita visa propiciar
conhecimento pleno e detalhado das condigdes fisicas, operacionais e funcionais dos espagos, bem como identificar eventuais restrigdes técnicas, infraestruturais e logisticas que
possam impactar na entrega, instalagdo, interfaceamento, treinamento ou funcionamento dos dispositivos.

6.2. Durante a visita técnica, serdo permitidos esclarecimentos exclusivamente de natureza técnica, relacionados as particularidades do ambiente fisico, as exigéncias de
infraestrutura (elétrica, hidrdulica, de gases medicinais, aterramento, ventilagdo, conectividade, acessibilidade, entre outras) e as condigdes de compatibilidade eletromédica, ndo
sendo admitidas, sob qualquer hipétese, alegagdes futuras de desconhecimento das condigBes existentes como justificativa para eventuais ndo conformidades contratuais ou pleitos
de alteragdo de escopo.

6.2.1. Adicionalmente, considerando a necessidade de periféricos (estabilizador de tensdo, nobreak, transformador, quadro elétrico, entre outros) que acompanhardo o
equipamento ofertado, serd de responsabilidade da CONTRATADA o dimensionamento e o fornecimento desses recursos e deve(m) esta contido(s) na proposta comercial de forma
detalhada.

6.3. Embora a realizagdo da visita técnica ndo seja obrigatdria, sua ndo realizagdo impede a proponente de alegar posterior desconhecimento técnico das condigdes do
local, inclusive quanto a necessidade de adaptagdes, readequagdes, customizagdes, ou recomposigdo de pregos por acréscimos ndo previstos na proposta apresentada.

6.4. 0O agendamento da visita devera ser realizado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, junto a Geréncia de Compras, pelos seguintes canais:
6.4.1. Telefone: (61) 3550-8900



6.4.2. E-mail: compras.servicos@igesdf.org.br

6.5. As visitas ocorrerdo em dias Uteis, nos seguintes horarios: das 08h as 11h ou das 14 as 16h, devendo ser realizadas até o segundo dia Util anterior a data-limite de
recebimento das propostas.

6.6. Todos os custos decorrentes da visita técnica, incluindo deslocamento, alimentagdo, seguros e quaisquer outras despesas necessarias, bem como eventuais estudos de
viabilidade ou adequagdes prévias, correrdo por conta exclusiva da empresa proponente.

6.7. Na hipétese de ndo realizagdo da visita técnica, sera obrigatéria a apresentagdo de Declaragdo de Ciéncia, firmada por seu responsavel técnico legalmente habilitado,
atestando pleno conhecimento das condigGes do local, das peculiaridades técnicas e das exigéncias envolvidas na instalagdo e funcionamento do objeto, conforme modelo constante
no Anexo VI deste Elemento Técnico.

6.8. A apresentagdo da declaragdo mencionada (Anexo VI) serd exigida de todas as proponentes, independentemente da realizagdo da visita, assumindo, nestes termos,
total responsabilidade pelas informag&es prestadas e comprometendo-se a n3o utilizar eventual desconhecimento técnico ou ambiental como justificativa para descumprimento
contratual ou pleito de reequilibrio econémico-financeiro.

6.9. Para fins de acesso as dependéncias assistenciais, o representante designado pela empresa devera apresentar-se devidamente identificado, conforme as normas do
IGESDF, portando documento oficial com foto, bem como credencial da empresa proponente que comprove sua autorizagdo formal para a realizagdo da visita.

6.10. Eventuais duvidas técnicas adicionais poderdo ser encaminhadas, exclusivamente por escrito, a Equipe de Compras, por meio do enderego eletronico:
compras.servicos@igesdf.org.br.

7. PROPOSTA COMERCIAL

7.1. A presente aquisi¢do, formalizada por meio de Ata de Registro de Pregos, esta estruturada em 02 (dois) lotes, conforme detalhamento apresentado no Quadro 01.

7.2. Cada proposta deverd ser elaborada e dirigida por lote, observando as especificagdes técnicas e quantitativos correspondentes.

7.3. Sera permitida a participagdo de um mesmo fornecedor em um ou mais lotes, desde que atendidos todos os requisitos técnicos e comerciais aplicaveis a cada um
deles.

7.4. A proposta de pregos devera seguir o Modelo de Proposta contido no Anexo Il, contendo no minimo:

a. Nome do representante legal da empresa e dados;

b. Detalhamento do objeto;

c. Quantidades;

d. Valores unitérios e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;

e. Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 90 (noventa) dias;

f. Prazo para entrega dos equipamentos médico-hospitalares e materiais;

g. Dados bancarios da empresa, tais como nimero da conta corrente, agéncia e nome do Banco da mesma;
h. CNPJ, telefone/fac-simile, endereco e e-mail;

i. Marca e modelo do objeto;

j. Garantia do objeto;

k. Nimero do cédigo do produto, forma de apresentagdo, nome comercial, fabricante, procedéncia e o nimero do registro da ANVISA.
L. Quadro 2;

M. Comprovagdo das especificagdes técnicas.

Quadro 2 - Modelo de apresentagdo para constituir a formagdo do prego

Lote Equipamento Valor unitério Valor Total
7.5. Nos pregos ja deverdo estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.
7.6. A proposta devera ser acompanhada de catédlogos originais do FORNECEDOR/ FABRICANTE dos produtos e o manual do equipamento.
8. CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. A avaliagdo das propostas se dard pelo critério de MENOR PRECO POR ITEM, desde que atendidos integralmente todos os requisitos técnicos, funcionais e normativos
estabelecidos neste Elemento Técnico e seus anexos.
8.2 Serdo consideradas aptas a avaliagdo apenas as propostas que:
8.2.1. Apresentarem, em anexo, documentagdo técnica completa e suficiente, permitindo verificar, de forma clara e objetiva, a conformidade integral das caracteristicas dos
produtos ofertados com as especificages técnicas exigidas, permitindo a manifestagdo fundada e conclusiva sobre a equivaléncia ou superioridade da solugdo proposta;
8.2.2. Envio do Anexo Il (Especificages Técnicas) devidamente preenchido, com a indicagdo expressa dos trechos e paginas onde se localizam as comprovages.
8.3. E obrigatéria a apresentacdo dos seguintes documentos:
8.3.1. Manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante, redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de tradugdo técnica juramentada, contendo dados que permitam
aferi¢do precisa da compatibilidade com os requisitos exigidos;
8.3.2. Catdlogos ou folders técnicos, desde que referenciem diretamente os manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante;
8.3.3. Documentagdo técnica conforme RDC n2 185, de 22 de outubro de 2001 e RDC n2 751, de 15 de setembro de 2022.
8.3.4. Informagdes complementares emitidas diretamente pelo fabricante do produto, quando apresentadas, poderdo ser analisadas a critério da contratante, sem
obrigatoriedade de aceitagdo.
8.4. Ressalta-se que a documentagdo enviada pela empresa serd o Unico instrumento técnico de andlise, ndo sendo admitida a complementagdo posterior de dados ou
comprovagdes.
8.5. Sera considerada inaceitavel e resultara na desclassificagdo da proposta:
8.5.1. A apresentagdo de produto com especificagdes inferiores, divergentes ou incompletas, mesmo que parcialmente compativeis com o objeto;
8.5.2. A auséncia de comprovagdo técnica documental inequivoca das caracteristicas técnicas exigidas;
8.5.3. A inclusdo de declarages genéricas de conformidade, sem respaldo documental técnico, ainda que sob forma de autodeclaragdo da proponente.
8.6. O julgamento observard, ainda, os principios da objetividade, isonomia, legalidade, eficiéncia e sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, ndo
sendo admitida qualquer forma de complementagdo documental ou adequagdo técnica apds o envio da proposta.
9. DA DOCUMENTAGAO TECNICA
9.1. Toda a documentagdo técnica e necessaria para o objeto deste documento encontra-se relacionada nos seguintes anexos:

Descri¢do Relagdo doc. SEI n2

Anexo |: DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO MV 192088811




Anexo Il: COMPROVAGAO DA ESPECIFICAGAO TECNICA 192088858
Anexo Ill: TERMO DE ENTREGA PROVISORIA 192088897
Anexo IV: TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 192088949
Anexo V: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 192088995
Anexo VI: TERMO PARA TERMO DE VISITA TECNICA 192089031
10. HABILITACGES DA EMPRESA
10.1. O Fornecedor deverd apresentar os documentos referentes a regularidade fiscal, juridica e técnica, conforme discriminado a seguir:
10.1.1. Habilitagdo Técnica:

a) Alvara Sanitdrio/Licenca Sanitdria ou Licenca de Funcionamento vigente, expedidos pela Vigilancia Sanitdria Municipal, Estadual ou Distrital de acordo com a sede
do FORNECEDOR;

b) Autorizagdo de Funcionamento da Empresa (AFE) participante, emitida por érgdo responsavel;

c) Comprovagdo de Assisténcia Técnica em ambito nacional, por meio de:

- relagdo de assisténcias técnicas autorizadas emitida pelo fabricante; ou

- declaragdo do fabricante informando o atendimento na regido de instalagdo do equipamento.
10.1.1.1. Comprovagao das Especificagdes Técnicas:

a) Registro do produto junto a ANVISA. A interessada devera indicar o nimero do registro do produto junto a ANVISA, preferencialmente com 13 digitos. O registro
deve estar dentro do prazo de vigéncia, que serd averiguado no site da ANVISA (www.anvisa.gov.br). Em situages em que o registro exigido ndo esteja devidamente atualizado no
site da ANVISA serd solicitado publicagdo no Diario Oficial da Unido (identificando o item em questdo). Serd também aceito, protocolo de revalidagdo, datado do primeiro semestre
do dltimo ano do quinquénio de validade (RDC n2 250, de 20/10/2004), acompanhado dos Formulérios de Peti¢do 1 e 2 referentes ao produto;

b) Apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricagdo (CBPF) ou de Distribuigdo e Armazenagem (CBPDA) de acordo com a atividade do empresa e/ou fornecedor;

c)A empresa deverd entregar a COMPROVAGCAO DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS (Anexo Il) devidamente preenchida, comprovando, por meio de apontamentos e
documentos, conforme item 8 (CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS), referentes ao item/lote ofertado, onde conste todas as caracteristicas exigidas nas
especificagdes técnicas deste Elemento Técnico. Serdo também aceitos:

c.1) Documentagdo(&es) Técnica(s) (DT) original(is) do FORNECEDOR/FABRICANTE devidamente registrados na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

c.2) Instrugdo de uso, manual do operador/usudrio, manual técnico ou, ainda, trecho de diagrama de projeto(s), desde que justificado pelo manual que contenha a
identificagdo acessorio(s), recurso(s) ou parte(s) e a relagdo comprobatdria de existéncias(s) da(s) pega(s) ou componente(s) exigido(s).

10.2. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigéncia do instrumento contratual, o IGESDF poderd realizar diligéncia e/ou solicitar, para fins de
comprovagdo, as copias autenticadas ou os originais da documentagdo exigida neste elemento técnico.

11. CONDICﬁES DE ENTREGA

11.1. Os produtos deverdo ser entregues em locais distintos, sendo os locais descritos no Quadro 3 no horario de 09h as 16h horas, conforme local indicado na Ordem de

Fornecimento.

Quadro 3 - Relagdo dos enderegos de entrega dos equipamentos

LOCAL ENDERECO
Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF SMHS - Area Especial, Q.101, Asa Sul | Brasilia-DF
Hospital Regional de Santa Maria - HRSM AC 102, Blocos, Conj. A/B/C | Santa Maria - DF
Unidade de Pronto Atendimento - UPA S&o Sebastido QD 102 conj 1 LT 1, Residencial Oeste | S&o Sebastido -DF
11.2. No caso de equipamentos que exijam adequagdes de infraestrutura para sua instalagio, a CONTRATADA e a FISCALIZAGAO/GESTAO deverdo, obrigatoriamente,

realizar reunido no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA. O objetivo da reunido é discutir os projetos
e as adequagdes necessdrias, com base em avaliagdo conjunta, e agilizar as decisdes técnicas para garantir a execugdo do objeto com a qualidade exigida e dentro do prazo
estabelecido. Devera ser lavrada ata para registro da reunido inicial e de todas as reunides subsequentes.

11.3. Apo6s o recebimento da Ordem de Fornecimento, a CONTRATADA devera informar o Cronograma de Entrega, Instalagdo e Treinamento do item em até 05 (cinco) dias
corridos a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, por e-mail, contendo data prevista dos prazos para conclusdo de cada etapa, juntamente com a previsdo de entrega, o qual
devera contar com, no minimo, as seguintes previsdes, quando aplicavel: Embarque dos equipamentos, partes e acessorios; Desembarago alfandegario dos equipamentos, partes e
acessorios; Instalagdo e ajuste do equipamento; Inspegdo elétrica e calibragdo; testes de aceitagdo; agenda de treinamento — técnico e de aplicagdo/operacional.

11.4. A equipe de fiscalizagdo/gestdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento do Cronograma de Entrega, Instalagdo
e Treinamento apresentado pela CONTRATADA, para aprové-lo ou, caso necessario, reprovar e sugerir alterages, de modo a adequa-lo as necessidades da instituigdo.

11.5. A data prevista para entrega, deve ser confirmada pela CONTRATADA diretamente com a fiscalizagdo/gestdo do contrato, com no minimo 15 (quinze) dias corridos de
antecedéncia, sendo que qualquer alteragdo na data da entrega prevista deve ser comunicada previamente a CONTRATANTE, respeitado o prazo maximo de entrega previsto neste
Elemento Técnico.

11.6. A CONTRATADA deverd finalizar a instalagdo dos equipamentos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos ap6s o aceite do Cronograma de Instalagdo e
Treinamento pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato da CONTRATANTE, contudo o prazo podera ser dilatado, apds deliberagdo dos fiscais que apreciardo cada caso.

11.7. Fica facultado a CONTRATANTE promover, justificadamente, alteragdes nos prazos estabelecidos neste Elemento Técnico, mediante fundamentagdo técnica e
solicitagdo da equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, sempre que constatadas circunstancias supervenientes que inviabilizem ou dificultem o cumprimento dos prazos
inicialmente pactuados.

11.8. Da mesma forma, a CONTRATADA podera solicitar alteragdo de prazos mediante justificativa formal, devidamente instruida com documentos comprobatérios do
impedimento ou da ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cédigo Civil e da legislagdo aplicdvel, ficando a decisdo final a critério exclusivo da CONTRATANTE,
mediante analise da equipe de fiscalizagdo/gest&o.

11.9. As alteragBes autorizadas deverdo ser registradas formalmente por meio de comunicagdo escrita e integradas ao processo de fiscalizagdo contratual, respeitando-se,
sempre que possivel, a manutengdo da eficiéncia, continuidade e economicidade da execugdo contratual.

11.10. A CONTRATADA deverd fornecer imediatamente apds a instalagdo do equipamento o cronograma de manutengdes planejadas, quando aplicavel.

11.11. A Entrega Parcial do objeto contratual somente poderd ser realizada mediante a autorizagdo formal prévia da equipe de fiscalizagdo/gestdo. A solicitagdo para entrega

parcial devera ser devidamente justificada e, caso aprovada, serd formalizada por meio de documento oficial, contendo as condigdes, prazos e especificagdes para a referida entrega.
A auséncia de autorizagdo formal pela fiscalizagdo/gestdo implicara na recusa da entrega parcial, sem prejuizo das demais obriga¢des contratuais.

11.12. O Fornecedor dirigir-se-a ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) e da Ordem de Fornecimento;



11.13. Durante a vigéncia do instrumento contratual e/ou até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento podera sofrer modificagbes, a critério
do IGESDF. Neste caso, o novo enderego para entrega constara na Ordem de Fornecimento.

11.14. Os produtos deverdo ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos até a sala que albergara o equipamento sera de responsabilidade
da CONTRATADA.

11.15. O prazo para entrega dos produtos sera de até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento, exceto quando, a
critério do IGESDF for estabelecido prazo superior diante de casos fortuitos ou de causa maior.

11.16. Os produtos deverdo ser entregues da seguinte forma:

11.16.1. A CONTRATADA deverd indicar na(s) nota(s)_fiscal(is)_de remessa, sem a efetiva venda, para transporte ou entrega, além de outras informagdes exigidas de acordo

com a legislagdo especifica:
a. Numero da ordem de fornecimento;
b. O nome do(s) material(is);
c. A marca, o modelo e o nome comercial;
d. Devera conter o tipo de instrumento contratual ou nimero da Selegdo de Fornecedores;

e. Numero do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.

11.17. A CONTRATANTE ird emitir o Termo de Entrega Provisdria (Anexo Ill) no ato do recebimento dos itens.

11.18. A nota fiscal de venda apenas devera ser emitida apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) pela CONTRATANTE. Ademais:

11.18.1. A nota fiscal deverd ser Unica e estar obrigatoriamente vinculada a respectiva Ordem de Fornecimento (OF) emitida, contendo exatamente os itens, quantidades e
descrigdo constantes da ordem.

11.18.2. N&o serdo aceitas notas fiscais com quantitativos parciais, cumulativos ou divergentes em relagdo a OF.

11.18.3. O IGESDF somente podera realizar o pagamento mediante a conferéncia e aprovagdo da nota fiscal que esteja em estrita conformidade com a Ordem de Fornecimento
correspondente, observando-se os critérios contratuais, quantitativos autorizados e o cronograma de entrega pactuado.

11.18.4. O descumprimento destas condigdes poderd ensejar a devolugdo da nota fiscal e/ou a aplicagdo das sangdes previstas.

11.19. Em caso de descumprimento, a empresa estard sujeita as penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observancia ao Regulamento Préprio de Compras e
Contratagdes do IGESDF.

11.20. O(s) objeto(s) devera(do) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou danos, observando o seguinte:

11.20.1. A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violagdo, de acordo com legislagdo pertinente, e identificadas com as informagdes: especificagao,
quantidade, data de fabricagdo, data de validade, nimero do lote e data de esterilizagdo, quando for o caso;

11.20.2. A embalagem deve ser adequada a natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, a forma e as condigBes de transporte. Além disso, as embalagens externas
(secundarias) devem apresentar as condigbes corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento maximo);

11.20.3. 0O armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificagbes técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e o(s) nimero(s) do(s) lote(s)
ou item (s) fornecido(s);

11.20.4. A quantidade correspondente a cada lote (ou item);

11.20.5. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas no item PENALIDADES deste Elemento Técnico, além das previstas no Regulamento
Proprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

11.20.6. O prazo de entrega contempla o tempo necessério para fabricagdo/fornecimento e transporte do objeto até o local indicado na ordem de fornecimento.

11.20.7. Fica ressalvado que nos casos de eventual parcelamento, agrupamento e adiantamento das entregas, bem como aproveitamento dos fretes, conforme disponibilidade
dos itens nos estoques dos FORNECEDORES, deve ser previamente formalizado e autorizado pela FISCALIZAGAO/GESTAO do contrato.

11.20.8. A simples entrega de volumes lacrados, sem a devida conferéncia conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do conteudo destes, ndo caracteriza o seu recebimento
definitivo.

11.20.9. As caixas contendo os equipamentos deverdo ser abertas por representante/distribuidor autorizado da CONTRATADA, juntamente com responsavel da equipe de
fiscalizagdo da CONTRATANTE.

11.20.10. A autorizagdo de abertura apenas pelo colaborador da CONTRATANTE ndo poderd acarretar nenhum prejuizo a garantia de aquisi¢do contratual do equipamento.
11.21. Os treinamentos operacionais e técnicos deverao ser realizados, preferencialmente, de forma presencial, condicionados a solicitagdo ou aceite formal do fiscal, gestor

do contrato ou seu substituto designado. A realizagdo de treinamentos em formato remoto poderd ser autorizada, desde que expressamente demandada pelo fiscal ou gestor e
desde que atenda plenamente as necessidades da CONTRATANTE. Segue ainda:

11.21.1. Para cada lote fornecido deverdo ser realizados no minimo 04 (quatro) treinamentos operacionais e 02 (dois) treinamentos técnicos, em datas e hordrios distintos, de
acordo com a necessidade do IGESDF, de modo a cobrir os diferentes turnos de trabalho;

11.21.2. O treinamento operacional, para os usudrios do corpo clinico e equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, deverd cobrir, minimamente, os seguintes topicos: a
operagdo dos equipamentos; instrugdes operacionais e principios de funcionamento; aplicagdes de uso; configuragdes de pré-ajustes, montagem do equipamento e acessoérios;
rotinas de limpeza e desinfecgdo; solugdo de pequenos problemas, etc;

11.21.3. Ap0ds a conclusdo do treinamento, a CONTRATADA devera fornecer uma lista de presencga e um Certificado de Treinamento Operacional para o corpo clinico e a equipe
de engenharia clinica da CONTRATANTE, com o conteldo programatico detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis;

11.21.4. O Treinamento Técnico, para equipe de engenharia clinica do quadro de profissionais da CONTRATANTE, deverd abordar a manutengdo corretiva e preventiva dos
equipamentos, incluindo os seguintes topicos: detalhamento técnico; identificagdo dos defeitos mais comuns e suas possiveis solugbes; procedimentos de manutengdo preventiva;
rotinas de verificagdo e/ou manutengio;

11.21.5. A CONTRATADA devera fornecer uma lista de presenga e um Certificado de Treinamento Técnico para a equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, com o
conteudo programatico detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis.

11.22. Quando os equipamentos possuirem software, seja para operagdo, configuragdo e/ou manutengdo dos equipamentos, a CONTRATADA deverd fornecer, durante os
respectivos treinamentos, as senhas de acesso em todos os niveis (opera¢io, configuragdo e manutengio), e caso estas senhas sejam geradas de forma randomizada, a CONTRATADA
deverd fornecer as novas senhas durante toda vida Util dos equipamentos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

11.23. Durante o periodo de garantia, todas as manutengdes nos equipamentos deverdo ser executadas exclusivamente pela CONTRATADA ou representante autorizado da
mesma. A CONTRATANTE ndo deve realizar manutenges sem a devida autorizagdo da empresa contratada, garantindo que os equipamentos sejam adequadamente mantidos e as
garantias preservadas.

11.24. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Provisério (Anexo IV) somente apds a instalagdo e treinamentos operacionais e técnicos dos equipamentos
entregues, incluindo a entrega das listas de presenca e Certificados.

11.25. A CONTRATANTE emitira o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) somente apds o comissionamento completo concluido, onde realizara a andlise da sua
conformidade formal com as especificagdes e condigdes deste Elemento Técnico, e a liberagdo de uso do equipamento a drea demandante, que ocorrerd em 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisério (Anexo IV), ocasido que se fara constar o atesto de recebimento.

11.26. Com o objetivo de assegurar previsibilidade, transparéncia e controle efetivo da execugdo contratual, apresenta-se abaixo o cronograma resumido das etapas e
respectivos prazos maximos, contados a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento. Este cronograma servira como referéncia para o acompanhamento das obrigagées da
CONTRATADA e da CONTRATANTE:

Quadro 4 - Resumo dos Prazos
Etapa Evento Responsavel Prazo Maximo (Dias Corridos)
1 Emissdo da Ordem de Fornecimento CONTRATANTE Dia 0
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2 Reunido Técnica de Infraestrutura (se aplicdvel) | CONTRATANTE/CONTRATADA Até Dia 2

3 Definigdo e Comunicagdo do Cronograma CONTRATANTE Até Dia 5

4 Entrega dos Equipamentos CONTRATADA Até Dia 90

5 Emissdo do Termo de Entrega Provisorio CONTRATANTE Até Dia 90

6 Instalagdo e Treinamentos CONTRATADA Até Dia 120

7 Emissdo do Termo de Recebimento Provisério CONTRATANTE Até Dia 125

8 Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo CONTRATANTE Até Dia 140

9 Emissdo da NF de Venda CONTRATADA Até Dia 140

10 Pagamento (apds atesto de recebimento) CONTRATANTE Até Dia 165
12. GARANTIA DE FABRICAGAO E ASSISTENCIA TECNICA
12.1. A garantia minima dos equipamentos e materiais devera ser de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do atesto de recebimento.
12.2. Durante todo o periodo de garantia, a CONTRATADA compromete-se em prestar Assisténcia Técnica para manter os equipamentos operando plenamente conforme

suas respectivas Especificagdes Técnicas deste Elemento Técnico, e os Manuais de Operagdo e Manuais de Servigo do respectivo fabricante, incluindo manutengdes preventivas,
corretivas, calibragdo, teste de seguranca elétrica e demais qualificagdes, quando aplicavel.

12.3. Durante o periodo de garantia contratual, o fornecedor devera assegurar a realizagdo anual dos Testes de Controle de Qualidade, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n2 96/2021 e a RDC n2 611/2022 da ANVISA, bem como com as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-2-37. Os ensaios deverdo ser executados por
profissional habilitado, utilizando phantoms apropriados e rastredveis, com emissdo de laudo técnico assinado por responsdvel legalmente registrado no conselho de classe
competente, e entregue aos fiscais do contrato. Os testes deverdo contemplar todos os transdutores adquiridos e, quando aplicével, as funcionalidades do modo Doppler,
abrangendo, no minimo, os seguintes parametros: uniformidade da imagem, zona morta, profundidade de penetragdo, zona focal, exatiddo da medida da distancia vertical, exatiddo
da medida da distancia horizontal, resolugdo axial, resolugdo lateral, visualizagdo de objetos anecoicos, limiar de sensibilidade a baixo contraste, velocidade de magnitude do modo
Doppler, sensibilidade do modo Doppler, acuracia da velocidade e da magnitude em modo Doppler, visualizagdo de massas de alto contraste (hiperecogénicas) e inspegdo fisica e
mecanica do equipamento e transdutores.

12.4. A garantia deve ser integral pelo periodo supracitado. Neste periodo, todos os custos de envio de partes, pegas, acessérios e equipamentos, assim como de mdo de
obra, servigos , translados, hospedagens, refeigdes, devem ser por conta da CONTRATADA.

12.5. E vedada a realizacdo de manutengBes por terceiros ndo autorizados. Durante o periodo de garantia, tais servicos deverdo ser executados, exclusivamente, pela
CONTRATADA ou por empresa por ela devidamente credenciada.

12.6. A CONTRATADA deverd ser assegurada disponibilidade igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) para os equipamentos e seus correlatos.

12.7. A cada 6 (seis) meses, durante o periodo de garantia, devera ser apurada a disponibilidade média do semestre.

12.8. Serdo acrescidos 15 (quinze) dias ao prazo de garantia a cada semestre, quando, no semestre, for apurado prazo de disponibilidade inferior a meta estabelecida.

12.9. MANUTENGAO PREVENTIVA

12.9.0.1. Manutengdo Preventiva é uma interven¢do previamente planejada, onde realiza-se um conjunto de agGes de intervalos predeterminados e de acordo com critérios

prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradagdo de um equipamento, tendo como resultado um documento de Manutengdo Preventiva individual, ou seja,
por Equipamento Médico atendido.

12.9.0.2. Devera executar o programa completo de manuteng@es periddicas de acordo com as recomendagdes do fabricante, com as atualizagdes necessarias, enquanto vigente
a garantia de aquisigdo contratada.

12.9.0.3. As manuteng8es preventivas ou atualizagdes necessarias seja de hardware ou software deverdo ser agendadas previamente com a Fiscalizagdo/Gestdo do Contrato.
12.9.0.4. Em caso de atualizagdo hardware/software dos equipamentos, o 6nus sera por conta da CONTRATADA enquanto vigente a garantia de aquisi¢do contratada.

12.9.0.5. As manutengdes preventivas serdo realizadas de acordo com a substituigdo da fonte iridio-192 e previamente agendadas.

12.9.1. CALIBRACAO

12.9.1.1. Os certificados de calibragdo dos equipamentos deverdo ser entregues juntamente com os equipamentos, quando o procedimento for aplicavel.

12.9.1.2. E obrigatdria a reemissdo do certificado de calibragdo, no minimo, a cada 12 (doze) meses, quando aplicavel o item anterior ou apés manutengdo corretiva, onde seja
substituida pegas que possam alterar os parametros de funcionamento do equipamento.

12.9.2. TESTE DE SEGURANCA ELETRICA

12.9.2.1. Os certificados ou relatérios dos ensaios (ou testes) de seguranca elétrica dos equipamentos deverdo ser entregues juntamente com os equipamentos, quando o
procedimento for aplicavel.

12.9.2.2. E obrigatdria a reemissdo do(s) certificado(s) ou relatério(s), no minimo, a cada 12 (doze) meses, quando aplicével o item anterior ou apés manutengdo corretiva, onde
seja aberto o equipamento e possa alterar as caracteristicas de seguranca elétrica do equipamento.

12.10. MANUTENGAO CORRETIVA

12.10.1. Manutengdo Corretiva € uma intervengdo sem planejamento prévio, onde se realiza um conjunto de a¢Ges destinada a corrigir uma falha ou degradagdo de um

equipamento. No decorrer do periodo de garantia contratado, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverdo ser prontamente corrigidos pela CONTRATADA.

12.10.2. Chamado Técnico é a solicitagdo feita pela CONTRATANTE & CONTRATADA, dentro do Hordrio de Assisténcia Técnica, para atendimento de uma demanda de
Manutengdo Corretiva.

12.10.3. Atendimento Técnico € a intervengdo do técnico/engenheiro da CONTRATADA, no local de instalagdo dos equipamentos ou de modo remoto quando aplicavel, dentro
do Hordrio de Assisténcia Técnica, para execugdo de uma Manutengdo Corretiva demandada, tendo como resultado um documento de Atendimento Técnico individual, ou seja, por
Equipamento Médico atendido.

12.10.4. Solugdo Técnica é a agdo da CONTRATADA de reestabelecer o funcionamento integral do equipamento conforme condigbes operacionais estabelecidas pelo fabricante
do equipamento.

12.10.5. A Manutengdo Corretiva serd realizada mediante a efetiva abertura de chamado técnico por parte da CONTRANTE, com a finalidade de recolocd-los em perfeitas
condigdes de uso, em conformidade com estabelecido em contrato e pelos manuais e normas técnicas especificas vigentes.

12.10.6. A CONTRATADA devera realizar obrigatoriamente a avaliagdo presencial de todas as solicitagdes de manutengdo corretiva, emitindo, em seguida, um relatério de
diagndstico detalhado. Tal avaliagdo e emissdo do relatério ocorrerdo sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, sendo considerada parte integrante das obrigagdes
contratuais da CONTRATADA.

12.10.7. O objeto deve estar acompanhado de relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada no Territdrio Nacional.

12.10.8. Devera garantir a prestagdo de servigos por meio de representante autorizado pela fabrica ou diretamente com fabricante.

12.10.9. A CONTRATADA deverd realizar manutengdo nos materiais e equipamentos durante a vigéncia da garantia técnica, quando necessario.

12.10.10. O atendimento aos chamados técnicos devera ser disponibilizado em 12 horas, todos os dias da semana.

12.10.11. A solicitagdo de Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no inicio da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e Tempo de Solugdo Técnica;

12.10.12. O contrato devera cobrir atendimento remoto e local, sendo que o prazo maximo para o primeiro atendimento ndo poderd exceder a 12 horas, todos os dias da

semana, apos abertura do chamado, remotamente ou presencialmente.

12.10.13. O Tempo de Solugdo Técnica ndo poderd exceder a 10 (dez) dias corridos, apds abertura do chamado. Caso ndo seja possivel o reparo neste prazo, a empresa devera
providenciar equipamento de empréstimo com as mesmas caracteristicas técnicas sem onus para a CONTRATANTE, salvo comprovagdo de impossibilidade, reconhecida pelos
fiscais/gestores da CONTRATANTE.

12.10.14. No decorrer da garantia, sera de responsabilidade da Contratada, o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto em oficina
especializada, bem como do fornecimento de um equipamento provisério de empréstimo, sem 6nus para o IGESDF, até que o equipamento adquirido seja manutenido.



12.10.15. Tempo de Atendimento Técnico é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico feito por qualquer instrumento de comunicagdo com a
CONTRATADA e o primeiro Atendimento Técnico deste chamado in loco ou remoto quando aplicavel;

12.10.16. Tempo de Solugdo Técnica é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico e a efetiva solugdo deste chamado;

12.10.17. Caso os servigos ndo sejam solucionados no prazo de 10 (dez)_dias corridos apds o inicio, a contar da hora do efetivo atendimento, o equipamento deverd ser
substituido por um equivalente e em perfeito funcionamento de propriedade da CONTRATADA, em forma de empréstimo até que o equipamento defeituoso retorne em perfeitas
condigdes de funcionamento. O atraso na entrega do equipamento de backup serd considerado como atraso injustificado e passivel das Penalidades previstas neste Elemento
Técnico.

12.10.18. Para todo equipamento que ficar em regime de empréstimo e que seja diferente do que temos instalado nos hospitais, a CONTRATADA devera assim que
disponibilizado, proferir um TREINAMENTO OPERACIONAL com todos os profissionais do setor e também para a equipe de Engenharia Clinica do Hospital.

12.10.19. Deverdo ser realizadas manutengdes corretivas conforme demanda da CONTRATANTE, ndo havendo limite de chamados e pegas;

12.10.20. A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas necessarias para realizagdo dos servigos para a manutengado corretiva e preventiva do equipamento.

12.10.21. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes e softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas ao mesmo periodo de garantia dos

equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia, negligéncia ou impericia, devendo a CONTRATADA substitui-los sempre que se fizerem necessario.

12.10.22. Conforme previsto no §12 do artigo 18 (dezoito) da Lei nimero 8078 (oito mil e setenta e oito), de 11 (onze) de setembro de 1990 (um mil novecentos e noventa) -
Cddigo de Defesa do Consumidor (CDC), durante o periodo de garantia, para equipamentos cujo Tempo de Solugdo Técnica exceda a 30 (trinta) dias, a CONTRATADA devera efetuar a
substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro equipamento novo, e de mesmo modelo, marca e
especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da CONTRATANTE.

12.10.23. A CONTRATADA devera assegurar a oferta de todos os componentes e todas as pegas de reposi¢do por um periodo minimo de 10 (dez) anos a partir da emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

12.10.24. Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverdo ser apresentados relatérios com informagdes sobre os servigos executados, sobre anormalidades e falhas
eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos.

13. VIGENCIA

13.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico tera vigéncia de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por
igual periodo, desde que em conformidade com as condigBes previstas no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

13.2. A referida vigéncia ndo exonera o fornecedor do cumprimento da garantia, contados a partir da data do termo de recebimento definitivo do objeto.

13.3. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas no Regulamento Préprio de Compras e Contratag6es do IGESDF.

13.4. Em conformidade com o Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, a CONTRATADA devera aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os

acréscimos que se fizerem nas aquisigdes, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico.

13.5. O reajuste do instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico utilizara o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) na auséncia de
indices especificos. O reajuste do instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico podera ser realizado mediante apostilamento, salvo coincidir com a prorrogagdo
contratual, caso em que serd formalizado por termo aditivo, em conformidade com o Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

13.6. O contrato tera vigéncia conforme estabelecido neste Elemento Técnico, podendo ser prorrogado, desde que demonstrada a vantajosidade para a Administragdo,
mantidas as condigBes inicialmente pactuadas e observados os requisitos previstos no art. 107 do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, aprovado pela
Resolugdo n? 03/2024, mediante justificativa técnica, administrativa e econémica devidamente formalizada nos autos do processo.

14. REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

14.1. O contrato podera ser objeto de reajuste de pregos e, quando caracterizada a ocorréncia de fatos imprevisiveis, previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, ou
ainda fatos supervenientes que alterem de forma relevante a equagdo econémico-financeira inicialmente pactuada, podera ser concedido o reequilibrio econdmico-financeiro, com a
finalidade de restabelecer as condigGes efetivas da contratagdo.

14.2. O reajuste e o reequilibrio econémico-financeiro observardo, obrigatoriamente, o disposto no art. 52 do Regulamento Préprio de Compras e Contratagoes do IGESDF,
aprovado pela Resolugdo n2 03/2024, bem como os principios da legalidade, da motivagdo, da razoabilidade, da isonomia e da vantajosidade para a Administragdo.

14.3. A concessdo de reajuste ou de reequilibrio econémico-financeiro ndo serd automdtica, ficando condicionada a apresentagdo de requerimento formal pela
CONTRATADA, devidamente instruido com documentagdo comprobatdria idonea, que demonstre, de forma objetiva, a ocorréncia do desequilibrio econémico-financeiro alegado.

14.4. O requerimento apresentado serd submetido a analise técnica, administrativa e financeira da Administragdo, ndo gerando, por si s6, direito adquirido a revisdo dos
pregos contratados, ficando a concessdo condicionada a comprovagdo do desequilibrio e a formalizagdo por instrumento préprio, observado o disposto no Regulamento Préprio de
Compras e Contratagdes do IGESDF.

14.5. Periodicidade e Marco Temporal do Reajuste

14.5.1. Na hipétese de o contrato possuir vigéncia superior a 12 (doze) meses, inclusive quando fixada em 30 (trinta) meses, o reajuste de pregos sera concedido com
periodicidade anual, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses.

14.5.2. O marco temporal para fins de contagem do periodo necessério a concessdo do reajuste serd a data da Ultima proposta vélida apresentada, desde que mantidas as
condigdes originalmente pactuadas, observada a regulamentagdo aplicavel.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os 6nus e encargos
decorrentes do fornecimento.

15.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor devera seguir fielmente a descrigdo do produto, conforme descrigdo do Quadro 1.

15.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do endereco eletrénico disponibilizado no Contrato.

15.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragdo.

15.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificagdes constantes no Apéndice |, ndo se admitindo procrastinagdo em fungdo de pedido de revisdo
de prego ou substituicdo de marca.

15.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de
entrega, observando as regras para manutencdo da sua qualidade.

15.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioragdo, substituindo sempre que for o caso.

15.7. Substituir, apds solicitagdo do Fiscal/Gestor do contrato, ou propor a substituicdo da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja autorizagdo do IGESDF,

mantendo no minimo o(s) padrdo(&es) fixado(s) neste Elemento Técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s) atual(is) ndo atende(m) mais as especificagdes
exigidas ou se encontra(m) fora da legislagdo aplicavel.

15.8. Conforme previsto no §22 e §32 do Art. 18 da Lei 8078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor), durante o periodo de garantia, para equipamentos cuja soma de Tempos
de Solugdo Técnica, diretamente associados a um mesmo defeito recorrente, exceda a 90 (noventa) dias, a CONTRATADA deverd efetuar a substituigdo do equipamento defeituoso,
nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro equipamento novo, e de mesmo modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de
tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da CONTRATANTE.

15.9. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

15.10. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade, o mero fato da
execugdo ser fiscalizada por colaboradores do IGESDF.

15.11. Os produtos deverdo ser entregues conforme as exigéncias deste instrumento.

15.12. No decorrer da garantia, sera de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto em oficina

especializada.

15.13. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes e softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas ao mesmo periodo de garantia dos
equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia, negligéncia ou impericia devendo a CONTRATADA substituir as pegas, acessorios, componentes e softwares



que se fizerem necessdrio.

15.14.

Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da

execugdo ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.

15.15.
15.16.

Entregar, jJuntamente com o equipamento, o Manual Técnico e o Operacional em portugués e todos os acessorios para o perfeito funcionamento (cabos, plugues, etc).

Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos apresentado abaixo, a CONTRATADA deverd, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, informar ao

IGESDF sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:

a)
b)
<)
d)
e)

15.17.

detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;

as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;
as obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e

outras informagdes relevantes.

Apds a notificagdo, a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos adicionais 8 CONTRATADA. Em sua

decisdo o IGESDF podera isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagSes contratuais afetadas pelo Evento.

15.18.
15.19.

15.20.

A concessdo de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas na Cldusula contratual respectiva.

O reconhecimento pelo IGESDF dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais, com responsabilidade indicada
exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢do do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

As obrigagBes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia Util, contados da data

da ocorréncia do evento.

15.21. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

15.22. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

15.23. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agbes necessérias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou
forga maior.

15.24. Deverdo ser observadas as demais condigGes previstas no Mapa de Riscos, na legislagdo pertinente e nas normas internas em vigor.

Quadro 5 - Mapa de risco

Mapa de Riscos
< RESPONSAVEL - . .

RISCO DESCRICAO DO RISCO DO RISCO CONSEQUENCIA DO RISCO NIVEL DE RISCO MEDIDAS MITIGATORIAS

1. Clausulas de penalidade
Risco 1: Atraso do prazo inicial contratual (multa por atraso).
i O fornecedor ndo entrega o estimado e 2. Monitoramento regular do

Atrasos na entrega X X

R objeto do contrato no prazo CONTRATADA comprometimento de outras Alto cronograma de entregas.

do objeto do . L o X

contrato estabelecido atividades dependentes e 3. Penalizagdo previstas na

geragado custos adicionais. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Andlise prévia de toda a
. = documentagdo antes da
Risco 2: O fornecedor ndo apresenta a . 5
N o assinatura do contrato.
Irregularidade na documentagdo exigida Impede o pagamento ao 2. Solicitacio de documentacio
documentagdo corretamente (certiddes CONTRATADA fornecedor e pode levar a Médio : ¢ i
) P . N, = complementar com prazos
fiscal ou juridica do | negativas, notas fiscais validas, suspensdo do processo. curtos
forn: r ). §
ornecedo etc) 3. Auditoria no processo de
habilitagdo.

Risco 3: 1. Clausulas contratuais claras
Inadimpléncia O fornecedor ndo cumpre com Pode resultar em sobre responsabilidades.
contratual do as clausulas do contrato necessidade de substitui¢do 2. Avaliagdo continua da

fornecedor (ndo (entrega de produtos ndo CONTRATADA do fornecedor, resciséo do Médio conformidade do fornecedor.
cumprimento de conforme, falhas de qualidade, contrato, multas, e atraso do 3. Penalizagdo previstas na
clausulas etc.). objeto. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
contratuais) e Penalidades DP.RDE.062.
Risco 4: . . 1. Estabelecer requisitos claros
. ~ . ~ Equipamentos inadequados .
Equipamentos ndo Equipamentos entregues ndo para uso, causando de qualidade no contrato.
s X e 3 2. I

atean.em fs atendem as especificagdes do CONTRATADA retrabalho, custos adicionais Médio Inspegl;ao :lgorosa na entrega e

especificagdes contrato ou apresentam ~ aceitagdo dos produtos.
: X A e atraso na execugdo do . X
contratuais ou defeitos de fabricagdo. . 3. Garantias de qualidade da
. objeto.
possuem defeitos Contratada.
1. Inspegdo rigorosa na
o quantidade e na conformidade
Pode atrasar o inicio das .

. . . ~ no momento do recebimento.
Risco 5: Erro na A quantidade do objeto operagdes ou gerar 2. Contagem dupla e conferéncia
quantidade do recebido ndo corresponde a CONTRATANTE problemas financeiros, caso Médio ! g . P
objeto recebido quantidade solicitada 0 pagamento ja tenha sido por mais de uma pessoa.

’ ] 3. Registro detalhado das
feito. .
quantidades no momento do
recebimento.
1. Estabelecer um processo de
Risco 6: O pagamento ao fornecedor pagamento eficiente.
Inadimpléncia no ndo é realizado no prazo, o que O atraso pode afetar o 2. Garantir a previsdo
P prazo, 0 q CONTRATANTE atraso p Baixo rantira p
pagamento ao pode comprometer futuras relacionamento contratual. orgamentaria para pagamentos.
fornecedor entregas. 3. Monitoramento continuo das
datas de pagamento.
A emissdo da ordem de 1. Estabelecer um processo de
Risco 7: Falta de fornecimento ndo foi realizada Atraso do prazo inicial emissdo de ordem eficiente.
emissdo qe Ordem pela contratante, o que pode CONTRATANTE eshmado e Baixo 2. Monltoramento continuo dos
de Fornecimento de comprometer futuras comprometimento outras envios de Ordem de
Bens entregas, e prestagdo de atividades dependentes. Fornecimento dos Contratos
contas. assinados.
Risco 8: Nao O fornecedor ndo apresenta os CONTRATADA A falta de certificados pode Alto 1. Exigir a apresentagdo de
apresentagdo de certificados de qualidade comprometer a seguranga, a certificados antes da aceitagdo
certificados de obrigatérios, como calibragéo, operagdo adequada e a dos equipamentos.

controle de manutengdo preventiva ou conformidade do 2. Estabelecer no contrato a

qualidade teste de seguranga elétrica. equipamento. obrigagdo de manter esses

(calibragdo, certificados validos, bem como

sua rastreabilidade.




16.

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.

preventiva, teste de 4. Penalizagdo previstas na
seguranga elétrica) Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Definir clausulas contratuais
Risco 9: No O fornecedor ndo realiza os 0O ndo treinamento que exijam treinamento antes da
R treinamentos necessarios para adequado pode resultar em entrega.
realizagéo dos a operagdo e manutengdo dos uso incorreto dos 2. Acompanhamento e validagdo
treinamentos P ; ¢ N CONTRATADA . Lo Médio : P ~ . ¢
técnicos e equipamentos, o que pode equipamentos, diminuigdo da execugdo do treinamento.
L levar a falhas no uso ou no da eficiéncia operacional e 3. Penalizagdo previstas na
operacionais " < e
processo de manutengdo. aumento de falhas. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
Risco 10: N3o . ) 1. Exigir no con~trato a 'rlea'llzagao
realizacio de O fornecedor ndo cumpre com Falta de manutengdo pode de manutengdes periddicas e
manutgngﬁes o compromjsso de.r’ea'lizar CONTRATADA com?rometer a operag?o dos Alto documentad'as.
. manutengdes periddicas equipamentos e reduzir sua 2. Estabelecer penalidades por
durante o periodo . . s )
. durante o periodo de garantia. vida atil. falha no cumprimento da
de garantia =
manutengdo contratual.
1. Definir cldusulas contratuais de
Ri 11: N& t axi
ISC? 20 O fornecedor ndo cumpre os Atrasos no atendimento de empo mf'mmo para
cumprimento dos K ~ atendimento.
tempos de atendimento para manuteng¢do podem R
tempos de - . ~ o 2. Monitoramento constante do
X reparo ou substituicdo de CONTRATADA impactar a operagdo da Médio .
atendimento . R S cumprimento dos prazos.
. equipamentos durante o institui¢do e prejudicar o - -
durante o periodo eriodo de garantia atendimento aos pacientes 3. Penalizagdo previstas na
de garantia P & ' P : Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Estabelecer garantias
contratuais de fornecimento de
pegas por um periodo
Risco 12: Falta de O fornecedor ou o0 mercado A falta de pegas pode determinado.
pegas ou ndo oferece pegas de impossibilitar a manutengdo 2. Exigir que o fornecedor tenha
componentes no reposicdo necessdrias para a CONTRATADA dos equipamentos, Alto contrato com distribuidores ou
mercado para manutencgdo dos impactando diretamente a produtores de pegas.
manutengdo equipamentos. operagdo e a seguranga. 3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
4. Reequilibrio contratual.
1. Exigir que os equipamentos
fornecidos tenham vida util
Risco 13: . - minima garantida de acordo com
X O fornecedor entrega Equipamentos préximos ao . TR
Equipamentos equipamentos que estdo perto fim de sua vida util podem 3s necessidades da instituico.
fornecidos q Ap . q P « CONTRATADA ~ A P Baixo 2. Definir clausulas contratuais
. ) do fim da vida util de produgdo ndo ter mais suporte e pegas .
préximos do fim da . « Cx que obriguem o fornecedor a
) ~ ou descontinuagdo. de reposi¢do no mercado. .
vida de produgdo garantir pegas e suporte por um
periodo adequado ap6s o fim da
produgdo.
Risco 14: . - 1. Planejamento e verificagdo
- A infraestrutura necessaria . ~ -, K
Dificuldade na . « O atraso ou a inadequagdo prévia da infraestrutura
« para a instalagdo dos ~ L.
adequagdo de equipamentos novos (energia na preparagdo da necessaria.
infraestrutura para quip: L. g'a, CONTRATANTE infraestrutura pode Alto 2. Reunides de alinhamento
. - espaco, conectividade, etc.) . ~ .
instalagdo dos " . comprometer a instalagdo e entre as partes para garantir que
- ndo esta adequadamente ~ . -
equipamentos operagdo dos equipamentos. todos os requisitos de
preparada. . N .
novos infraestrutura sejam atendidos.
Quadro 6 - Matriz de Risco
PROBABILIDADE
MATRIZ DE RISCO - - -
IMPROVAVEL RARO POSSIVEL | PROVAVEL | QUASE CERTO
CRITICO MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
MAIOR MEDIO MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO
CONSEQUENCIA MODERADA BAIXO MEDIO MEDIO ALTO EXTREMO
MENOR BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
DESPREZIVEL BAIXO BAIXO BAIXO MEDIO MEDIO

OBRIGA(;ﬁES DA CONTRATANTE

Indicar os locais e horarios em que devera ser entregue o produto.

Autorizar o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de entrega, desde que observadas integralmente as normas de seguranca estabelecidas pelo IGESDF.
Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigagGes assumidas pela CONTRATADA;

Garantir o contraditdrio e ampla defesa;

Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condigdes estabelecidas deste Elemento Técnico;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execugdo do objeto.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega deste Elemento Técnico, para que sejam

adotadas as medidas corretivas necessdrias.

16.8.

As notificagdes preliminares previstas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades devem registrar, de forma detalhada, as ocorréncias verificadas durante o

processo de fiscalizagdo, conforme o modelo constante no Anexo | da referida resolugdo, de 25 de novembro de 2024, considerando as diretrizes estabelecidas no Quadros 6 e 7.

16.9.

Caso a conduta observada ndo esteja prevista no Quadro 7, a equipe de fiscalizagdo/gestdo poderd, mesmo assim, notificar qualquer irregularidade identificada, de

acordo com as diretrizes estabelecidas.

Quadro 7 - Condutas praticadas pela CONTRATADA durante a execugdo contratual (Rol ndo exaustivo)

| Item ‘ Conduta praticada pela CONTRATADA Grau da infragdo Incidéncia




Deixar de cumprir determinagdo formal ou

1 . « X 1 Por ocorréncia
instrugdo complementar da FISCALIZACAO.
Deixar de apresentar corretamente a A
2 IR 1 Por ocorréncia
documentagdo exigida.
Entregar itens que ndo atendam as especificagdes A
3 & q. p‘ ¢ 3 Por ocorréncia
contratuais ou que possuam defeitos.
Entregar nota fiscal com informag&es incompletas -
4 g K ¢ P 3 Por ocorréncia
ou incorretas.
N&o apresentagdo de certificados de calibragdo,
manutencdo preventiva, teste de seguranga elétrica P
5 1640 preventiva, teste de seguranca el 3 Por ocorréncia
e demais qualificagbes/certificacdes aplicaveis ao
objeto.
N3o realizagdo dos treinamentos técnicos e -
6 - 2 Por ocorréncia
operacionais.
N&o realizagdo das manutengéo corretivas A
7 - . . 4 Por ocorréncia
solicitadas durante o periodo de garantia.
N&o cumprimento do cronograma de manutengdes o
8 . 3 Por ocorréncia
preventivas.
N&o cumprimento dos tempos de atendimento -
9 . . 3 Por ocorréncia
durante o periodo de garantia.
Realizar entrega em local e hordrio diferentes dos -
10 2 Por ocorréncia

estabelecidos na Ordem de Fornecimento.

Deixar de providenciar solugdo efetiva para
11 reestabelecimento do funcionamento dos 3 Por ocorréncia
equipamentos acarretando indisponibilidade.

Ndo realizar o fornecimento das listas de presengas

12 e/ou certificados de treinamentos. 1 Por ocorréncia
13 Descumprimento de r.\ormas de seguranga e 4 Por ocorréncia
qualidade
18 | ocamentesfasiicados o adateradn 4 Por ocorréncia
15 Omisséo ou demora na corregéo de defeitos 3 Por ocorréncia
16 Auséncia de assisténcia técnica 3 Por ocorréncia
17 Falha na instalagdo e montagem dos equipamentos 3 Por ocorréncia
18 Néo fornecimento dos manuais previstos 2 Por ocorréncia
Quadro 8 - Detalhamento do grau de infragdo
Grau Correspondéncia de infragdo
1 Baixa
2 Média
3 Alta
4 Muito alta
17. FISCALIZACAO
17.1. A gestdo e a fiscalizagdo deste contrato seguirdo a Resolucdo da Diretoria Executiva DP.RDE.062, publicada em 25/11/2024, ou norma superveniente.
17.2. Para os fins desta contratagdo, e conforme definido na Resolugdo DP.RDE.062, os principais papéis de acompanhamento sdo:
17.3. Para os fins da fiscalizagdo da contratagdo, entende-se por:

I - Gestor do contrato: colaborador responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual e dos atos preparatdrios a instrugdo processual
e pelo encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos, para a formalizagdo dos procedimentos relativos a prorrogagdo, alteragdo, reequilibrio, reajuste,
repactuagdo, eventual aplicagdo de sang¢des e extingdo dos contratos, entre outros; e

11 - Fiscal do contrato: colaborador responsdvel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes contratados, aferindo
se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com o instrumento pactuado

17.4. A designagdo de Gestor e Fiscal (titular e substituto) sera formalizada pela autoridade competente da drea demandante, em documento especifico, garantindo a
preservacdo dos dados pessoais através da Lei n213.709/2018; Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD). Os papéis sdo distintos e ndo cumulativos.

17.5. A Contratada devera manter comunicagdo direta com o Fiscal para tratativas técnicas e operacionais, e com o Gestor para assuntos administrativos e formais.

17.6. Eventuais descumprimentos serdo notificados pelo Gestor, conforme rito estabelecido na Resolucdo de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades DP.RDE.062, com garantia
ao contraditério e ampla defesa. As penalidades aplicaveis estdo descritas no Quadro 9 deste Elemento Técnico.

18. PAGAMENTO

18.1. Na Nota Fiscal deverd constar obrigatoriamente a unidade referente da execugdo do servigo, o nimero do contrato, o nome da instituigdo bancéria, o numero da
Agéncia e da Conta Corrente da CONTRATADA, para realizagdo do pagamento obrigatoriamente por meio de depdsito/transferéncia bancaria, a critério do CONTRATANTE.

18.2. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto de conformidade do recebimento do objeto, pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do
contrato.

18.2.1. Sendo o pagamento realizado mediante depdsito em conta corrente, a CONTRATADA ndo devera fazer a emissdo de boleto bancario, sob pena de haver cobranga
indevida.

18.2.2. Os pagamentos ficam condicionados a manifestagdo de conformidade pelo Fiscal/Gestor do contrato, observando as regularidades exigidas no instrumento
convocatério original.

19. ALTERACT\O CONTRATUAL

19.1. O contrato poderd ser alterado, de forma unilateral pela Administragdo ou por acordo entre as partes, quando necesséria a adequagdo do objeto as finalidades de

interesse publico, nos termos e limites previstos nos arts. 126 a 128 do Regulamento Proprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, aprovado pela Resolugdo n2 03/2024.

19.2. As alteragBes contratuais deverdo ser devidamente justificadas sob os aspectos técnico e administrativo, avaliadas quanto a sua conveniéncia e oportunidade, e
formalizadas por meio de termo aditivo, observada a preservagdo da natureza do objeto originalmente contratado e a vantajosidade para a Administragdo.

20. PENALIDADES


https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/11/DP.RDE_.062-RESOLUCAO-DE-GESTAO-FISCALIZACAO-E-PENALIDADES-pdf.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/11/DP.RDE_.062-RESOLUCAO-DE-GESTAO-FISCALIZACAO-E-PENALIDADES-pdf.pdf

20.1. O atraso injustificado na entrega do(s) servigo(s) e/ou produto(s) objeto deste Elemento Técnico sujeitarda a CONTRATADAr as san¢des previstas na Resolugdo de
Gestido, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024, sem prejuizo de outras penalidades aplicveis. Além disso, sera aplicada multa nos seguintes percentuais:

1-0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega parcial do material ou na execugdo dos servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais em
atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega total do material ou na execugdo dos servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais em atraso.

20.2. Para os fins da multa por atraso injustificado, entende-se por:

Entrega Parcial: Considera-se entrega parcial aquela em que apenas parte dos produtos ou servigos contratados é entregue ou executada, sem atender integralmente as exigéncias
estabelecidas no contrato, dificultando ou impedindo a plena utilizagdo do objeto contratado.

Entrega Total: Considera-se entrega total aquela em que todos os produtos ou servigos contratados sdo entregues ou executados integralmente, conforme as especificagoes,
quantidades e prazos estabelecidos no contrato. O descumprimento total das obrigagdes dentro do prazo caracteriza a inadimpléncia do contrato.

20.3. A multa serd formalizada e serd executada apds regular processo fiscalizagdo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, a contar do recebimento da notificagdo encaminhada pela equipe de fiscalizagdo/gest&o do contrato.

20.4. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, sera considerado como inexecugdo total do objeto, devendo o instrumento respectivo
ser rescindido, salvo razdes de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

20.5. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de
25/11/2024 e demais normas federais aplicéveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

21. LOCAL E DATA
Brasilia/DF, 02/02/2026.
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