GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

u IGESDF Geréncia Geral de Engenharia

Geréncia de Engenharia Clinica

ELEMENTO TECNICO
N2 24/2026 - IGESDF/DILOG/SUENG/GGENG/GECLI

1. DO OBJETO
DADOS GERAIS
Unidade: Hospital de Base do Distrito Federal — HBDF
Responsavel: Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI)
Contato: gecli@igesdf.org.br
Contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de servigos técnicos avangados de
manutengdo, recuperagdo tecnoldgica ou retrofit de sistema PET/CT de alta complexidade,
. compreendendo diagndstico técnico conclusivo, fornecimento e substitui¢do de componentes,
Nome do Projeto: ~ . .l N . .
execugdo de intervengdes técnicas, testes, validagdes e restabelecimento pleno das condi¢des
operacionais do equipamento PET/CT GE Healthcare — modelo Discovery 690, por dispensa de
licitagdo, em regime de ampla concorréncia.
Processo SEI n2: 04016-00151001/2025-60
2. DESCRICAO DO OBJETO
2.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a contratagdo de empresa especializada em servigos técnicos avangados de manutengao, recuperagdo tecnoldgica ou retrofit de equipamentos de diagndstico por imagem de alta complexidade, para a prestagdo de

servigo técnico especializado de recuperagdo funcional do sistema PET/CT GE Healthcare — modelo Discovery 690 instalado no Hospital de Base do Distrito Federal — HBDF, integrante do parque tecnoldgico do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal —
IGESDF.

2.2. O servigo devera compreender, de forma integrada, coordenada e conclusiva, a avaliagdo técnica aprofundada do sistema, a identificagdo das falhas, degradagbes e limitacGes existentes, a definigdo das intervengBes necessdrias, bem como o fornecimento, a
substituicdo e a integragdo dos componentes efetivamente requeridos, além da execugdo de ajustes, calibragGes, testes, validagdes e comissionamento, com foco no restabelecimento das condigdes operacionais e assistenciais do equipamento, observados os requisitos
minimos de desempenho, seguranca e funcionalidade estabelecidos neste Elemento Técnico.

2.3. A contratagdo sera realizada por dispensa de licitagdo, em regime de ampla concorréncia, permitindo a participa¢do de empresas tecnicamente qualificadas, nacionais ou estrangeiras, ndo se restringindo a fabricantes originais, representantes exclusivos ou
prestadores vinculados a determinada marca, desde que comprovada a capacidade técnica para executar servigos de recuperacgdo funcional de sistema PET/CT ou de equipamentos de complexidade tecnoldgica equivalente, nos termos deste Elemento Técnico.

2.4. O objeto ndo se limita a substituicdo de componente especifico previamente identificado, tampouco a realizagdo de diagnéstico isolado, caracterizando-se como servigo técnico especializado por escopo, cuja conclusdo somente se dard com a entrega do
equipamento apto a operagdo clinica, com desempenho compativel com sua finalidade assistencial e em condigGes seguras de utilizagdo.

2.5. O servigo devera compreender, no minimo, as seguintes atividades e entregaveis, executadas de forma integrada e tecnicamente coerente, ndo se admitindo solugdes parciais que impegam o retorno funcional do equipamento:

Diagnéstico técnico completo

e inspecdo técnica detalhada do sistema e de seus subsistemas;

e execugdo de testes funcionais e operacionais necessdrios a identificagdo de falhas;

e verificagdo de integridade e desempenho de sistemas elétricos, eletrénicos, mecanicos, de refrigeragdo, controle e seguranca;

e avaliacdo dos subsistemas PET e CT, consoles, estagoes de trabalho, bem como dos softwares, firmwares, licengas e versdes instaladas;

e identificacdo de falhas, avarias, degradag¢des e ndo conformidades que impegam ou comprometam o funcionamento adequado do equipamento.
Relatério Técnico Conclusivo

e identificagdo completa do equipamento (fabricante, modelo, nimero de série, localizagdo e patriménio, quando aplicavel);

e descricdo do estado atual do sistema e analise técnica das causas das falhas identificadas;

e relagdo detalhada das intervengdes necessarias ao restabelecimento funcional do equipamento, incluindo pegas, componentes, mddulos, subconjuntos, softwares e servigos técnicos;
e justificativa técnica individualizada para cada substituigdo ou agdo corretiva proposta;

e definigdo de critérios técnicos e evidéncias objetivas para validagdo do retorno operacional.

Fornecimento e substituicdo de componentes



e fornecimento das pegas, componentes e médulos efetivamente necessérios a execugdo das intervengdes aprovadas;
e substituicdo, instalagdo, integragdo e configuragdo dos itens, conforme procedimentos técnicos aplicaveis;
e recomposicdo de conectividade, intertravamentos, sensores, cabos e acessorios indispensaveis ao funcionamento adequado do sistema;

e execugdo de ajustes e parametrizagdes requeridas para estabilidade operacional.
Testes, calibragdo, validagdo e comissionamento

e realizagdo de testes finais de funcionamento e seguranga;
e execugdo das calibragBes e verificagdes operacionais necessarias ao retorno do equipamento a condicdo de uso;

¢ validagdo de desempenho e comissionamento técnico, de modo a evidenciar que o sistema se encontra apto a operagdo clinica regular.

2.6. Entrega do equipamento em condig¢do operacional

2.6.1. A entrega técnica considerar-se-4 atendida quando o equipamento estiver em condi¢do operacional compativel com sua finalidade assistencial, com funcionamento estavel e devidamente atestado pela fiscalizagdo do contrato, conforme critérios definidos
neste Elemento Técnico.

2.7. Regime de responsabilidade e obrigag¢do de resultado

2.7.1. A execugdo do objeto serd orientada por obrigagdo de resultado, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pela adequada execugdo do diagndstico técnico, pela realizagdo das intervengdes aprovadas e pela entrega do equipamento em condigdo
operacional, nos termos deste Elemento Técnico.

2.7.2. Ndo serdo admitidas solugbes provisérias, diagndsticos inconclusivos ou entregas que impegam o retorno do equipamento a operagdo, devendo eventuais necessidades técnicas adicionais ser formalmente justificadas e submetidas a avaliagdo da
CONTRATANTE, observados os limites e condi¢Ses contratuais estabelecidos.

2.8. Modelo econdmico vinculado ao Relatério Técnico Conclusivo

2.8.1. A proposta comercial devera apresentar valor global maximo estimado para a execugdo do objeto, a ser utilizado como teto financeiro da contratagdo. O Relatério Técnico Conclusivo constituird o documento técnico de referéncia para a defini¢do das
intervengdes e substituigdes efetivamente necessarias ao retorno operacional do equipamento.

2.8.2. O pagamento ficara condicionado a execugdo das intervengdes aprovadas e a comprovagao técnica das substituigdes realizadas, observadas as condigGes e critérios estabelecidos nos itens préprios deste Elemento Técnico, ndo sendo devido pagamento por
itens ndo executados.

2.9. Disposi¢des complementares sobre a execug¢do do objeto

2.9.1. Considerando a natureza do equipamento objeto desta contratagdo, classificado como sistema de alta complexidade tecnoldgica e em condigdo de obsolescéncia declarada pelo fabricante(190132074), a execugdo do servigo devera admitir solugdes técnicas
compativeis com equipamentos fora de linha, desde que tecnicamente adequadas, seguras e capazes de restabelecer o funcionamento assistencial do sistema.

2.9.2. Para fins de atendimento ao objeto, poderdo ser empregados componentes novos, recondicionados, remanufaturados ou equivalentes funcionais, desde que comprovadamente compativeis com o equipamento, tecnicamente validados e devidamente
integrados ao sistema, observadas as boas praticas técnicas aplicaveis e os requisitos de desempenho e seguranga definidos neste Elemento Técnico.

2.9.3. A execuc¢do do objeto ndo se restringe a metodologias, tecnologias, pegas ou estratégias exclusivas de determinado fabricante, sendo admitidas solugGes técnicas alternativas que assegurem o resultado esperado, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade
pela compatibilidade, funcionalidade e estabilidade do sistema apds as intervengdes realizadas.

2.9.4. Eventuais necessidades técnicas identificadas durante a execugdo dos servigos deverdo ser formalmente registradas, justificadas tecnicamente e submetidas a avaliagdo da CONTRATANTE, observados os limites e condi¢des estabelecidos neste Elemento Técnico
e no instrumento contratual, ndo se admitindo a execugdo de intervengdes ndo autorizadas ou a geragdo de obrigacdes financeiras sem prévia anuéncia.

2.10. Rastreabilidade dos componentes substituidos

2.10.1. Todas as pegas, componentes, médulos ou subconjuntos substituidos no ambito da execugdo do objeto deverdo possuir identificagdo individualizada, por meio de nimero de série, cdigo de fabricagdo ou outro identificador técnico equivalente, de forma a

assegurar a rastreabilidade completa dos itens empregados.

2.10.2. A CONTRATADA devera registrar, no Relatério Técnico Conclusivo, no minimo:

e identificacdo do componente substituido (descri¢do, fungdo e localizagdo no sistema);

e numero de série ou cédigo identificador do componente instalado;

e condi¢do do componente (novo, recondicionado, remanufaturado ou equivalente funcional);
e data da substituicdo;

e evidéncia da compatibilidade técnica com o equipamento.

2.11. A auséncia de identificagdo rastredvel dos componentes substituidos podera ensejar a ndo aceitagdo da entrega técnica, sem prejuizo das demais medidas administrativas cabiveis, considerando que a rastreabilidade constitui requisito essencial para controle
patrimonial, seguranga operacional e futura gestdo do equipamento.

3. DA JUSTIFICATIVA TECNICA, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVA

3.1. O equipamento PET/CT GE Healthcare — modelo Discovery 690 constitui sistema de elevada complexidade tecnoldgica, essencial a realizacdo de exames de medicina nuclear e diagndstico por imagem de alta precisdo, exercendo papel determinante no

diagndstico, estadiamento, acompanhamento terapéutico e definicdo de condutas clinicas, especialmente no contexto da oncologia. Trata-se de ativo estratégico para a rede publica de saude do Distrito Federal, cuja disponibilidade impacta diretamente a capacidade
assistencial, a resolutividade clinica e a continuidade do cuidado prestado aos pacientes.

3.2. De acordo com o Documento de Inicializagdo da Demanda - IGESDF 11 (189358751):

Conforme explicitado pela Geréncia de Manutencgdo e Infraestrutura no Despacho 187230904, a contratagdo regular de empresa autorizada para prestagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva, com substituicdo de partes e pegas, do PET-CT Discovery
690 e da Workstation AW Z800 — GE Healthcare, por inexigibilidade, estava em tramitagdo no processo SEI n2 04016-00108167/2024-85. No entanto, considerando o E-mail Declinio da Proposta GE (SEI n2 178948218) apresentado em 18 de setembro de 2025,
ainda diante dos esforgos da equipe do Nucleo de Manutengdo HB/DIEP (NUMHB), ndo restaram alternativas se ndo o cancelamento do certame e inicio de um novo processo regular para contratacdo de empresa especializada no ramo, conduzido por meio do
processo SEI n2 04016-00119449/2025-99.



Considerando a inoperancia do equipamento, diante da ocorréncia relatada a falha do equipamento, a Geréncia de Manutencgdo e Infraestrutura informou que obteve junto a fabricante GE Healthcare o orgamento para troca da pecga danificada, no valor total de
m3o de obra e pegas, de RS 485.732,47 (quatrocentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), sendo:

* Orgamento 2012285814.1 - ORGO1 - M.O. - PETCT - GE HEALTHCA (SEI n2 187633564) - RS 12.818,00 (doze mil oitocentos e dezoito reais);
e Orcamento 2012285815.1 -ORG02 - PEGAS - PETCT - GE HEALTHCAR (SEI n2 187634489) - RS 472.914,47 (quatrocentos e setenta e dois mil novecentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos);
Considerando que o valor da manutengdo necessaria ao equipamento de PET CT, torna-se invidvel considerando a disponibilidade orcamentaria referente aos demais contratos de manutengdo de equipamentos médico-hospitalares vigentes e de forma a viabilizar

o restabelecimento do equipamento, a Diretoria de Diretoria de Infraestrutura, Logistica e Obras, através do Despacho 188124506 encaminhou os autos para elaboragdo do Elemento Técnico referente as pegas e a mdo de obra necessarias ao reparo, na
modalidade de Dispensa, observadas a urgéncia, a criticidade e a relevancia assistencial do equipamento.

3.3. De forma complementar, explicitamos que a indisponibilidade prolongada desse equipamento compromete de forma significativa a prestagdo do servigo publico de salude, ocasionando represamento de exames, atrasos diagndsticos, prejuizos a linha de
cuidado dos pacientes e ampliagdo da dependéncia de alternativas externas, com repercussdes assistenciais, operacionais e financeiras relevantes para a Administragdo.

3.4. Atualmente, o equipamento encontra-se inoperante, demandando avaliagdo técnica aprofundada para a identificagdo das causas das falhas existentes e das medidas necessarias ao seu restabelecimento funcional. Em sistemas dessa natureza, caracterizados
pela integragdo de mudltiplos subsistemas tais como PET, CT, eletronica de poténcia, sistemas de refrigeracdo, controle, softwares, detectores, estagdes de trabalho e periféricos, falhas aparentemente pontuais podem ocultar degradagdes simultdneas em outros
componentes, tornando tecnicamente inadequadas intervengdes isoladas, parciais ou fragmentadas.

3.5. A experiéncia técnica demonstra que a adogdo de diagndsticos isolados, desacompanhados da execugdo das corre¢des necessarias, ndo assegura o retorno efetivo da operacdo, além de frequentemente resultar em sucessivas contratag@es, retrabalho
administrativo, ampliacdo de prazos e aumento do risco de descontinuidade assistencial. Nesses casos, o fracionamento do objeto separando diagndstico, aquisicdo de pegas e execugdo dos servigos, revela-se contraproducente, uma vez que ndo é possivel identificar
previamente, com precisdo, todos os componentes a serem substituidos sem avaliagdo técnica aprofundada, além de gerar dependéncia de novos processos administrativos, riscos de incompatibilidade técnica entre diagndstico e execugdo e fragilizagdo da responsabilizagdo
técnica pelo resultado final.

3.6. Diante desse cenario, a estruturacdo do objeto como servigo técnico integrado de recuperagdo funcional, abrangendo diagndstico técnico, definicdo das intervengdes necessarias, fornecimento e substituigdo dos componentes efetivamente requeridos,
realizagdo de testes, validacdes e liberacdo final do equipamento, apresenta-se como solugdo tecnicamente adequada, operacionalmente viavel e alinhada ao interesse publico. Tal modelagem permite maior coordenacdo das atividades técnicas, melhor previsibilidade de
execugdo e mitigagdo dos riscos associados a paralisagdo prolongada de equipamento essencial a assisténcia.

3.7. O modelo econémico adotado, estruturado com valor global maximo estimado como teto contratual, com pagamento condicionado as intervengdes efetivamente executadas e devidamente comprovadas, foi definido com o objetivo de assegurar
economicidade, controle do gasto publico e seguranga administrativa. Essa abordagem evita pagamentos por itens ndo executados, reduz a possibilidade de cobrangas supervenientes e vincula o desembolso financeiro ao resultado efetivamente entregue, preservando,
simultaneamente, a viabilidade técnica da execugdo, diante da impossibilidade de defini¢do prévia exata de todas as falhas e componentes antes da avaliagdo técnica aprofundada.

3.8. Ressalta-se, por fim, que a apresentagdo de propostas nesse formato é operacionalmente vidvel e compativel com a complexidade do equipamento e com praticas de mercado aplicaveis a sistemas PET/CT, nos quais o diagndstico técnico constitui etapa
indissocidvel da prdpria execugdo do servigo de recuperagdo. A solugdo adotada foi concebida para evitar atrasos futuros, sucessivas interrupges processuais e riscos de prolongamento da indisponibilidade do equipamento, assegurando solugdo técnica adequada,
tempestiva e compativel com os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e continuidade do servigo publico.

4. DA MODALIDADE DE CONTRATAGAO E DO REGIME DE DISPUTA

4.1. Modalidade de contratagdo

4.1.1. A vista das razdes técnicas, assistenciais e administrativas expostas no item DA JUSTIFICATIVA TECNICA, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVA, a presente contratacdo serd realizada POR DISPENSA DE LICITACAO, EM REGIME DE AMPLA CONCORRENCIA, nos termos
do Capitulo V do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do Instituto de Gestdo Estratégica de Salude do Distrito Federal — IGESDF, conforme determinado pela Diretoria de Infraestrutura, Logistica e Obras no Despacho 188124506.

4.1.2. A adogdo da dispensa de licitagdo decorre da natureza do objeto, da urgéncia assistencial envolvida e das peculiaridades técnicas do servigo a ser contratado, ndo se confundindo com contratagdo direta restritiva, uma vez que sera preservada a competitividade
por meio da adogdo de regime de ampla concorréncia.

4.2 Fundamentagdo da dispensa de licitagdo

4.2.1. A dispensa de licitagdo fundamenta-se de forma cumulativa e indissociavel nos seguintes aspectos:

e Urgéncia assistencial, decorrente da indisponibilidade de equipamento estratégico para diagndstico por imagem de alta complexidade, com impacto direto na continuidade do atendimento aos pacientes da rede publica de saude do Distrito Federal;
e Elevada complexidade técnica do sistema PET/CT, cuja recuperagdo funcional demanda atuagdo especializada, integrada e tecnicamente coordenada, desde a avaliagdo diagndstica até a validagdo final do equipamento;

e Impossibilidade técnica de definigdo prévia, exata e individualizada de todas as pegas, componentes, mddulos, softwares e intervengbes necessarias, sem a realizagdo de diagndstico técnico aprofundado, circunstdncia incompativel com contratagdes previamente
segmentadas ou fracionadas;

e Risco de atrasos administrativos e retrabalho processual caso adotada contratagdo fragmentada, envolvendo diagndstico isolado, aquisi¢cdo posterior de pegas e nova contratagdo para execugdo dos servigos, com potencial prejuizo a continuidade assistencial;

e Necessidade de solugdo integral e conclusiva, com responsabilidade técnica concentrada em um Unico contratado, de modo a assegurar maior eficiéncia, celeridade, previsibilidade e controle administrativo sobre o resultado final.

4.3. Regime de ampla concorréncia no ambito da dispensa

4.3.1. Embora a contratagdo se dé por dispensa de licitagdo, sera adotado REGIME DE AMPLA CONCORRENCIA, como boa pratica administrativa, com o objetivo de:

e ampliar a competitividade entre empresas tecnicamente habilitadas;
e assegurar a observancia dos principios da isonomia, impessoalidade, publicidade e julgamento objetivo;
e possibilitar a obtengdo da proposta mais vantajosa para o IGESDF, sob os aspectos técnico e econémico;

e mitigar riscos de direcionamento ou restrigdo indevida a participagdo de interessados.

4.3.2. A ampla concorréncia serd operacionalizada mediante convocagdo publica de interessados, recepgdo de propostas e julgamento objetivo, sem caracterizar procedimento licitatério formal, porém em estrita conformidade com o Regulamento Préprio de
Compras e Contratages do IGESDF e com os principios que regem a Administragdo Publica.

4.4, Vedacdo a fragmentacdo do objeto

4.4.1. Em razdo da modalidade adotada e da natureza do objeto, fica expressamente vedada a fragmentacdo da contratacdo, seja por meio da separagdo entre diagndstico, fornecimento de pegas e execugdo dos servigos, seja pela celebragdo de contratos

complementares destinados ao mesmo fim.

4.4.2. O objeto foi estruturado como servigo técnico integrado de recuperagdo funcional (retrofit), de execugdo coordenada e com obrigacdo de resultado, justamente para evitar sucessivas dispensas, aditivos contratuais ou novos procedimentos administrativos que
comprometam o retorno célere e definitivo do equipamento as atividades assistenciais.

5. TERMINOLOGIA



5.1. Para fins de interpretagdo, aplicagdo e execugdo deste Elemento Técnico, os termos e expressdes abaixo deverdo ser compreendidos conforme as definigdes estabelecidas neste item, prevalecendo sobre quaisquer outros entendimentos que lhes sejam
atribuidos em documentos externos, propostas comerciais, comunicagdes informais ou praticas de mercado:

5.2. Retrofit

5.2.1. Conjunto integrado, coordenado e conclusivo de agdes técnicas destinadas ao restabelecimento das condigdes operacionais e assistenciais do equipamento PET/CT, compreendendo, de forma indissocidvel, a avaliagdo técnica, o diagndstico do estado funcional,
a defini¢do e execugdo das interveng¢des necessdrias, o fornecimento e a substituicdo de pegas, componentes ou médulos, bem como a realizagdo de ajustes, testes, calibragdes, validagdes e comissionamento, caracterizando obrigagdo de resultado.

5.3. Diagnéstico Técnico:

5.3.1. Avaliagdo técnica aprofundada do estado funcional do equipamento, destinada a identificagdo das falhas, degradagdes, limitagdes operacionais e riscos existentes, bem como a defini¢do das intervengdes necessarias ao restabelecimento de sua operagdo. O
diagndstico técnico integra o escopo do servigo contratado e ndo se caracteriza como entrega auténoma ou isolada.

5.4. Relatério Técnico Conclusivo:

5.4.1. Documento técnico oficial, definitivo e vinculante, emitido pela CONTRATADA, que consolida o diagndstico técnico realizado, descreve as intervengdes executadas, discrimina as pegas, componentes ou médulos efetivamente substituidos, apresenta evidéncias
técnicas da execugdo e comprova o restabelecimento das condigdes operacionais do equipamento, constituindo referéncia Unica para o aceite da execugdo e para fins de pagamento.

5.5. Valor Global Maximo

5.5.1. Valor total apresentado na proposta comercial, que representa o limite financeiro maximo da contratagdo, ndo configurando obrigagdo de pagamento integral pela CONTRATANTE, sendo o pagamento restrito aos servigos efetivamente executados e as pegas,
componentes ou modulos efetivamente substituidos, conforme comprovado no Relatério Técnico Conclusivo aprovado.

5.6. Obrigagdo de Resultado

5.6.1. Obrigagdo contratual pela qual a CONTRATADA se compromete a entregar o equipamento em condigdes operacionais compativeis com sua finalidade assistencial, sendo insuficiente a mera execucdo de atividades intermediarias, parciais ou preparatdrias que
ndo resultem no retorno efetivo do PET/CT a operagdo clinica.

5.7. Pegas, Componentes ou Médulos Substituidos

5.7.1. Itens fisicos ou légicos efetivamente removidos e substituidos no equipamento durante a execugdo do servigo, devidamente identificados, individualizados e discriminados no Relatério Técnico Conclusivo, com indicagdo de nimero de série, cédigo identificador
ou meio equivalente de rastreabilidade, constituindo base para fins de aceite e pagamento.

5.8. Fiscalizagdo

5.8.1. Atividade exercida por representante formalmente designado pela CONTRATANTE, responsavel pelo acompanhamento da execugdo do contrato, pela analise da documentagdo técnica apresentada, pela emissdo de notificagdes, pelo ateste da execugdo e pela
manifestacdo de conformidade para fins de aceite e pagamento.

5.9. Aceite

5.9.1. Manifestagdo formal da CONTRATANTE quanto a conformidade da execugdo do objeto e da documentagdo técnica apresentada, apos analise da fiscalizagdo, constituindo condigdo indispensdavel para a liberagdo do pagamento.

5.10. Dispensa de Licitagdo em Regime de Ampla Concorréncia:

5.10.1. Modalidade de contratagdo direta prevista no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, adotada em razdo das circunstancias técnicas, assistenciais e administrativas do objeto, na qual, embora dispensado o procedimento licitatério formal,
assegura-se a ampla participagdo de interessados tecnicamente qualificados, mediante convocagdo publica, recepgdo de propostas e julgamento objetivo, em observancia aos principios da isonomia, impessoalidade, publicidade, economicidade e interesse publico.

5.11. Execucdo Integrada do Objeto:

5.11.1. Forma de execugdo em que todas as etapas do servigo diagnéstico, definicdo das intervengdes, fornecimento de pecas, substitui¢des, ajustes, testes, validagdes e entrega final sdo realizadas sob responsabilidade técnica de uma tinica CONTRATADA, de maneira
continua, coordenada e indissociavel, vedada a execugdo parcial ou condicionada.

5.12. Rastreabilidade Técnica

5.12.1. Capacidade de identificar, por meio de registros técnicos, cddigos, nimeros de série ou meios equivalentes, as pegas, componentes ou mddulos fornecidos e substituidos durante a execugdo do objeto, de modo a permitir a verificagdo de origem,
correspondéncia com o Relatério Técnico Conclusivo e comprovagdo da execugdo contratual.

6. DIRETRIZES GERAIS DO ESCOPO

6.1. O servigo objeto deste Elemento Técnico devera ser executado de forma integrada, continua, indivisivel e conclusiva, em estrita conformidade com a descrigdo do objeto, com as definigdes técnicas aqui estabelecidas e com as condigdes de execugdo pactuadas.
6.2. E expressamente vedada a fragmentac&o do escopo, a execugdo parcial, condicionada ou escalonada das atividades, bem como a adogdo de solugdes provisérias, paliativas ou incompletas que n3o resultem no retorno pleno, estével e seguro do equipamento a
operagdo assistencial.

6.3. A execugdo do servigo caracteriza-se como obrigacdo de resultado, sendo insuficiente a mera realizagdo de etapas intermediarias que ndo culminem na recuperagdo funcional integral do sistema PET/CT.

6.4. Etapa de diagndstico técnico conclusivo

6.4.1. A CONTRATADA devera realizar diagndstico técnico aprofundado, completo e definitivo, destinado a identificacdo exaustiva das causas da inoperdncia do equipamento, das falhas existentes, das degradag¢des funcionais e das limitagdes operacionais que

impegam ou comprometam seu uso clinico regular.
6.4.2. O diagndstico devera:
e abranger todos os subsistemas relevantes ao funcionamento do PET/CT, incluindo, no minimo, os conjuntos PET e CT, sistemas elétricos e eletronicos, refrigeragdo, controle, softwares, firmwares, detectores, estagdes de trabalho, intertravamentos, sensores, cabos e
interfaces;
e ser conduzido por profissionais tecnicamente habilitados, utilizando métodos, testes e procedimentos compativeis com a complexidade do sistema;

e permitir a defini¢do inequivoca da totalidade das intervengBes necessarias ao restabelecimento pleno da funcionalidade do equipamento.

6.4.3. N&o serdo admitidos diagndsticos parciais, condicionados, exploratérios ou que posterguem a defini¢do das agdes corretivas necessdrias.
6.5. Relatério Técnico Conclusivo

6.5.1. Como produto obrigatdrio da etapa de diagndstico, a CONTRATADA devera apresentar Relatério Técnico Conclusivo, documento Unico, definitivo e vinculante, que devera conter, de forma clara, objetiva e tecnicamente fundamentada, no minimo:



e identificagdo completa do equipamento e de seus principais subsistemas;

e descri¢do do estado funcional encontrado;

e identificagdo das causas técnicas das falhas e da inoperancia;

e relagdo exaustiva e definitiva de todas as pegas, componentes, médulos, softwares e servigos técnicos necessarios ao retorno pleno do sistema;
e justificativa técnica individualizada para cada interveng¢do proposta;

e critérios objetivos que permitam a verificagdo do retorno operacional do equipamento.

6.5.2. O Relatério Técnico Conclusivo vinculard a execugdo do retrofit, ndo sendo admitida a inclusdo posterior de novos itens, revisdes técnicas supervenientes ou condicionantes que impliquem ampliagdo de escopo ou necessidade de contratagdes
complementares.

6.6. Execugdo das intervengGes técnicas

6.6.1. A execugdo do servigo devera observar integralmente as diretrizes e o escopo definidos no Relatério Técnico Conclusivo aprovado pela CONTRATANTE, o qual estabelecerd o conjunto maximo de pegas, componentes, médulos, softwares e intervengdes técnicas

passiveis de substituicdo ou execucdo para o restabelecimento pleno do equipamento.

6.6.2. Considerando que a contratagdo se da por proposta global, a CONTRATADA poderd, no ambito da execugdo técnica, empregar total ou parcialmente os itens identificados no Relatério Técnico Conclusivo, desde que:

e seja assegurado o retorno pleno, estavel e seguro do equipamento a operagdo assistencial;
e sejam observados os requisitos de desempenho, seguranca e funcionalidade definidos neste Elemento Técnico;

e todas as substituicdes efetivamente realizadas estejam devidamente registradas, justificadas e comprovadas no Relatério Técnico Conclusivo final.

6.6.3. Somente serdo consideradas para fins de execugdo contratual e pagamento as intervengdes e substitui¢cdes efetivamente realizadas, sendo vedada a cobranga por pegas, componentes ou servigos ndo utilizados, ainda que previstos no diagndstico.

6.6.4. Ndo serd admitida a execugdo de intervengdes fora do escopo definido no Relatério Técnico Conclusivo, nem a inclusdo de itens ndo diagnosticados, tampouco a supressdo de agGes essenciais que comprometam o resultado final, ressalvadas situages
excepcionais, devidamente justificadas, formalmente autorizadas pela fiscalizagdo e que ndo impliquem ampliagdo de escopo ou necessidade de contratagdo complementar.

6.7. Testes, validagdo e comprovagdo do retorno operacional

6.7.1. Concluidas as intervengdes técnicas, a CONTRATADA devera realizar testes funcionais, operacionais e de seguranga, bem como as validages necessarias a comprovagdo objetiva de que o equipamento se encontra apto a operagdo clinica regular.

6.7.2. Os testes e validagGes deverdo evidenciar:

e funcionamento estavel do sistema;
e atendimento aos pardmetros técnicos essenciais a sua finalidade assistencial;

e inexisténcia de falhas impeditivas ou degradantes a operagao.

6.8. Conclusdo do escopo e aceite

6.8.1. O escopo do servigo serd considerado integralmente atendido somente quando:

e todas as etapas previstas neste item tiverem sido executadas;
e 0 equipamento estiver plenamente funcional e operacional;
e 0 Relatdrio Técnico Conclusivo refletir fielmente as intervengdes realizadas;

e houver aceite formal da fiscalizagdo, atestando o cumprimento da obrigagdo de resultado.

6.8.2. A conclusdo do escopo ndo se caracteriza pela entrega de relatdrios ou pela execugdo isolada de servigos, mas exclusivamente pelo retorno efetivo do equipamento as condigdes normais de uso assistencial.
7. DA DOCUMENTACAO TECNICA DO SERVICO
7.1. A execugdo do objeto contratado deverd ser formalmente comprovada mediante a apresentagdo de documentagdo técnica idonea, consistente e verificavel, a qual constitui requisito indispensavel para a fiscalizagdo da execugdo, para o ateste do cumprimento

da obrigagdo de resultado e para a liberagdo de qualquer pagamento.

7.2. A documentagdo técnica principal serd o Relatério Técnico Conclusivo, que possuird carater definitivo, vinculante e exauriente, consolidando, de forma Unica e final, os resultados do diagndstico técnico realizado e das agdes efetivamente executadas no
equipamento, independentemente da estratégia técnica adotada (manutengdo avangada, recuperagdo tecnoldgica e/ou retrofit).

7.3. O Relatdrio Técnico Conclusivo devera registrar, de maneira clara, objetiva e tecnicamente fundamentada, no minimo:

e aidentificagdo completa do equipamento demonstrativo do vinculo inequivoco com o objeto contratado;

e adescri¢do do estado funcional anterior a intervengao;

e arelagdo completa, definitiva e individualizada dos componentes, médulos, subconjuntos, softwares e demais itens efetivamente substituidos, com identificagdo por fabricante, modelo, nimero de série ou outro elemento de rastreabilidade aplicével;

e adescrigdo das intervengbes técnicas realizadas;

e acomprovagdo técnica do restabelecimento das condigdes operacionais e funcionais do equipamento;

e aconclusdo expressa quanto a aptiddo do equipamento para retorno a operagdo assistencial.
7.4. Ndo serd admitida a emissdo de relatérios parciais, preliminares, complementares ou revisdes posteriores, tampouco a inclusdo superveniente de itens, componentes ou interven¢des ndo contemplados no Relatério Técnico Conclusivo aprovado pela
CONTRATANTE.

7.5. O Relatdrio Técnico Conclusivo aprovado constituird a Unica referéncia técnica valida para fins de:



e ateste da execugdo do objeto;
e verificagdo do cumprimento da obrigacdo de resultado;

e apuragdo dos valores devidos a CONTRATADA.

7.6. O pagamento ficard estritamente limitado aos servigos efetivamente executados e aos componentes efetivamente substituidos e discriminados no Relatério Técnico Conclusivo aprovado, sendo expressamente vedada qualquer cobranga por itens, pegas,
componentes ou servigos ndo nele previstos. Ndo serdo admitidos pleitos de inclusdo posterior, aditivos contratuais ou pedidos de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro fundamentados em alegagdes de necessidades técnicas supervenientes.

7.7. Quando formalmente solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA deverd apresentar documentagdo técnica complementar exclusivamente para fins comprobatdrios, tais como registros de testes, evidéncias de validagdo operacional, relatérios de calibragdo,
evidéncias de substituigdo de componentes ou declaragdo formal de retorno do equipamento a operagdo.

7.8. A documentagdo complementar ndo podera, em nenhuma hipétese, alterar, ampliar, revisar ou contraditar o conteudo do Relatério Técnico Conclusivo, que permanecera como documento técnico central, definitivo e vinculante.

7.9. Toda a documentagdo técnica apresentada estara sujeita a andlise, conferéncia e aceite formal pela fiscalizagdo designada pela CONTRATANTE. O aceite ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade integral quanto a veracidade, consisténcia, completude das
informag@es prestadas e quanto ao resultado final do servigo contratado, que permanecera sob sua exclusiva responsabilidade.

8. DO MODELO DE PRECO

8.1. A contratagdo serd estruturada sob o modelo de preco global, aplicivel a prestagdo de servigo técnico especializado de manutengdo avangada, recuperagdo tecnoldgica e/ou retrofit do equipamento PET/CT, devendo a proposta comercial apresentar valor

global maximo destinado ao restabelecimento pleno das condigdes operacionais e assistenciais do equipamento.

8.2. O valor global maximo devera contemplar todas as atividades, insumos e obrigacdes necessarias a execugdo integral do objeto, incluindo, de forma ndo exaustiva: diagndstico técnico conclusivo, fornecimento e substituicdo de pegas, componentes, médulos e
softwares, execugdo de intervengdes técnicas, ajustes, parametrizagdes, calibragdes, testes, validagdes, comissionamento, logistica, deslocamentos, mao de obra especializada, tributos, encargos e quaisquer outros custos diretos ou indiretos inerentes a execugdo do servigo,
ndo sendo admitida cobranga adicional sob qualquer alegagado.

8.3. Considerando a elevada complexidade tecnoldgica do sistema PET/CT, sua relevancia estratégica para a assisténcia a saude no Distrito Federal e a criticidade de sua indisponibilidade, a contratagdo sera processada por dispensa de licitagdo, em regime de ampla
concorréncia, nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, de modo a possibilitar a participagdo do maior nimero possivel de empresas tecnicamente aptas a execugdo do objeto.

8.4. Nesse contexto, recomenda-se a realizagdo de pesquisa de pregos, a ser conduzida pela drea administrativa competente, previamente a formalizagdo da contratagdo, em observancia ao disposto nos artigos 78 e seguintes da Resolugdo n2 03/2024, com a
finalidade exclusiva de subsidiar a definigdo do valor global maximo (teto contratual), aferindo a razoabilidade, a compatibilidade com os pregos praticados no mercado e a seguranga administrativa da contratagao.

8.5. A pesquisa de pregos devera considerar a natureza integrada, indivisivel e conclusiva do objeto, compreendendo diagndstico técnico, fornecimento e substituicdo de componentes, execucdo de intervengdes técnicas, testes, validagdes e liberagdo final do
equipamento para operagdo clinica, ndo se confundindo com procedimento licitatdrio, julgamento de propostas ou selegdo de fornecedor, servindo apenas como instrumento de apoio a decisdo administrativa.

8.6. O Relatério Técnico Conclusivo, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, constituird o instrumento técnico vinculante para fins de apuragdo do pagamento, devendo conter, de forma definitiva e exaustiva, a identificagdo dos servicos executados e a relagdo
dos componentes efetivamente substituidos para o restabelecimento do equipamento a operagdo.

8.7. O pagamento ficard estritamente condicionado a comprovagdo da execugdo integral do objeto, a substituicdo efetiva dos componentes indicados no Relatério Técnico Conclusivo aprovado e ao ateste formal da fiscalizagdo quanto ao pleno funcionamento do
equipamento, observados os limites do valor global maximo contratado.

8.8. O pagamento serd realizado exclusivamente em relagdo aos servigos efetivamente executados e aos componentes efetivamente substituidos e comprovados, limitando-se ao valor global maximo contratado, sendo vedado o pagamento por itens ndo
executados, ndo substituidos, ndo comprovados tecnicamente ou ndo constantes do Relatério Técnico Conclusivo aprovado.

8.9. Fica expressamente vedada a cobranga posterior por quaisquer pegas, componentes, modulos, servigos ou intervengdes ndo previstos no Relatério Técnico Conclusivo aprovado, ainda que alegados como necessarios em momento subsequente, ndo sendo
admitidos pedidos de aditivo contratual, reequilibrio econémico-financeiro ou pagamento complementar, considerando que a proposta foi apresentada sob a premissa de responsabilidade integral pelo resultado.

8.10. 0O pagamento somente sera processado apds a apresentagdo da respectiva nota fiscal, acompanhada do Relatério Técnico Conclusivo aprovado e da documentagdo técnica exigida, observadas as condigdes, prazos e procedimentos estabelecidos nas normas
internas do IGESDF e na legislagdo aplicavel. O pagamento ndo implicard aceitacdo tacita de eventuais falhas ocultas, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsavel pela veracidade das informag&es prestadas e pelo resultado final do servigo contratado.

9. DA VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. A vigéncia contratual serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, ou até a entrega total do objeto, o que ocorrer primeiro, destinando-se exclusivamente a execugdo, fiscalizagdo, andlise, aceite da documentacdo técnica e
encerramento administrativo do contrato, sem caracterizar, em nenhuma hipdtese, contrato de natureza continuada.

9.2. A vigéncia contratual ndo implica obrigacdo de prestagdo continuada, tampouco gera direito a suporte técnico recorrente, manutengdo periddica, garantia estendida ou qualquer forma de assisténcia continuada, restringindo-se estritamente ao cumprimento
do objeto definido neste Elemento Técnico.

9.3. O término da vigéncia contratual ndo exonera a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes da execugcdo do servigo, especialmente quanto a veracidade das informagdes técnicas apresentadas, a corre¢do de eventuais inconformidades identificadas
durante a fiscalizagdo e ao cumprimento integral das obrigagdes assumidas no instrumento contratual.

9.4. O contrato decorrente deste Elemento Técnico poderd ser rescindido a qualquer tempo, mediante comunicagdo formal a CONTRATADA com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, observadas as disposi¢cdes do Regulamento Préprio de Compras e
ContratagOes do IGESDF. Na hipdtese de rescisdo motivada por inadimpléncia contratual da CONTRATADA, aplicar-se-do as penalidades cabiveis. Caso a rescisdo seja solicitada pela CONTRATADA, devera ser formalmente justificada e submetida a aprovagdo da CONTRATANTE,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes.

9.5. O encerramento contratual também podera ocorrer, sem incidéncia de multa ou penalidades, mediante comunicagdo prévia de 30 (trinta) dias, nos casos de caso fortuito ou forga maior, interesse publico ou necessidade administrativa, ou acordo entre as
partes, assim compreendidos:

| — Caso fortuito ou for¢ca maior: eventos imprevisiveis e inevitaveis que tornem impossivel a continuidade da execugdo contratual;
Il — Interesse publico ou necessidade administrativa: situagdes que envolvam reestruturagdo institucional, contingenciamento orgamentario ou alteragdo de prioridades administrativas;
Il — Acordo entre as partes: consenso formal quanto ao encerramento antecipado, sem prejuizos ou pendéncias.

9.6. Em caso de descumprimento das obrigacdes contratuais, a CONTRATADA estard sujeita as penalidades previstas no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, sem prejuizo das demais medidas administrativas cabiveis.
10. DO PRAZO DE EXECUGAO
10.1. 0 inicio da prestacdo do servigo dar-se-a imediatamente a partir da assinatura do contrato, independentemente de qualquer outra formalidade, em razdo da urgéncia assistencial relacionada ao restabelecimento do equipamento PET/CT e de sua relevancia

estratégica para a rede publica de saude do Distrito Federal.

10.2. O prazo maximo para a execugdo integral do servigo compreenderd, de forma indissociadvel, todas as etapas necessarias a recuperagao funcional do equipamento, incluindo diagndstico técnico conclusivo, fornecimento de pegas e componentes, execugdo das
intervengdes técnicas, realizagdo de testes, validagGes operacionais e comprovagdo do pleno retorno a operagdo assistencial, observados os prazos méximos definidos a seguir.

10.3. Diagnéstico técnico conclusivo



10.3.1. A CONTRATADA devera realizar o diagndstico técnico completo e conclusivo do equipamento PET/CT e apresentar o respectivo Relatério Técnico Conclusivo no prazo maximo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

10.3.2. O Relatdrio Técnico Conclusivo devera conter, obrigatoriamente, a identificagdo exaustiva e definitiva de todos os componentes, mddulos, subconjuntos, softwares e acessorios cuja substituigdo, reparo, ajuste ou atualizagdo sejam necessarios para o pleno
restabelecimento das condi¢Ges operacionais do equipamento, ndo sendo admitidas omissdes, diagndsticos parciais ou complementagdes posteriores.

10.4. Fornecimento das pegas e componentes

10.4.1. Ap6s a aprovagdo formal do Relatério Técnico Conclusivo pela fiscalizagdo, a CONTRATADA devera providenciar o fornecimento integral das pegas e componentes nele indicados, observando-se os seguintes prazos maximos:

a) Pecas disponiveis em territdrio nacional: prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da aprovagdo do Relatério Técnico Conclusivo.

b) Pegas que dependam de importagdo: prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da aprovagdo do Relatério Técnico Conclusivo, ja incluidos os prazos necessarios para aquisigdo, transporte internacional, desembarago aduaneiro e logistica interna.

10.4.2. Os prazos podem ser prorrogados, desde que devidamente justificado.

10.4.3. A CONTRATADA devera indicar expressamente, no Relatério Técnico Conclusivo, quais pegas sdo de fornecimento nacional e quais dependem de importagcdo, bem como a respectiva estimativa de prazo de fornecimento, ficando vinculada as informacgdes
declaradas.

10.5. Substituigdo, intervengdes técnicas, testes e validagdo operacional

10.5.1. A substituigdo das pegas, a execugdo das intervengBes técnicas necessarias, a realizagdo de testes funcionais, ajustes, calibragdes, validagdes operacionais e a comprovagdo do pleno retorno do equipamento a operagdo deverdo ocorrer no prazo maximo de 20
(vinte) dias corridos, contados da disponibilizagdo efetiva das pegas correspondentes.

10.6. Aplicagdao dos prazos em execugdo escalonada

10.6.1. Considerando a natureza do objeto contratagdo de empresa especializada em servigos técnicos avangados de manutengdo, recuperagdo tecnoldgica ou retrofit de sistema PET/CT de alta complexidade , as substitui¢des de pegas e componentes poderdo ocorrer

de forma escalonada, conforme a viabilidade técnica, logistica e operacional, desde que todas as necessidades estejam previamente identificadas no Relatério Técnico Conclusivo aprovado.

10.6.2. Nessas hipéteses, os prazos estabelecidos para fornecimento, substituicdo, testes e validagdo aplicar-se-do individualmente a cada conjunto de pegas ou componentes efetivamente necessarios, observadas as seguintes condigGes:

e 0 Relatdrio Técnico Conclusivo devera conter a identificagdo exaustiva da totalidade dos componentes necessarios ao restabelecimento do equipamento, ainda que a substituigdo ndo ocorra de forma simultanea;
e 0s prazos maximos de fornecimento e execugdo serdo contados a partir da disponibilidade efetiva de cada conjunto de pegas, respeitada a distingdo entre itens de fornecimento nacional e itens dependentes de importagdo;
e aexecugdo escalonada ndo descaracteriza a obrigagdo de resultado assumida pela CONTRATADA, permanecendo sua responsabilidade integral pelo retorno pleno do equipamento a operagdo assistencial;

e ndo serd admitida a utilizacdo da execugdo escalonada como justificativa para postergacgdo injustificada, fracionamento indevido do objeto ou descumprimento dos prazos méaximos aplicaveis a cada etapa.

10.7. Conclusdo do prazo de execug¢do

10.8. A execugdo do objeto somente sera considerada concluida apds a realizagdo integral de todas as substitui¢des indicadas no Relatdrio Técnico Conclusivo, a execugdo dos testes e validagdes finais, a comprovagdo do pleno funcionamento do equipamento e o
aceite formal da fiscalizagdo.

10.9. A inobservancia dos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e formalmente aceito pela CONTRATANTE, caracterizara inadimplemento contratual, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas no Regulamento Préprio de Compras
e Contratagdes do IGESDF, sem prejuizo das demais medidas administrativas cabiveis.

11. DA VEDAGAO A SUBCONTRATAGAO

11.1. A execugdo do objeto contratado devera ser realizada sob responsabilidade técnica integral da CONTRATADA, admitindo-se a subcontratagdo parcial e tecnicamente justificada de etapas especificas do servigo, desde que ndo haja fracionamento do objeto,
diluigdo da obrigagdo de resultado ou prejuizo ao controle e a fiscalizagdo contratual.

11.2. A subcontratacdo poderd ocorrer exclusivamente para atividades técnicas especializadas que demandem conhecimentos especificos, recursos tecnoldgicos singulares ou cadeias logisticas préprias, tais como fornecimento de componentes, servigos
especializados de recuperagdo tecnoldgica, calibragdo ou suporte técnico avancgado, desde que compativeis com o escopo do objeto e previamente declaradas.

11.3. Condigdes obrigatdrias para a subcontratacdo

11.3.1. A subcontratagdo somente serd admitida quando atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:

| —a CONTRATADA permanega Unica e integralmente responsavel pela execugdo do objeto, pelo diagndstico técnico conclusivo, pela qualidade das intervengdes realizadas, pelos prazos, pela seguranga operacional e pelo resultado final do servigo;
Il — a subcontratagdo ndo implique fragmentacdo do objeto, contratacdo paralela, execugdo auténoma de etapas dissociadas ou necessidade de celebragdo de contratos adicionais pela CONTRATANTE;

Il — as atividades subcontratadas estejam expressamente vinculadas ao objeto principal e sob coordenagdo direta da CONTRATADA;

IV — os subcontratados atendam aos requisitos técnicos e legais compativeis com as atividades a serem executadas, podendo ser exigida sua identificagdo e documentagdo técnica, quando solicitado pela fiscalizagdo;

V — ndo haja transferéncia, compartilhamento ou limitagdo da responsabilidade técnica, administrativa ou contratual da CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

11.4. Responsabilidade técnica e obrigag¢do de resultado

11.5. A admissdo de subcontratacdo ndo exime, ndo reduz nem compartilha a responsabilidade da CONTRATADA, que respondera de forma exclusiva, direta e integral por todos os atos praticados, servigos executados, pecas fornecidas, informagdes técnicas
prestadas e pelo pleno restabelecimento das condigbes operacionais do equipamento PET/CT.

11.6. A obrigacdo de resultado permanece Unica, indivisivel e integral, sendo considerada cumprida somente com a entrega do equipamento plenamente operacional, validado e aceito pela fiscalizagdo, independentemente da eventual participagdo de terceiros na
execugdo de atividades especificas.

11.7. Controle e fiscalizacdo

11.7.1. A CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo, solicitar informagGes sobre as atividades subcontratadas, inclusive identificacdo dos subcontratados, descri¢do das atividades executadas e evidéncias técnicas da conformidade dos servigos prestados, sem que isso
configure vinculo contratual direto entre a CONTRATANTE e terceiros.

11.8. Vedagdo a subcontratagdo irregular

11.8.1. E vedada a subcontratagdo que:

e descaracterize o objeto contratado;

e implique execucdo autdbnoma ou independente do servico;



e transfira a terceiros a responsabilidade pelo diagndstico técnico conclusivo ou pelo resultado final;

e seja utilizada como meio de afastar obrigages contratuais, prazos ou responsabilidades assumidas.

11.9. A identificagdo de subcontratagdo em desacordo com as condigbes estabelecidas neste Elemento Técnico caracterizara infragdo contratual, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas no Regulamento Préprio de Compras e Contratages do IGESDF, sem
prejuizo das demais medidas administrativas cabiveis

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o servigo de retrofit completo do equipamento PET/CT, rigorosamente de acordo com as especificagdes estabelecidas neste Elemento Técnico e em seus anexos, assumindo responsabilidade integral pelo restabelecimento

pleno das condigGes operacionais do equipamento, ndo se admitindo limitagdo de escopo, postergagdo da execugdo, fracionamento das atividades ou apresentagdo de solugdes parciais, sob qualquer alegagdo.

12.2. A CONTRATADA devera mobilizar equipe técnica qualificada e legalmente habilitada, responsabilizando-se integralmente pela execugdo do diagndstico técnico conclusivo, pelo fornecimento e substituigdo dos componentes necessarios, pela realizagdo dos
testes, ajustes, validagdes e demais intervengdes técnicas indispensaveis ao retorno do equipamento a operagdo assistencial, observadas as boas praticas de engenharia clinica, as normas técnicas aplicaveis, as especificagdes do fabricante e as condi¢des operacionais do
equipamento.

12.3. Todos os custos diretos e indiretos necessarios a execugdo do servigo, incluindo diagnédstico, fornecimento de pegas e componentes, logistica, deslocamentos, ferramentas, instrumentos de medicdo, equipamentos de apoio, mdo de obra, tributos e demais
encargos, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, ndo cabendo qualquer 6nus adicional ao IGESDF além dos limites estabelecidos no instrumento contratual.

12.4. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela qualidade técnica, consisténcia e fidedignidade das informagBes constantes no Relatério Técnico Conclusivo, bem como pela correta identificagdo da totalidade dos componentes necessarios ao
restabelecimento do equipamento, respondendo por eventuais omissdes, erros técnicos ou informagées incorretas que comprometam a execugdo do retrofit, a instrugdo do processo administrativo ou o resultado final do servigo.

12.5. A CONTRATADA respondera integralmente por quaisquer danos causados ao IGESDF ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do servigo, ndo sendo afastada ou reduzida tal responsabilidade pelo acompanhamento ou fiscalizagdo exercida por
servidores ou colaboradores do IGESDF.

12.6. A execugdo do servico deverd ocorrer sem interferéncia indevida nas rotinas assistenciais, observadas rigorosamente as normas internas de seguranga, controle de acesso, funcionamento das unidades de saude e protegdo do patrimonio do IGESDF.

12.7. A CONTRATADA devera emitir e entregar o Relatério Técnico Conclusivo e a documentagdo técnica exigida nos prazos estabelecidos, devidamente assinados por profissional legalmente habilitado e acompanhados da respectiva Anotagdo de Responsabilidade

Técnica — ART, quando aplicavel, constituindo tal documentagdo condigdo indispensavel para o aceite do servigo e para a liberagdo do pagamento.

12.8. E vedada & CONTRATADA a cobranga por quaisquer pegas, componentes, servicos ou intervencdes técnicas n3o identificados no Relatério Técnico Conclusivo aprovado, bem como a apresentagio de diagndsticos complementares ou revisdes supervenientes,
sendo tais atos realizados, se ocorrerem, por conta e risco exclusivo da CONTRATADA, sem direito a pagamento adicional, aditivo contratual ou reequilibrio econémico-financeiro.

12.9. Na hipdtese de ocorréncia de eventos capazes de impactar a execugdo do servigo, conforme previsto na Matriz de Riscos, a CONTRATADA devera comunicar formalmente ao IGESDF, no prazo méximo de 05 (cinco) dias Uteis, contendo, no minimo, a descri¢do
detalhada do evento ocorrido, sua natureza, data de ocorréncia e duragdo estimada, as medidas preventivas ou mitigadoras existentes, quando aplicavel, as agdes adotadas ou a serem adotadas para cessar seus efeitos, com estimativa de prazo, a indicagdo das obrigacées
contratuais afetadas e demais informagdes relevantes para a adequada avaliagdo do ocorrido.

12.10. Apds a comunicacdo, a fiscalizagdo do contrato avaliara o evento e podera solicitar esclarecimentos adicionais 8 CONTRATADA. O IGESDF poderd, a seu critério, isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes diretamente afetadas,
sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, quando caracterizada sua responsabilidade.

12.11. O reconhecimento, pelo IGESDF, de eventos descritos na Matriz de Riscos cuja responsabilidade seja atribuida exclusivamente a CONTRATADA n3o ensejara recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, devendo o risco ser integralmente suportado pela
CONTRATADA.

12.12. As ocorréncias de caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes no prazo maximo de 01 (um) dia util, contado da data do evento, devendo as partes, de comum acordo, definir a forma e o prazo para superagdo dos efeitos,
comprometendo-se a empregar todas as medidas razodveis para minimizar impactos na execugdo do servigo.

12.13. O descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior ndo caracterizara inadimpléncia, desde que devidamente comprovado e comunicado nos prazos estabelecidos.

12.14. Deverdo ser observadas, ainda, as demais disposigdes constantes da Matriz de Riscos, da legislagdo aplicavel e das normas internas vigentes do IGESDF.

Quadro 01: Mapa de Riscos

~ p a NiVEL DE =
RISCO DESCRICAO DO RISCO RESPONSAVEL PELO RISCO CONSEQUENCIA DO RISCO RISCO MEDIDAS MITIGATORIAS
Atraso na execugdo do diagndstico técnico, das Comprometimento do cronograma administrativo e — . . .
. R ~ . K N ~ Definigdo clara de prazos contratuais; cldusulas de penalidade por
Risco 1 intervengdes de retrofit e na entrega do CONTRATADA atraso no retorno do equipamento a operagdo Alto . X R
A . . R atraso; acompanhamento continuo pela fiscalizagdo
Relatério Técnico Conclusivo assistencial
. Apresentacgdo de Relatdrio Técnico Conclusivo Impossibilidade de ateste, atraso no pagamento e Exigéncia expressa de relatdrio conclusivo e definitivo; critérios
Risco 2 . - ) . CONTRATADA . . ~ Alto . . s s«
incompleto, genérico ou inconclusivo risco de necessidade de nova contratagdo minimos de conteudo; rejei¢do formal pela fiscalizagdo
. Omissdo de falhas, pecas ou componentes Necessidade de intervengdes adicionais futuras sem Clausula de responsabilidade integral da CONTRATADA; vinculagdo
Risco 3 . . CONTRATADA . . . Alto - N . P
necessarios ao pleno retorno do equipamento cobertura contratual e impacto assistencial do pagamento ao relatério definitivo; ART do responsavel técnico

Substituigdo de pegas ou execugdo de
Risco 4 intervengdes ndo previstas no Relatério Técnico CONTRATADA Risco juridico, financeiro e descaracterizagdo do objeto Médio
Conclusivo aprovado

Vedagdo expressa a cobrangas por itens ndo previstos; fiscalizagdo
permanente; ndo pagamento por servigos ndo autorizados

Utilizagdo de profissional ndo habilitado ou Invalidade técnica do servigo e responsabilizagdo Exigéncia de ART; verificagdo prévia de qualificacdo; fiscalizagdo

Risco 5 auséncia de responsabilidade técnica formal CONTRATADA administrativa Meédio documental
Risco 6 Irregularidade fiscal ou juridica (~:|a CONTRATADA Impedimento de pagamento e atraso no Médio Conferéncia documental perlodlc‘a; exigéncia de manutengdo da
CONTRATADA durante a execugdo encerramento contratual regularidade
Falh icaca NTRATADA Definiga | f | icacdo; i i
Risco 7 alhas de comunicagdo entre CO € CONTRATADA / CONTRATANTE Retrabalho, atrasos e inconsisténcias técnicas Médio efinicdo de canal formal de comunicagdo; registros documentais

fiscalizagdo das interagdes




Risco 8 Interferéncia indevida nai rotinas ass_lstenuals CONTRATADA Impacto temporario na operacio da unidade de satde Baixo Planejamento prewo-das atividades; observancia das normas
durante a execugdo do retrofit internas do IGESDF
Risco 9 Descumprimento das normas mte.rnas .de CONTRATADA Restrigdo de acesso e paralisagdo das atividades Baixo Orientacdo prévia a equipe técnica; fiscalizagdo local
acesso, seguranga e controle patrimonial
Risco 10 Inadimpléncia no pagamen:(o apos. aceite CONTRATANTE Impacto no relacionamento contratual Baixo Fluxo interno de pagamento deﬁnldo;fonferenaa tempestiva da
formal da documentagdo técnica documentagdo
Risco 11 Nao comu_nlcaqao templestl'lva de eventos (_ie CONTRATADA / CONTRATANTE Atrasos injustificados ou conflitos contratuais Baixo Clausula contratual de comunicagdo imediata; registro formal dos
caso fortuito, fato do principe ou forga maior eventos
Quadro 02: Matriz de Risco
CONSEQUENCIA \ PROBABILIDADE IMPROVAVEL RARO POSSIVEL PROVAVEL QUASE CERTO
CRITICA MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
MAIOR MEDIO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
MODERADA MEDIO MEDIO ALTO ALTO EXTREMO
MENOR BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
DESPREZIVEL BAIXO BAIXO MEDIO MEDIO MEDIO
12.15. Interpretagdo e uso da matriz
e Riscos classificados como EXTREMO ou ALTO exigem medidas mitigatdrias obrigatdrias, acompanhamento continuo e atuagdo imediata da fiscalizagdo.
e Riscos classificados como MEDIO devem ser monitorados, com medidas preventivas proporcionais.
e Riscos classificados como BAIXO sdo aceitaveis, devendo ser apenas acompanhados.
12.16. Esta Matriz de Risco devera ser utilizada como instrumento de apoio a gestdo e fiscalizagdo do contrato, em conjunto com o Mapa de Riscos, sem afastar as responsabilidades atribuidas a CONTRATADA quanto a obrigagdo de resultado e a mitigagdo dos riscos
sob sua algada.
13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
13.1. Compete a CONTRATANTE disponibilizar a CONTRATADA as informagdes e condi¢des necessarias a adequada execugdo do servigo, incluindo a indicagdo do local de realizagdo das atividades, os horarios permitidos para acesso e as orientagdes operacionais
pertinentes, observadas as normas internas do IGESDF.
13.2. A CONTRATANTE devera autorizar o acesso da equipe técnica da CONTRATADA as dependéncias onde o equipamento se encontra instalado, desde que atendidas integralmente as normas de seguranga, controle de acesso, identificagdo e funcionamento das
unidades de satde, ndo se responsabilizando por atrasos decorrentes do descumprimento dessas normas pela CONTRATADA.
13.3. E obrigagdo da CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, por meio de fiscal e gestor formalmente designados, competindo-lhe verificar a conformidade da execugéo, analisar a documentagdo técnica apresentada, solicitar esclarecimentos
quando necessario e atestar formalmente a execugdo do objeto, quando comprovado o retorno pleno do equipamento as condi¢des operacionais.
13.4. A CONTRATANTE podera rejeitar, no todo ou em parte, a documentagdo técnica ou a execugdo do servigo que esteja em desacordo com as disposigdes deste Elemento Técnico ou do instrumento contratual, assegurado o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, nos termos das normas internas do IGESDF.
13.5. Compete ainda a CONTRATANTE efetuar o pagamento a CONTRATADA, observadas as condigGes estabelecidas neste Elemento Técnico, apds o aceite formal da documentagdo técnica e a comprovagdo da execugdo integral do servigo, respeitados os tramites
administrativos e orgamentdrios aplicaveis.
13.6. A CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de imperfei¢des, falhas, inconsisténcias ou irregularidades constatadas na execugdo do servigo ou na documentagdo apresentada, para que sejam adotadas as medidas corretivas cabiveis,
conforme os procedimentos previstos nas normas internas do IGESDF.
13.7. As notificagBes preliminares deverdo registrar de forma clara e detalhada as ocorréncias verificadas durante o acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, observadas as diretrizes estabelecidas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizacdo e Penalidades vigente no
ambito do IGESDF, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des cabiveis.
13.8. A CONTRATANTE devera assegurar o devido processamento administrativo das demandas relacionadas ao contrato, inclusive quanto a analise tempestiva da documentagdo técnica e a adogdo das providéncias necessarias ao encerramento contratual, sem
prejuizo da observancia do interesse publico e da continuidade da assisténcia.
Quadro 03: Condutas Praticadas pela CONTRATADA Durante a Execugdo Contratual (Rol ndo exaustivo)
Item Conduta praticada pela CONTRATADA Grau da infracdo Incidéncia
1 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZAGAO durante a execugdo do servigo de retrofit. 1 Por ocorréncia
2 Deixar de apresentar, apresentar de forma incompleta ou incorreta, a documentagdo técnica ou administrativa exigida neste Elemento Técnico ou no contrato. 1 Por ocorréncia




3 Apresentar Relatério Técnico Conclusivo incompleto, genérico, inconclusivo ou em desacordo com as especificagdes técnicas estabelecidas. 3 Por ocorréncia
4 Apresentar documentag3o fiscal com informagdes incompletas, incorretas ou em desacordo com a legislagdo aplicavel. 2 Por ocorréncia
Executar intervengdes técnicas, substituigbes de pegas ou servigos além ou em desacordo com o Relatério Técnico Conclusivo aprovado, sem autorizagdo T
5 L 4 Por ocorréncia
prévia e formal da CONTRATANTE.
6 Omitir falhas, defeitos, ndo conformidades, pegas, componentes ou necessidades técnicas relevantes no Relatério Técnico Conclusivo. 4 Por ocorréncia
7 Deixar de apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, quando exigida, relativa ao diagndstico e as intervengbes executadas. 3 Por ocorréncia
8 Empregar profissional ndo habilitado ou sem comprovagdo de qualificagdo técnica compativel com sistemas PET/CT durante a execugdo do servigo. 3 Por ocorréncia
9 Descumprir o prazo estabelecido para execugdo do servigo de retrofit ou para a entrega do Relatério Técnico Conclusivo. 3 Por ocorréncia
10 Apresentar Relatério Técnico Conclusivo com informagdes inconsistentes, contraditdrias ou tecnicamente infundadas. 3 Por ocorréncia
11 Descumprir normas internas de seguranca, controle de acesso ou funcionamento das unidades do IGESDF durante a execugdo do servigo. 2 Por ocorréncia
Deixar de comunicar formalmente a CONTRATANTE a ocorréncia de eventos que impactem ou possam impactar a execugdo do servigo, nos prazos R
12 . 2 Por ocorréncia
estabelecidos.
13 Executar o servigo de retrofit de forma a interferir indevidamente nas rotinas assistenciais da unidade, sem autorizagdo ou planejamento prévio. 2 Por ocorréncia
14 Deixar de atender, sem justificativa técnica, as solicitagdes formais de esclarecimentos ou ajustes emitidas pela FISCALIZACAO. 1 Por ocorréncia
15 Descumprir normas técnicas, éticas ou de seguranga aplicaveis a execugdo do servigo de retrofit. 4 Por ocorréncia
16 Apresentar laudos, relatérios ou documentos técnicos falsificados, adulterados ou com informagdes sabidamente inveridicas. 4 Por ocorréncia
17 Omitir ou retardar injustificadamente a correg3o de inconsisténcias apontadas pela FISCALIZAGCAO no Relatério Técnico Conclusivo ou na documentagdo 3 Por ocorréncia
técnica.
18 Falta de cooperagdo técnica com a FISCALIZAGAO durante a execuc¢do do servigo ou na fase de andlise e aceite da documentag3o. 2 Por ocorréncia
Quadro 04 : Detalhamento do Grau de Infragdo
Grau Correspondéncia de infragdo
1 Baixa
2 Média
3 Alta
4 Muito alta
14. DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS
14.1. Em conformidade com o Art. 127. Regulamento Préprio de Compras e Contratages do IGESDF, a CONTRADA deverd aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas aquisigBes, obras ou servicos, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos.
14.2. O reajuste do instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico utilizara o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) na auséncia de indices especificos. O reajuste do instrumento contratual decorrente do presente Elemento
Técnico podera ser realizado mediante apostilamento, salvo coincidir com a prorrogagdo contratual, caso em que serd formalizado por termo aditivo, em conformidade com o Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.
14.3. O direito a repactuagdo ou ao reequilibrio deve ser solicitado durante a vigéncia contratual e antes de eventual assinatura da prorrogacdo, sob pena de preclusdo.
15. UNIDADE NA QUAL O SERVIGO DEVERA SER PRESTADO
15.1. O atendimento técnico para o servigo de manutengdo preventiva e corretiva dar-se-a nos locais onde os equipamentos estdo instalados.

Quadro 05: Endereco onde sera prestado o servigo

[mem|  unibape | ENDERECO |




‘ 1 Hospital de Base | SMHS - Area Especial - Quadra 101 - Asa Sul, Brasilia - DF, 70335-900 |

16. FISCALIZACAO

16.1. A gestdo e a fiscalizagdo deste contrato seguirdo a Resolugdo da Diretoria Executiva DP.RDE.062, publicada em 25/11/2024, ou norma superveniente.
16.2. Para os fins desta contratagdo, e conforme definido na Resolugdo DP.RDE.062, os principais papéis de acompanhamento s3o:

16.3. Para os fins da fiscalizagdo da contratagdo, entende-se por:

| - Gestor do contrato: colaborador responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual e dos atos preparatérios a instrugdo processual e pelo encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos, para a
formalizagdo dos procedimentos relativos a prorrogagao, alteragdo, reequilibrio, reajuste, repactuacgdo, eventual aplicagdo de sang¢des e extingdo dos contratos, entre outros; e

11 - Fiscal do contrato: colaborador responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes contratados, aferindo se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestacdo ou da execugdo do objeto estdo
compativeis com o instrumento pactuado

16.4. A designacdo de Gestor e Fiscal (titular e substituto) sera formalizada pela autoridade competente da drea demandante, em documento especifico, garantindo a preservagdo dos dados pessoais através da Lei n213.709/2018; Lei Geral de Prote¢do de Dados
(LGPD). Os papéis sdo distintos e ndo cumulativos.

16.5. A Contratada devera manter comunicagdo direta com o Fiscal para tratativas técnicas e operacionais, e com o Gestor para assuntos administrativos e formais.

16.6. Eventuais descumprimentos serdo notificados pelo Gestor, conforme rito estabelecido na Resolucdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, com garantia ao contraditdrio e ampla defesa. As penalidades aplicéveis estdo descritas no Quadro 9 deste
Elemento Técnico.

17. DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA

17.1. Para fins de comprovagdo da qualificagdo técnica necessaria a execugdo do objeto deste Elemento Técnico, as empresas interessadas deverdo apresentar documentagdo que demonstre, de forma inequivoca, aptiddo técnica compativel com a natureza, a
complexidade e a relevancia do servigo a ser contratado, observados os requisitos a seguir.

17.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica

17.2.1. Devera ser apresentada comprovacgdo de aptiddo técnica para execugdo de servigos técnicos avangados de manutengdo, recuperagdo tecnoldgica ou retrofit de equipamentos de diagndstico por imagem de alta complexidade, por meio da apresentagdo de, no

minimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da empresa participante, por pessoa juridica de direito publico ou privado.

17.2.2. O atestado devera comprovar a execugdo satisfatéria de servigos com caracteristicas técnicas, complexidade, porte e prazos compativeis com o objeto deste Elemento Técnico, abrangendo sistemas de diagnéstico por imagem de alta complexidade, pelo
periodo minimo de 12 (doze) meses.

17.2.3. Serdo aceitos somente atestados:

e emitidos apds a conclusdo do contrato correspondente; ou

e emitidos apds decorrido, no minimo, 12 (doze) meses do inicio da execugdo contratual, salvo quando o contrato tiver sido formalmente pactuado para execugdo em prazo inferior.

17.2.4. A data de emissdo do atestado devera ser de até 03 (trés) anos anteriores a data de apresentacdo da proposta.

17.3. Responsabilidade Técnica

17.4. A empresa participante devera apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou documento equivalente legalmente aceito, devidamente registrada, vinculada ao(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s), comprovando que os servigos
foram ou estdo sendo executados sob responsabilidade técnica formal.

17.5. A ART deverd estar emitida em nome de profissional legalmente habilitado, compativel com a natureza dos servigos executados, abrangendo atividades relacionadas a sistemas eletromecanicos, eletroeletronicos e de diagndstico por imagem de alta
complexidade.

17.6. Registro Profissional

17.6.1. Deverd ser apresentada Certiddo valida de Registro e Regularidade da empresa participante e de seus responsaveis técnicos junto ao:

e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); e/ou

e Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT),

17.6.2. da jurisdi¢do da sede da empresa, em plena validade, comprovando que a atividade social desenvolvida é compativel com o objeto desta contratacdo, conforme disposto na Resolu¢do CONFEA n2 218/1973 e normativos correlatos.

17.7. Licenga Sanitdria

17.7.0.1. Deverd ser apresentado Alvara Sanitdrio ou Licenga Sanitaria / Licenca de Funcionamento da empresa proponente, expedido pela autoridade de Vigilancia Sanitaria competente (Municipal, Estadual ou Distrital), de acordo com a sede da empresa participante,
em plena validade, quando aplicavel a natureza das atividades exercidas.

17.8. Verificacdo e comprovag¢do da documentagio

17.8.1. A qualquer momento durante o processo de contratagdo ou durante a vigéncia do instrumento contratual, o IGESDF poderd solicitar, para fins de verificagdo e comprovagdo, a apresentagdo dos originais ou cépias autenticadas da documentagdo exigida neste
Elemento Técnico.

17.9. A empresa participante devera disponibilizar, quando demandada, todas as informagBes necessarias a comprovagdo da legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual
da contratante e local em que foram prestados os servigos.

18. DA VISTORIA/VISITA TECNICA

18.1. E facultada, porém fortemente recomendada, as empresas interessadas na participagdo do certame, a realizacdo de vistoria técnica presencial ao local onde se encontra instalado o equipamento PET/CT GE Healthcare — modelo Discovery 690, objeto deste

Elemento Técnico. A vistoria tem por finalidade proporcionar pleno conhecimento das condigdes fisicas, operacionais, ambientais e de acesso ao equipamento, de modo a subsidiar a adequada execugdo do servigo de retrofit, assumido sob responsabilidade integral pelo
resultado.


https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/11/DP.RDE_.062-RESOLUCAO-DE-GESTAO-FISCALIZACAO-E-PENALIDADES-pdf.pdf
https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/11/DP.RDE_.062-RESOLUCAO-DE-GESTAO-FISCALIZACAO-E-PENALIDADES-pdf.pdf

18.2. A vistoria técnica destina-se exclusivamente ao levantamento das condigdes reais do ambiente, do posicionamento e acessos ao equipamento, das restrigdes fisicas e operacionais, bem como das condigdes gerais de infraestrutura que possam impactar a
execugdo do servigo, ndo se caracterizando como etapa de execugdo contratual e ndo abrangendo, em nenhuma hipétese, a realizagdo de reparos, substituicdo de pegas, ajustes, calibragdes, atualizages de software, treinamentos ou quaisquer outras intervengdes técnicas.

18.3. Durante a vistoria técnica, serdo admitidos esclarecimentos exclusivamente de natureza técnica, relacionados as condigdes do ambiente fisico, aos acessos ao equipamento, as restrigdes operacionais existentes e as interfaces com a infraestrutura disponivel,
ndo sendo admitidas, sob qualquer hipétese, alegagdes futuras de desconhecimento das condigBes locais como justificativa para limitagdo do escopo, atraso na execugdo, apresentagdo de solugdes parciais, pleitos de acréscimo de valor, alteragdo de escopo ou reequilibrio
econdmico-financeiro.

18.4. Considerando que o objeto deste Elemento Técnico compreende a execugdo de servigo de retrofit completo, cabera 8 CONTRATADA avaliar, durante a vistoria, as condigdes que possam impactar o fornecimento e a substituicdo de componentes necessarios ao
restabelecimento do equipamento, ndo sendo admitida a transferéncia de responsabilidades a8 CONTRATANTE em razdo de supostas limitagdes previamente identificaveis no local.

18.5. A realizagdo da vistoria técnica ndo é obrigatdria; contudo, sua ndo realizagdo ndo exime a proponente da responsabilidade pelo pleno conhecimento das condigdes do local, do equipamento e de suas interfaces operacionais, ficando vedada a alegagdo
posterior de desconhecimento técnico, ambiental ou operacional como fundamento para descumprimento contratual, atraso na execugdo, limitagdo do resultado, pleitos de acréscimo de valor ou qualquer forma de reequilibrio econdmico-financeiro.

18.6. O agendamento da visita técnica deverd ser realizado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, junto a drea responsavel do IGESDF, por meio dos seguintes canais:

18.7. Telefone: (61) 3550-8900

18.8. E-mail: compras.servicos@igesdf.org.br

18.9. horarios de 08h as 11h ou de 14h as 16h, devendo ser realizadas até o segundo dia util anterior a data-limite para recebimento das propostas.

18.10. Todos os custos decorrentes da visita técnica, incluindo deslocamento, alimentagdo, seguros e quaisquer outras despesas necessarias, correrdo por conta exclusiva da empresa proponente, ndo cabendo qualquer 6nus a CONTRATANTE.

18.11. Na hipdtese de ndo realizagdo da visita técnica, a empresa proponente deverd apresentar Declaragdo de Ciéncia, firmada por responsavel técnico legalmente habilitado, atestando pleno conhecimento das condigSes do local e das particularidades técnicas
envolvidas na execugdo do diagndstico técnico, conforme modelo a ser definido no ambito do instrumento convocatdrio.

18.12. A apresentagdo da Declaragdo de Ciéncia implica a assungdo integral de responsabilidade pelas informagdes prestadas, ficando a proponente impedida de alegar desconhecimento das condigdes locais como justificativa para descumprimento contratual ou
pleitos administrativos futuros.

18.13. Para fins de acesso as dependéncias assistenciais, o representante designado pela empresa devera apresentar-se devidamente identificado, conforme as normas internas do IGESDF, portando documento oficial com foto e comprovagdo de vinculo ou
autorizagdo formal da empresa proponente.

18.14. Eventuais duvidas técnicas adicionais deverdo ser encaminhadas exclusivamente por escrito a drea responsavel do IGESDF, por meio do enderego eletrénico compras.servicos@igesdf.org.br observados os prazos e condigoes estabelecidos no instrumento
convocatorio.

19. PROPOSTA COMERCIAL

19.1. A proposta comercial devera conter, no minimo, as seguintes informagées:

a) identificacdo da empresa proponente, incluindo razdo social, CNPJ, enderego completo, telefone, e-mail e identificagdo do representante legal, com seus respectivos dados;
b) descrigdo clara e objetiva do objeto, explicitando a prestagdo de servigo de retrofit completo do equipamento PET/CT, com responsabilidade integral pelo restabelecimento pleno de suas condi¢des operacionais, nos termos deste Elemento Técnico;

c) apresentagdo do valor global maximo proposto para a execugdo integral do servico, em moeda nacional, expresso em algarismo e por extenso, o qual devera abranger todas as atividades necessarias ao cumprimento do objeto, incluindo diagndstico técnico conclusivo,
fornecimento e substituigdo de componentes, m3o de obra especializada, logistica, testes, validagdes, encargos, tributos e demais custos diretos e indiretos;

d) declaragdo expressa de ciéncia e concordancia de que o pagamento ficara vinculado ao Relatério Técnico Conclusivo aprovado, sendo devido exclusivamente em relagdo aos componentes efetivamente substituidos, limitados ao valor global maximo proposto, vedada
qualquer cobranga adicional por itens ndo previstos no referido relatério;

e) prazo de validade da proposta, ndo inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentagdo;

f) prazo para execugdo integral do servigo, em conformidade com o estabelecido neste Elemento Técnico;

g) dados bancérios da empresa, incluindo banco, agéncia e conta corrente, para fins de pagamento;

h) declaragdo quanto as condigBes de garantia aplicaveis ao servigo executado, quando pertinente, nos termos deste Elemento Técnico;

i) declaracdo expressa de que a proposta contempla todas as condi¢bes técnicas, operacionais, administrativas e financeiras necessarias a execugdo integral do objeto, sem ressalvas, condicionantes ou limitagdes de escopo.

19.2. As propostas comerciais serdo solicitadas e recebidas no ambito de procedimento de dispensa de licitagcdo, em regime de ampla concorréncia, observados os principios da legalidade, publicidade, isonomia, julgamento objetivo, economicidade e selegdo da
proposta mais vantajosa, conforme previsto no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

20. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

20.1. O julgamento das propostas serd realizado com base no critério de menor prego global, observada a conformidade técnica integral com as disposi¢des deste Elemento Técnico, em consonancia com o Regulamento Préprio de Compras e Contratages do IGESDF,
aplicavel a dispensa de licitagdo em regime de ampla concorréncia.

20.2. Somente serdo consideradas classificadas para julgamento as propostas que atendam plenamente aos requisitos técnicos minimos, administrativos e formais estabelecidos neste Elemento Técnico, incluindo, mas ndo se limitando, a comprovagdo de capacidade
técnica compativel com a execugdo de servigo de retrofit de sistema PET/CT de alta complexidade, a aceitagdo expressa do modelo de contratagdo por prego global maximo, bem como a concordancia com a vinculagdo do pagamento ao Relatdrio Técnico Conclusivo.

20.3. A proposta comercial devera apresentar valor global maximo para a execugdo integral do servigo de retrofit, compreendendo todas as atividades necessdrias ao pleno restabelecimento do equipamento, inclusive diagndstico técnico, fornecimento e
substitui¢do de componentes, mao de obra especializada, logistica, testes, validagdes, encargos, tributos e demais custos diretos e indiretos, ndo sendo admitida a apresentagdo de precos parciais ou condicionados.

20.4. N3o sera admitida a inclusdo de cldusulas restritivas, condicionantes técnicas ndo previstas neste Elemento Técnico, limitagdes de escopo, ressalvas quanto a responsabilidade pelo resultado ou qualquer disposi¢cdo que implique transferéncia de riscos a
CONTRATANTE.

20.5. Em caso de empate entre propostas classificadas, serdo adotados os critérios de desempate previstos no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

20.6. A CONTRATANTE podera promover diligéncias junto as proponentes, exclusivamente para esclarecimento ou complementagdo de informagées que ndo impliqguem alteragdo do contetddo da proposta apresentada, vedada a inclusdo de novos elementos ou

modificagdo do prego ofertado.

20.7. A classificagdo final das propostas observara estritamente o atendimento técnico e o menor prego global, assegurando-se a sele¢do da proposta mais vantajosa para o IGESDF, considerada a urgéncia assistencial, a complexidade tecnoldgica do equipamento e a
necessidade de retorno pleno e seguro das atividades do PET/CT.

21. DOS CRITERIOS TECNICOS DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS



21.1. Com a finalidade de assegurar julgamento técnico objetivo, isondmico e aderente ao objeto deste Elemento Técnico, as propostas apresentadas serdo submetidas a andlise técnica detalhada, a ser formalizada por meio de Parecer Técnico Conclusivo, com base
nos critérios estabelecidos nas tabelas constantes deste instrumento.

21.2. A avaliagdo técnica tera por objetivo verificar a aderéncia integral da proposta ao escopo contratado, a natureza do servigo, aos prazos maximos estabelecidos e aos requisitos de qualificacdo técnica exigidos, considerando a complexidade tecnoldgica do
sistema PET/CT e a obrigagdo de resultado assumida pela futura contratada.

21.3. Para fins de padronizagdo da andlise, a emissdo do Parecer Técnico devera observar, obrigatoriamente, os seguintes eixos de avaliagdo:

Quadro 06: Critérios técnicos de avaliagdo das propostas

ESCOPO TECNICO DO SERVICO
Item Requisito Técnico Avaliado Critério Objetivo de Avaliagdo
1 Compatibilidade do objeto S;r:;;r:gleasi:teer:]/’:(;o:E.lt_/ég?icos avancados de manutengdo, recuperagdo tecnoldgica ou
2 Servigo integrado e conclusivo Proposta ndo se limita a diagndstico isolado ou troca pontual de pegas
3 Obrigagdo de resultado Entrega do equipamento em pleno funcionamento clinico
4 Diagnéstico técnico conclusivo Diagndstico completo, definitivo e ndo revisavel
5 Relatério Técnico Conclusivo Documento Unico, vinculante e base para execugdo e pagamento
6 Vedacdo a diagndsticos parciais Ndo prevé complementagdes, revisdes ou escopos condicionados
7 Fornecimento de componentes Abrange todas as pegas necessarias ao retorno operacional
8 Execugdo das intervengdes técnicas Substitui¢Bes, ajustes, integragdes e parametrizagdes
9 Testes e validagdes Prevé testes finais, calibragBes e validagdo operacional
10 Rastreabilidade das pegas Pegas substituidas identificadas por n? de série ou equivalente
1" Vedagdo a fragmentagdo do objeto N&o condiciona execugdo a futuras contratagdes
AVALIAGAO DOS PRAZOS DE EXECUGAO
Item Etapa Avaliada Prazo Maximo Exigido
1 Inicio do servigo Imediato apds assinatura do contrato
2 Diagnéstico técnico conclusivo Até 07 (sete) dias corridos
3 Fornecimento de pegas nacionais Até 15 (quinze) dias corridos
4 Fornecimento de pegas importadas Até 30 (trinta) dias corridos
5 Substituigdes e intervengbes Até 20 (vinte) dias corridos apds disponibilidade das pegas
6 Execugdo escalonada Respeita prazos individualizados por conjunto de pegas
7 Vedagdo a prorrogagdes automaticas Ndo prevé prorrogagdes por fatos previsiveis
AVALIAGAO DA HABILITAGAO TECNICA
Item Documento / Requisito Critério de Avaliagao
1 Atestado de Capacidade Técnica Minimo 01, compativel com sistemas de imagem de alta complexidade
2 Prazo minimo do atestado Execugdo comprovada por 2 12 meses




3 Data do atestado Emitido até 03 anos da proposta

4 Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART compativel com o objeto

5 Registro da empresa CREA e/ou CRT validos

6 Registro dos responsaveis técnicos CREA/CRT em plena validade

7 Licenga / Alvara Sanitario Quando aplicdvel a atividade

8 Comprovagdo documental Disponibilidade de contratos, contatos e locais

AVALIAGAO DA SUBCONTRATAGAO (QUANDO APLICAVEL)

Item Critério Avaliado Condicéao Exigida

1 Subcontratacdo declarada Atividades especificas e justificadas

2 Responsabilidade técnica Mantida integralmente pela CONTRATADA

3 Fragmentagdo do objeto N&o ocorre fracionamento

4 Obrigagdo de resultado Unica e indivisivel

5 Subcontratagdo irregular Inexistente
22. DAS GARANTIAS CONTRATUAIS
22.1. A empresa devera apresentar a prestagdo de garantia de execugdo do contrato, e encaminhar o comprovante da prestagdo da mesma no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da assinatura do contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do instrumento, de acordo com as modalidades previstas no Regulamento de Compras e Contratagdes do IGESDF, que ficard sob responsabilidade deste.
22.2. 0 atraso injustificado na entrega da garantia pelo prazo superior a 15 (quinze) dias Uteis do inicialmente previsto, autoriza o IGESDF a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de obrigagdo contratual.
22.3. A recusa em prestar garantia contratual caracterizard descumprimento contratual, importando em aplicagdo de multa compensatdria.
22.4. O periodo de garantia devera compreender o prazo de vigéncia do contrato.
22.5. No caso de alteragdo contratual, a garantia devera ser atualizada nas mesmas condigdes pactuadas originalmente.
22.6. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias, devendo ser renovada a cada prorrogagdo contratual.
22.7. A empresa emissora da apdlice deve ser licenciada pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP).
22.8. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida ap6s a execugdo integral do contrato ou da sua rescisdo, inclusive recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados a CONTRATANTE ou terceiros, bem como ante a comprovagdo do
pagamento pela CONTRATADA.
23. DO PAGAMENTO
23.1. O pagamento somente serd efetuado apds a execugdo integral do objeto, mediante o ateste formal da fiscalizagdo quanto ao restabelecimento pleno das condi¢Ges operacionais do equipamento, bem como apds a aprovagdo do Relatdrio Técnico Conclusivo e
da documentacdo técnica exigida neste Elemento Técnico.
23.2. O valor a ser pago a CONTRATADA correspondera exclusivamente aos servigos efetivamente executados e as pegas, componentes e mddulos efetivamente substituidos, conforme expressamente discriminado no Relatério Técnico Conclusivo aprovado, podendo
ou ndo alcangar o valor global méximo da proposta apresentada, o qual constitui apenas limite financeiro maximo contratual, ndo configurando obrigagdo de pagamento integral por parte da CONTRATANTE.
23.3. Os documentos fiscais deverdo ser apresentados pela CONTRATADA ap6s o aceite da execugdo do servigo, sendo obrigatoriamente atestados pelo IGESDF, devendo discriminar de forma clara e objetiva os servigos realizados, os componentes substituidos,
quando aplicavel, bem como o nimero do contrato ao qual se refere a prestagdo do servigo.
23.4. O pagamento sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada, por meio de depdsito bancario em conta corrente de titularidade da CONTRATADA. N3do sera admitida a emissdo de boleto bancario,
sob pena de caracterizagdo de cobranca indevida.
23.5. Os pagamentos ficam condicionados a manifestagdo formal de conformidade do Fiscal e do Gestor do contrato, observadas as exigéncias previstas neste Elemento Técnico, no instrumento contratual e no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do
IGESDF.
23.6. A CONTRATADA devera emitir nota fiscal Unica, correspondente a execugdo do servigo contratado, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informagdes:

Nome: Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal — IGESDF
CNPJ: 28.481.233/0001-72
Enderego: SMHS — Area Especial Quadra 101 - Bloco A — CEP 70.335-900

23.7. Na nota fiscal devera constar, ainda, a unidade onde o servigo foi executado, os dados bancérios completos da CONTRATADA (banco, agéncia e conta corrente), bem como o nimero de referéncia do procedimento de selegdo de fornecedores, quando aplicavel.

23.8. Caso a nota fiscal seja apresentada com incorreg@es, inconsisténcias ou em desacordo com a legislagdo vigente, sera devolvida para corregdo, ficando o prazo de pagamento suspenso e reiniciando-se sua contagem a partir da reapresenta¢do do documento
devidamente ajustado.



23.9. Na hipdétese de impugnacgdo de parte do valor apresentado na nota fiscal, em razdo de inconsisténcia ou inconformidade identificada pela fiscalizagdo, o IGESDF podera reter o valor correspondente, liberando, quando aplicdvel, a parcela incontroversa, até que
a pendéncia seja sanada.

23.10. Havendo necessidade de providéncias complementares por parte da CONTRATADA para fins de corre¢do documental ou técnica, o decurso do prazo de pagamento ficara interrompido, reiniciando-se a contagem somente ap6s o cumprimento integral das
exigéncias, ndo sendo devida atualizagdo financeira no periodo.

23.11. O pagamento observara, em todos os casos, as regras aplicaveis as contratagdes realizadas por dispensa de licitacdo, conforme o Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, ficando condicionado a regularidade da execugdo do objeto, a
inexisténcia de pendéncias técnicas ou administrativas e a manifestacdo formal de conformidade da fiscalizagdo.

24. DAS PENALIDADES

24.1. 0 atraso injustificado na entrega do(s) servigo(s) e/ou produto(s) objeto deste Elemento Técnico sujeitara o fornecedor as sangdes previstas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024 , sem prejuizo de outras penalidades

aplicaveis. Além disso, serd aplicada multa nos seguintes percentuais:

1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material, insumos e/ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

Il. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre 0 montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

I11. 0,01% (um centésimo por cento) por hora de atraso, naquelas obrigagdes que devam ser executadas em hora certa, relacionadas a entrega de material, insumos e/ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de
0,24% (vinte e quatro centésimos por cento), que corresponde a até 24 (vinte e quatro) horas de atraso;

IV. 0,02% (dois centésimos por cento) por hora de atraso, naquelas obrigagdes que devam ser executadasem hora certa, relacionadas a entrega de material, insumos e/ou execugdo de servicos, calculado desde a primeira hora de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do contratante, quando o atraso ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

V. de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida, conforme o caso, em hipdtese de inexecucdo total ou parcial do contrato tal qual prevista no Elemento Técnico e/ou Edital, ressalvadas aquelas obrigacbes para as
quais tenham sido fixadas penalidades especificas;

VI. de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida, conforme o caso, em hipdtese de inexecugdo parcial ou total do contrato ou recusa no cumprimento de obrigagdo, tal qual previsto no Elemento Técnico e/ou Edital,
de que resultem em dano financeiro ou assistencial ao IGESDF;

VII. Em caso de reincidéncia nas infragGes descritas neste artigo, a multa podera ser majorada ao patamar maximo de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato ou de parcela inadimplida; e
VIII. Multa indenizatdria, a titulo de perdas e danos, na hipdtese de a Contratada ensejar a rescisdo das obriga¢cdes assumidas e/ou sua conduta implicar em gastos ao Contratante superiores aos registrados.
§ 12 Caso haja uma situagdo que se enquadre em dois ou mais casos de multa, o IGESDF poderd utilizar a multa mais elevada.

§ 22 O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza o Contratante, a seu critério, a ndo aceitar o fornecimento dos itens solicitados, de forma a configurar inexecugdo total da obrigacdo assumida pela Contratada e, podendo ainda, promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

§ 32 O atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, naquelas obrigacdes que devam ser executadas em hora certa, autoriza o Contratante, a seu critério, a ndo aceitar o fornecimento dos itens solicitados, de forma a configurar inexecugdo total da obrigagdo assumida pela
Contratada e, podendo ainda, promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

24.2. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n2 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

24.3. Se os servigos ndo forem concluidos dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias a partir do primeiro atendimento, e o equipamento permanecer inoperante, a empresa devera descontar da nota fiscal mensal os dias em que o equipamento esteve fora de
operagdo. Essa regra ndo se aplica em casos que envolvem importagdo de pegas, desde que devidamente justificado.

25. DISPOSICOES GERAIS E CONDIGOES PARA FORMALIZAGAO DA CONTRATACAO

25.1. A formalizagdo da contratagdo decorrente do presente Elemento Técnico, bem como a emissdo da respectiva ordem de fornecimento ou instrumento equivalente, ficam condicionadas ao atendimento prévio das exigéncias administrativas e legais aplicaveis,
especialmente a manifesta¢do formal de disponibilidade orgamentaria, a ser emitida pelo Nucleo de Execugdo Orgamentaria ou unidade administrativa competente do IGESDF, nos termos da legislacdo vigente e do Regulamento Préprio de Compras e Contratagées.

25.2. A inexisténcia, insuficiéncia ou ndo comprovagdo da disponibilidade orcamentaria inviabiliza a formalizagdo do contrato, ndo gerando a Administragdo qualquer obrigagdo financeira, nem direito adquirido a futura contratagdo.

25.3. O presente Elemento Técnico possui natureza estritamente técnica, destinando-se a subsidiar o prosseguimento da decisdo administrativa quanto a viabilidade fundamentada no Estudo Técnico Preliminar, ndo implicando, por si s6, autorizagdo para
contratagdo, empenho de recursos ou assungdo de obrigagGes financeiras.

25.4. A contratagdo somente podera ser efetivada apds a regular instrugdo processual, incluindo, quando aplicdvel, a realizagdo da pesquisa de pregos pela area competente, a manifestagdo orgamentdria, a analise juridica conclusiva e a autorizagdo da autoridade
competente.

26. DOCUMENTAGAO TECNICA

26.1. Toda a documentagdo técnica e necessaria para o objeto deste documento encontra-se relacionada nos seguintes anexos:

Quadro 07: Descrigdo dos anexos

Descrigdo Relagdo doc. SEI n2
Anexo I: MODELO PARA TERMO DE VISITA TECNICA 193310729
Anexo Il: MODELO DE TERMO DE CIENCIA, CONCORDANCIA E ADESAO INTEGRAL AO ELEMENTO TECNICO 193311188
26.2. ANEXO | - TERMO DE VISITA TECNICA
26.2.1. 0 Termo de Visita Técnica tem por finalidade formalizar a realiza¢do de vistoria presencial facultativa ao local onde se encontra instalado o equipamento PET/CT GE Healthcare — modelo Discovery 690, permitindo as empresas interessadas pleno conhecimento
das condigdes fisicas, operacionais, ambientais e de acesso ao equipamento.
26.2.2. Este anexo visa assegurar que a proponente tenha ciéncia prévia das particularidades do ambiente e do equipamento, mitigando riscos de alegagdes futuras de desconhecimento técnico, bem como prevenindo pleitos de limitagcdo de escopo, atrasos

injustificados ou solicitagGes de reequilibrio econdmico-financeiro.



26.2.3. A visita técnica possui carater exclusivamente informativo, ndo constituindo etapa de execugdo contratual, nem autorizando a realizagdo de quaisquer intervengdes técnicas no equipamento.

26.3. ANEXO Il - TERMO DE CIENCIA, CONCORDANCIA E ADESAO INTEGRAL AO ELEMENTO TECNICO

26.3.1. O Termo de Ciéncia, Concordancia e Adesdo Integral ao Elemento Técnico tem por objetivo assegurar que a empresa proponente reconhega expressamente a prevaléncia absoluta do Elemento Técnico sobre a proposta comercial, evitando restrigdes unilaterais,
condicionantes ocultas ou interpretagdes divergentes quanto as obrigages assumidas.

26.3.2. Por meio deste anexo, a CONTRATADA declara ciéncia integral de todas as cldusulas técnicas, administrativas, operacionais e financeiras estabelecidas no Elemento Técnico e seus anexos, comprometendo-se a cumpri-las integralmente, sem limitagdo de
responsabilidade as disposi¢des constantes da proposta comercial.

26.3.3. O referido termo refor¢a a seguranga juridica da contratagdo e a vinculagdo objetiva da empresa as condig¢des previamente estabelecidas pelo IGESDF.

27. LOCAL E DATA

Brasilia-DF, 27 de janeiro de 2026.

Identificacdo do Responsavel pela elaboragdo do Elemento Técnico n2 24/2026:

Julio Ernesto Costa Maldonado Moncada
Engenheirao Clinico

Matricula: 2078-3

De acordo :
Tatiana Tostes de Oliveira
Gerente Geral de Engenharia

Matricula: 1696-3

o | Documento assinado eletronicamente por JULIO ERNESTO COSTA MALDONADO MONCADA -
JeI! Llll| Matr.0002078-3, Engenheiro Clinico, em 29/01/2026, as 10:30, conforme art. 62 do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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o | Documento assinado eletronicamente por TATIANA TOSTES DE OLIVEIRA - Matr.0001696-3,
Jel! L'j Gerente Geral, em 29/01/2026, as 11:00, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
assinatura setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n 180, quinta-feira, 17 de

| ctetrdnica
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 193288579 codigo CRC= E6388D68.
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