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Geréncia de Engenharia Clinica

ELEMENTO TECNICO
N2 156/2025 - IGESDF/DILOG/SUENG/GGENG/GECLI

1. OBIJETO
DADOS GERAIS
Unidade: Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Ceilandia |
Responsavel: Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI)
Contato: gecli@igesdf.org.br
Nome do Projeto: Aquisi¢do de Equipamentos Médicos
Processo SEI n2: 04016-00001888/2024-65
2. DESCRIGAO DO OBJETO
2.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto, a aquisicdo de 03 (trés) Cama Hospitalar tipo Fawler, de acordo com as especificagBes, quantidades

e demais condigdes constantes neste Elemento Técnico e nos termos do Regulamento Préprio de Compras e ContratacSes do IGESDF , para atender as
necessidades do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal (IGESDF), possibilitando um atendimento adequado de saude referéncia nos
atendimentos de servigo de alta complexidade aos usuarios do Sistema Unico de Satide (SUS).

2.2, Os itens serdo fornecidos conforme programagdo constante na Ordem de Fornecimento. No momento da entrega, a empresa devera cumprir as
seguintes exigéncias:

2.2.1. Os equipamentos deverdo ter seus manuais e todas as informagdes sobre os mesmos em lingua portuguesa, de acordo com o que dispde o art. n?
31 do Cddigo de Defesa do Consumidor (CDC) da Lei n2 8.078/1990;

2.2.2. Validade minima da garantia de aquisi¢do dos equipamentos e correlatos que acompanham os Equipamentos Médico-Hospitalares serd de 24
(vinte e quatro) meses, contados do atesto da Nota Fiscal.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIGAO

3.1 O IGESDF presta agOes e servigos de saude hospitalar, ressaltando a formagdo profissional e a educagdo permanente, bem como a prestagcdo de
servicos publicos nas atividades correlatas e inerentes a saude publica, atuando exclusivamente no ambito do Sistema Unico de Satde (SUS).

3.2, O IGESDF abrange 03 (trés) hospitais, sendo Hospital de Base do DF (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e Hospital Cidade do Sol,
além de 13 (treze) Unidades de Pronto Atendimento 24h em funcionamento.

3.3. A aquisicdo de Camas Elétricas tipo Fowler faz-se necessdria para a Unidade de Pronto Atendimento — UPA 24h Ceilandia |, tendo em vista que
esses equipamentos asseguram a realizagdo de atendimentos clinicos com maior qualidade, precisdo e seguranca

3.4. A estrutura elétrica e articulada da cama possibilita ajustes rapidos e adequados as necessidades do paciente, favorecendo tanto o conforto
quanto a prevengdo de complicagdes decorrentes do posicionamento prolongado. Além disso, garante melhores condi¢bes de trabalho a equipe
multiprofissional, permitindo a execugdo de procedimentos assistenciais de forma mais ergonémica e eficiente.

3.5. Assim, a cama Fowler configura-se como equipamento indispensavel no ambiente hospitalar, sendo essencial para a qualidade da assisténcia
prestada e para o bem-estar do paciente durante sua permanéncia na unidade de saude.

3.6. Tal aquisi¢do viabiliza as diretrizes de fortalecimento da capacidade assistencial da unidade, proporcionando tratamentos adequados as
necessidades dos pacientes que buscam atendimento no referido Estabelecimento Assistencial de Satde (EAS).

3.7. Dessa forma, a aquisicdo do referido equipamento visa aprimorar a qualidade do atendimento prestado, assegurar a conformidade com as
diretrizes regulatdrias e proporcionar um ambiente mais seguro tanto para os profissionais de saide quanto para os pacientes.

4. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

4.1. O quantitativo a ser adquirido foi estimado para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Ceilandia | que carece
atualmente do equipamento com desempenho satisfatério e com taxa de disponibilidade adequada para atender a demanda dos procedimentos que serdao
realizados, conforme Memorando 557/2024 (145218980).

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento...

5. ESPECIFICAGAO DETALHADA DO OBJETO
5.1. Segue no Quadro 1 a especificagdo técnica detalhada do objeto a ser adquirido.
Quadro 01 - Descri¢do do Equipamento
ITEM | EQUIPAMENTO DESCRICAO QUANTIDADE
1 CAMA CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA PARA PACIENTES ADULTOS COM COLCHAO 03
HOSPITALAR
TIPO FAWLER
ELETRICA Especificagdo:

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA, PARA ACOMODAGAO DE PACIENTES ADULTOS EM AMBIENTES DE
ENFERMARIA, APARTAMENTOS DE INTERNAGAO E DEMAIS AREAS SEMELHANTES; CARGA SEGURA DE TRABALHO
MAIOR OU IGUAL A 200 KG;
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ITEM

EQUIPAMENTO

DESCRICAO

QUANTIDADE

POSSUIR BASE INTEGRADA CONTENDO QUATRO RODIZIOS COM RODAS DUPLAS E COM CARENAGEM NAS RODAS
PARA PROTEGAO CONTRA RESPINGOS E DEMAIS SUJIDADES E COM DIMENSOES DE NO MINIMO 15CM OU (6")
PARA MOVIMENTAGAO ADEQUADA DO EQUIPAMENTO.

O SISTEMA DE FRENAGEM MECANICO PODERA SER DE COMANDO UNICO E ESTAR DISPONIVEL EM PELO MENOS 2
(DOIS) RODIZIOS DO CONJUNTO E QUE PERMITA O ACIONAMENTO DE FREIOS E DIREGAO CENTRAL DISPONDO DE
NO MINIMO 03 (TRES) ESTAGIOS (LIVRE, ACIONADO E DIRECIONAL), E QUE ESTEJAM POSICIONADOS DISTANTES
DAS ZONAS DE SAIDA DO LEITO;

A ESTRUTURA FiSICA DA BASE E DO ESTRADO DO LEITO DEVERA SER EM MATERIAL CONSTITUIDO DE AGO
CARBONO OU OUTRO DE QUALIDADE SUPERIOR, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTATICA, E COM PARA-CHOQUES
DE PROTEGAO EM TODAS AS QUINAS DAS LATERAIS DA CAMA;

APRESENTAR GRADES LATERAIS BIPARTIDAS QUE ABRANJAM TODA LATERAL DA CAMA EM MATERIAL
TERMOPLASTICO OU DE QUALIDADE SUPERIOR COM ALTA RESISTENCIA E COM RESPECTIVO SISTEMA DE
LIBERACAO;

DISPOR DE CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS, PARA ACESSO CEFALICO E UTILIZACAO EVENTUAL COMO SUPERFICIE
RIGIDA PARA MASSAGEM CARDIACA COM PEGAS VAZADAS NA CABECEIRA E NA PESEIRA PARA PROTEGAO DAS
MAQS E ERGONOMIA DURANTE O TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR;

O TAMPO DA CAMA DEVERA COMPOR NO MINIMO, AS SEGUINTES PARTES: DORSO, ASSENTO, ENCOSTO PARA
PERNAS COM DUAS SECOES (SUPERIOR E INFERIOR);

POSICAO DE PES VASCULARES MECANICO OU ELETRICO;

INDICADOR VISUAL EXTERNO DE ANGULO TREND/PROCLIVE VISUALMENTE LOCALIZADO NA GRADE LATERAL DA
PLATAFORMA PARA AUXILIAR O CUMPRIMENTO EFETIVO DE PROTOCOLOS DE PREVENCAO DE INFECCOES
RESPIRATORIAS ASSOCIADAS A ASSISTENCIA A SAUDE (IRAS);

DISPOSITIVO DE FIXAGAO OU RETENGAO DO COLCHAO EM TODOS OS PERFIS DO ESTRADO, CAPAZ DE ADAPTAR O
COLCHAO A PLATAFORMA DE REPOUSO E PREVENIR POTENCIAIS PONTOS DE APRISIONAMENTO DE MEMBROS;

ALGA BILATERAL DE CPR COM DESTRAVAMENTO MECANICO PARA ACESSO EFICIENTE E RESSUSCITAGAO CARDIACA
EM TEMPO HABIL E/OU COMANDO DE EMERGENCIA PARA COLOCAGAO IMEDIATA DO DORSO DO TAMPO DA MESA
EM POSICAO PARA REALIZAGAO DE MANOBRA DE CPR;

VISANDO O EGRESSO SEGURO DO PACIENTE, A PLATAFORMA QUANDO FOR DESCIDA DEVERA POSSIBILITAR UMA
DISTANCIA DO LEITO ATE O CHAO DE PELO MENOS 45CM, SEM O AUXILIO DE ESCADA;

POSSUIR GANCHOS PARA BOLSAS DE DRENAGEM;

A ESTRUTURA DA CAMA DEVERA PERMITIR A MONTAGEM DO SUPORTE DE SORO, DO CILINDRO DE OXIGENIO E DA
HASTE COM TRAPEZIO;

POSSIBILIDADE DE EXTENSAO VERTICAL (COMPRIMENTO DO LEITO) POR MECANISMO ELETRICO E/OU MECANICO
DE NO MiNIMO 12CM;

BATERIA DE BACKUP E/OU RESERVA INTEGRADA;
CLASSE DE PROTEGAO IPX4 OU SUPERIOR; POSSUIR LUZ NOTURNA;

POSSUIR DIMENSOES INTERNAS DA CAMA, LEITO DO PACIENTE, DE NO MINIMO 1900 MM DE COMPRIMENTO COM
TOLERANCIA DE (+/- 10%) E 900 MM DE LARGURA COM TOLERANCIA DE (+/-10%);

POSSUIR DIMENSOES EXTERNAS DA CAMA DE NO MINIMO 2000 MM DE COMPRIMENTO COM TOLERANCIA DE (+/-
10%) E 1000 MM DE LARGURA COM TOLERANCIA DE (+/- 10%);

DISPOR DE NO MINIMO DE 3 (TRES) MOTORES;

COMPOR NO MINIMO COM 2 (DOIS) CONTROLES EM MEMBRANA ICONOGRAFICOS, POR MEIO DE BOTOEIRAS,
COM ACESSO INTERNO/EXTERNO, LOCALIZADOS NAS GRADES LATERAIS DO LEITO E/OU LOCALIZADO NA PESEIRA;

DEVERA CONTER NO MINIMO OS SEGUINTES MOVIMENTOS: ALTURA, DORSO, FOWLER, FLEXAO DE JOELHOS,
POSICAO CADEIRA, TRENDELENBURG E PROCLIVE, SENDO TODOS OS MOVIMENTOS ACIONADOS ATRAVES DE
MOTORES ELETRICOS ACOMPANHADOS DOS DEMAIS ELEMENTOS NECESSARIOS DE CONTROLE E COMANDOS
ELETRICOS DEDICADOS PARA TAIS FUNGOES;

0S COMANDOS OPERACIONAIS ELETRICOS QUE PORVENTURA ESTEJAM CONTIDOS NA REGIAO INTERNA DA
GRADE, ONDE O PACIENTE TEM FACIL ACESSO, NAO DEVERAO CONTER O MOVIMENTO DE ELEVAGAO DE ALTURA,
OU CASO CONTENHA, QUE ESSE COMANDO OU CONTROLE POSSA SER DESATIVADO OU BLOQUEADO PELA
ENFERMAGEM;

O ACESSO EXTERNO AOS CONTROLES OPERACIONAIS ELETRICOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DEVERA
PERMITIR NO MINIMO, AS SEGUINTES FUNCOES: ALTURA, DORSO, FOWLER, FLEXAO DE JOELHOS, POSICAO
CADEIRA, TRENDELENBURG E PROCLIVE;

POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANGA PARA ACIONAMENTO DE PARADA DE EMERGENCIA;
POSSUIR MECANISMO PARA BLOQUEIO DE CONTROLES ELETRICOS;

ARTICULAGAO DA CABECEIRA E JOELHOS SIMULTANEAMENTE CAPAZ DE REDUZIR FORGA DE TRAGAO EXCESSIVA NA
PELE DO PACIENTE (CONTAS, SACRO E CALCANHO) E O DESCOLAMENTO INVOLUNTARIO DO CORPO EM DIREGAO A
PESEIRA;

PROCLIVE PARA APLICACAO DE PROTOCOLOS DE MOBILIDADE E VERTICALIZAGAO PRECOCE PARA
APROVEITAMENTO DO LEITO EM UTI OU ENFERMARIAS MAIOR OU IGUAL A 12¢;

COR PREDOMINANTE DA CAMA EM COR CLARA, PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA;
TENSAO ELETRICA DE ALIMENTAGAO: 220V — 60 HZ, OU BIVOLT AUTOMATICO. PADRAO ABNT NBR 14136

EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR UMA VIDA ULTI DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS, CONSIDERANDO O USO
ADEQUADO DO EQUIPAMENTO.

DEVERA ACOMPANHAR:
01(UM) COLCHAO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS:
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ITEM | EQUIPAMENTO DESCRICAO QUANTIDADE

A) O COLCHAO DEVERA POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E EM CASOS DE NAO SER DO MESMO FABRICANTE DA
CAMA, O MESMO DEVERA SER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA CAMA OFERTADA, CONSTANDO NO MANUAL
DA CAMA E/OU DO COLCHAO A EVIDENCIA DA HOMOLOGAGAO. AS DIMENSOES DO COLCHAO DEVERAO SER
COMPATIVEIS COM A ESTRUTURA DA CAMA E OFERECER CAPACIDADE DE SUSTENTACAO DO PACIENTE DE NO
MINIMO 120KG.

B) COLCHAO COM TECNOLOGIA PASSIVA DE REDISTRIBUIGAO DE PRESSAO ANATOMICA E LIVRE DE LATEX E
POSSUIR PROPRIEDADES ANTICHAMA (AUTOEXTINGUIVEL) EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES E
APLICAVEIS DE INFLAMABILIDADE.

C) PERMITIR A COMPRESSAO TORACICA PARA RESSUSCITAGAO/REANIMAGAO CARDIOPULMONAR (RCP).

D) COLCHAO DEVERA SER DE ESPUMA CONSTITU{DA DE MATERIAL POLIURETANO E/OU VISCOELASTICO COM ALTA
RESISTENCIA E FLEXIVEL.

E) COLCHAO DEVERA APRESENTAR A POSSIBILIDADE DE GIRO E/OU ROTAGAO, PODENDO SER NO MINIMO EM UMA
DAS FORMAS POSSIVEIS, OU SEJA, ROTACIONADO NO SENTIDO CABEGA/PES E/OU GIRANDO DO SENTIDO LADO
SUPERIOR E INFERIOR.

F) DISPOR DE NO MINIMO TRES (3) ZONAS DE REDISTRIBUICAO DE PRESSAO ANATOMICA.

G) DEVERA ATENDER A CLASSIFICACAO DE RISCO DE ESCARAS COM NO MINIMO, OS GRAUS 1 E/OU 2* *
GUIDELINES DO GRAU DE RISCO DE LESOES DO “THE NATIONAL PRESSURE INJURY ADVISORY PANEL” (NPIAP).A
INFORMAGAO DEVERA CONSTAR NO MANUAL REGISTRADO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA OU ENTAO APRESENTAR
CERTIFICADO QUE APRESENTE A INFORMAGAO.

H) DEVERA ACOMPANHAR O(S) RESPECTIVO(S) COMPLEMENTO(S) DO COLCHAO (COXINS) PARA ATENDER A
FUNCIONALIDADE DA CAMA DE EXTENSAO VERTICAL E/OU HORIZONTAL DO LEITO, DEVENDO ESSES ITENS SEREM
DO PROPRIO FABRICANTE OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE E CONSTANDO NO MANUAL DA CAMA E/OU DO
COLCHAO COMPATIVEL E COM REGISTRO SANITARIO VIGENTE.

I) A CAPA DE REVESTIMENTO DO COLCHAO DEVERA SER EM POLIURETANO E/OU POLIESTER OU NYLON,
BIDIRECIONAL, RESISTENTE A FUNGOS E BACTERIAS, ANTICHAMA, ISENTA DE LATEX, RESPIRAVEL, IMPERMEAVEL A
PENETRACAO DE LIQUIDOS E PERMEAVEL A MOLECULAS DE VAPOR E UMIDADE CAPAZ DE PRESERVAR A
TEMPERATURA ADEQUADA ENTRE PELE/COLCHAO.

J) A COSTURA DA CAPA DEVE SER A PROVA DE INGRESSO DE LIQUIDOS, PODENDO SER VULCANIZADA, SOLDADA
ELETRONICAMENTE OU OUTRA TECNICA QUE PROTEJA O COLCHAO DO INGRESSO DE LIQUIDOS E O ZIPER DEVE
TER A SUA COSTURA ESCONDIDA NA PARTE INTERNA DA CAPA OU QUANDO ESTIVER NA PARTE EXTERNA, QUE O
ACABAMENTO DA COSTURA SEJA SOLDADA NA CAPA.

K)DEVERA POSSUIR GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES PARA ESPUMA E PARA CAPA, CONSIDERANDO AS
INSTRUGOES DE USO DE GIRO E REPOSICIONAMENTO E DE LIMPEZA/DESINFECGAQ.

DEVERA SER ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ACESSORIOS:
01 (UM) SUPORTE DE SORO.
01(UM) SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO.

FORNECER DEMAIS ACESSORIOS NAO LISTADOS AQUI, MAS QUE SAO INDISPENSAVEIS AO COMPLETO
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMATIVAS VIGENTES:
ABNT NBR IEC 60601-2-52;

ABNT NBR IEC 60601-1;

ABNT NBR IEC 60601-1-2;

ABNT NBR IEC 60601-1-6 E

TODAS AS DEMAIS NORMAS APLICAVEIS QUE NAO FORAM CITADAS.

REGISTRO NA ANVISA DA CAMA E DO COLCHAO VALIDO E NAO TEMPORARIO, CONFORME DISPOSICOES DA LEI N°:
6.360/1976, RDC ANVISA N°: 665/2022 E LEGISLAGOES CORRELATAS.

A GARANTIA DO EQUIPAMENTO E ACESSORIOS DEVERA SER DE 24(VINTE E QUATRO) MESES.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento...

5.2. A relagdo de equipamento com as respectivas descrigdes do cddigo no MV se encontra no Anexo |.

5.3. Serdo aceitas, para todos os itens descritos, alternativas com caracteristicas similares, equivalentes ou de qualidade e desempenho superiores,
desde que devidamente justificadas por meio de documentagdo técnica.

5.4. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser compativeis com a rede elétrica de alimentagdo do hospital. Recomenda-se, sempre que
necessario, a realizacdo de vistoria técnica no local de instalagdo, conforme termo previsto no Anexo VI, a ser executada apds a contratagdo. Essa vistoria deverd
avaliar as condigBes da area fisica, bem como das instalag&es elétricas, hidraulicas, de climatizagdo e de infraestrutura de informatica.

6. VISITA TECNICA

6.1. E facultado e fortemente recomendada as empresas interessadas na participacdo do certame a realizagdo de visita técnica presencial aos
ambientes hospitalares e/ou assistenciais onde os equipamentos médico-assistenciais objeto deste processo licitatorio serdo instalados, operados ou mantidos.
Tal visita visa propiciar conhecimento pleno e detalhado das condigdes fisicas, operacionais e funcionais dos espagos, bem como identificar eventuais restri¢cées
técnicas, infraestruturais e logisticas que possam impactar na entrega, instalagdo, interfaceamento, treinamento ou funcionamento dos dispositivos.

6.2. Durante a visita técnica, serdo permitidos esclarecimentos exclusivamente de natureza técnica, relacionados as particularidades do ambiente
fisico, as exigéncias de infraestrutura (elétrica, hidraulica, de gases medicinais, aterramento, ventilagdo, conectividade, acessibilidade, entre outras) e as
condi¢des de compatibilidade eletromédica, ndo sendo admitidas, sob qualquer hipdtese, alegagbes futuras de desconhecimento das condigdes existentes como
justificativa para eventuais ndo conformidades contratuais ou pleitos de alteragdo de escopo.
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6.2.1. Adicionalmente, considerando a necessidade de periféricos (estabilizador de tensdo, nobreak, transformador, quadro elétrico, entre outros) que
acompanhardo o equipamento ofertado, serd de responsabilidade da CONTRATADA o dimensionamento e o fornecimento desses recursos e deve(m) estd
contido(s) na proposta comercial de forma detalhada.

6.3. Embora a realizagdo da visita técnica ndo seja obrigatdria, sua ndo realizagdo impede a proponente de alegar posterior desconhecimento técnico
das condigdes do local, inclusive quanto a necessidade de adaptac¢des, readequagdes, customizagdes, ou recomposicdo de pregos por acréscimos ndo previstos
na proposta apresentada.

6.4. O agendamento da visita devera ser realizado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, junto a Geréncia de Compras, pelos seguintes
canais:

6.4.1. Telefone: (61) 3550-8900

6.4.2. E-mail: compras.servicos@igesdf.org.br

6.5. As visitas ocorrerdo em dias Uteis, nos seguintes hordrios: das 08h as 11h ou das 14 as 16h, devendo ser realizadas até o segundo dia Gtil anterior a

data-limite de recebimento das propostas.

6.6. Todos os custos decorrentes da visita técnica, incluindo deslocamento, alimentagdo, seguros e quaisquer outras despesas necessarias, bem como
eventuais estudos de viabilidade ou adequagGes prévias, correrdo por conta exclusiva da empresa proponente.

6.7. Na hipdtese de ndo realizagdo da visita técnica, sera obrigatdria a apresentacdo de Declaragdo de Ciéncia, firmada por seu responsavel técnico
legalmente habilitado, atestando pleno conhecimento das condi¢des do local, das peculiaridades técnicas e das exigéncias envolvidas na instalagdo e
funcionamento do objeto, conforme modelo constante no Anexo VI deste Elemento Técnico.

6.8. A apresentacdo da declaragdo mencionada (Anexo VI) serd exigida de todas as proponentes, independentemente da realizagdo da visita,
assumindo, nestes termos, total responsabilidade pelas informagdes prestadas e comprometendo-se a ndo utilizar eventual desconhecimento técnico ou
ambiental como justificativa para descumprimento contratual ou pleito de reequilibrio econdmico-financeiro.

6.9. Para fins de acesso as dependéncias assistenciais, o representante designado pela empresa deverd apresentar-se devidamente identificado,
conforme as normas do IGESDF, portando documento oficial com foto, bem como credencial da empresa proponente que comprove sua autorizagdo formal para
a realizagdo da visita.

6.10. Eventuais duvidas técnicas adicionais poderdo ser encaminhadas, exclusivamente por escrito, a Equipe de Compras, por meio do enderego
eletrénico: compras.servicos@igesdf.org.br.

7. PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A proposta de pregos devera seguir o Modelo de Proposta contido no Anexo Il, contendo no minimo:
a. Nome do representante legal da empresa e dados;
b. Detalhamento do objeto;
c. Quantidades;
d. Valores unitarios e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;
e. Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 90 (noventa) dias;
f. Prazo para entrega dos equipamentos médico-hospitalares e materiais;
g. Dados bancarios da empresa, tais como niimero da conta corrente, agéncia e nome do Banco da mesma;
h. CNPJ, telefone/fac-simile, endereco e e-mail;
i. Marca e modelo do objeto;
j. Garantia do objeto;
k. Niumero do cédigo do produto, forma de apresentagdo, nome comercial, fabricante, procedéncia e o nimero do registro da ANVISA.
L. Quadro 2;

M. Comprovagdo das especificagdes técnicas.

Quadro 02 - Modelo de apresentagdo para constituir a formagdo do prego

Item Equipamento Valor unitario Valor Total

7.2. Nos precos ja deverdo estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.

8. CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. A avaliagdo das propostas se dara pelo critério de MENOR PRECO POR LOTE, desde que atendidos integralmente todos os requisitos técnicos,
funcionais e normativos estabelecidos neste Elemento Técnico e seus anexos.

8.2. Serdo consideradas aptas a avaliagdo apenas as propostas que:

8.2.1. Apresentarem, em anexo, documentagdo técnica completa e suficiente, permitindo verificar, de forma clara e objetiva, a conformidade integral das

caracteristicas dos produtos ofertados com as especificagbes técnicas exigidas, permitindo a manifestacdo fundada e conclusiva sobre a equivaléncia ou
superioridade da solugdo proposta;

8.2.2. Envio do Anexo Il (Especificagdes Técnicas) devidamente preenchido, com a indicagdo expressa dos trechos e paginas onde se localizam as
comprovagdes.

8.3. E obrigatdria a apresentacdo dos seguintes documentos:

8.3.1. Manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante, redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de tradugdo técnica juramentada, contendo
dados que permitam aferi¢do precisa da compatibilidade com os requisitos exigidos;

8.3.2. Catélogos ou folders técnicos, desde que referenciem diretamente os manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante;

8.3.3. Documentagdo técnica conforme RDC n2 185, de 22 de outubro de 2001 e RDC n2 751, de 15 de setembro de 2022.
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8.3.4. Informagdes complementares emitidas diretamente pelo fabricante do produto, quando apresentadas, poderdo ser analisadas a critério da
contratante, sem obrigatoriedade de aceitagdo.

8.4. Ressalta-se que a documentagdo enviada pela empresa serd o Unico instrumento técnico de andlise, ndo sendo admitida a complementagdo
posterior de dados ou comprovagoes.

8.5. Serd considerada inaceitavel e resultara na desclassificagdo da proposta:

8.5.1. A apresentacdo de produto com especificagdes inferiores, divergentes ou incompletas, mesmo que parcialmente compativeis com o objeto;

8.5.2. A auséncia de comprovagdo técnica documental inequivoca das caracteristicas técnicas exigidas;

8.5.3. Ainclusdo de declaragGes genéricas de conformidade, sem respaldo documental técnico, ainda que sob forma de autodeclaragdo da proponente.
8.6. O julgamento observara, ainda, os principios da objetividade, isonomia, legalidade, eficiéncia e selegdo da proposta mais vantajosa para a

Administragdo Publica, ndo sendo admitida qualquer forma de complementagdo documental ou adequagéo técnica apds o envio da proposta.

9. DOCUMENTAGAO TECNICA

9.1. Toda a documentagdo técnica e necessdria para o objeto deste documento encontra-se relacionada nos seguintes anexos:

Quadro 03 - Descrigdo dos anexos
Descri¢do Relagdo doc. SEI n?

Anexo |: DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO MV 180803875

Anexo Il: COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS E PROPOSTA DE PRECO 180804010

Anexo lIl: TERMO DE ENTREGA PROVISORIA 180804118
Anexo IV: TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 180804241
Anexo V: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 180804349
Anexo VI: MODELO PARA TERMO DE VISITA TECNICA 180804429
10. HABILITAGOES DA EMPRESA
10.1. O Fornecedor devera apresentar os documentos referentes a regularidade fiscal, juridica e técnica, conforme discriminado a seguir:
10.1.1. Habilitagdo Técnica:

a) Alvara Sanitério/Licenga Sanitaria ou Licenca de Funcionamento vigente, expedidos pela Vigilancia Sanitaria Municipal, Estadual ou Distrital de
acordo com a sede do FORNECEDOR;

b) Autorizagdo de Funcionamento de Empresa (AFE) participante, emitida por 6rgdo responsavel;

c) Comprovagdo de Assisténcia Técnica em ambito nacional, por meio de:

- relagdo de assisténcias técnicas autorizadas emitida pelo fabricante; ou

- declaragdo do fabricante informando o atendimento na regido de instalagdo do equipamento.
10.1.1.1. Comprovagédo das Especificagdes Técnicas:

a) Registro do produto junto a ANVISA. A interessada deverd indicar o nimero do registro do produto junto a ANVISA, preferencialmente com 13
digitos. O registro deve estar dentro do prazo de vigéncia, que sera averiguado no site da ANVISA (www.anvisa.gov.br). Em situagdes em que o registro exigido
ndo esteja devidamente atualizado no site da ANVISA sera solicitado publicagdo no Didrio Oficial da Unido (identificando o item em questdo). Sera também
aceito, protocolo de revalidagdo, datado do primeiro semestre do Ultimo ano do quinquénio de validade (RDC n2 250, de 20/10/2004), acompanhado dos
Formularios de Peticdo 1 e 2 referentes ao produto;

b) Apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricagdo (CBPF) ou de Distribuicdo e Armazenagem (CBPDA) de acordo com a atividade do
empresa e/ou fornecedor;

c)A empresa devera entregar a COMPROVAGCAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS (Anexo 1) devidamente preenchida, comprovando, por meio de
apontamentos e documentos, conforme item 8 (CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS), referentes ao item/lote ofertado, onde conste
todas as caracteristicas exigidas nas especificagbes técnicas deste Elemento Técnico. Serdo também aceitos:

c.1) Documentagdo(des) Técnica(s) (DT) original(is) do FORNECEDOR/FABRICANTE devidamente registrados na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria - ANVISA;

c.2) Instrucdo de uso, manual do operador/usudrio, manual técnico ou, ainda, trecho de diagrama de projeto(s), desde que justificado pelo manual
que contenha a identificagdo acessério(s), recurso(s) ou parte(s) e a relagdo comprobatdria de existéncias(s) da(s) pega(s) ou componente(s) exigido(s).

10.2. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigéncia do instrumento contratual, o IGESDF podera realizar diligéncia e/ou solicitar,
para fins de comprovagdo, as copias autenticadas ou os originais da documentagdo exigida neste elemento técnico.

11. CONDICOES DE ENTREGA

11.1. Os produtos deverdo ser entregues na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Ceilandia I, no enderego especificado no Quadro abaixo, no
horério de 09h as 16h horas, conforme Ordem de Fornecimento.

Quadro 4 - Relagdo dos enderegos de entrega dos equipamentos

Item Endereco
1 Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Ceilandia I: Area Especial D, Via P1
Norte - Ceilandia, Brasilia - DF, 72225-270
11.2. No caso de equipamentos que exijam adequagdes de infraestrutura para sua instalacdo, a CONTRATADA e a FISCALIZAGAO/GESTAO deverio,

obrigatoriamente, realizar reunido no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA. O

5113



30/04/26, 16:01 SEI/GDF - 180793266 - Elemento Técnico

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento...

objetivo da reunido é discutir os projetos e as adequagBes necessarias, com base em avaliagdo conjunta, e agilizar as decisdes técnicas para garantir a execugdo
do objeto com a qualidade exigida e dentro do prazo estabelecido. Deverd ser lavrada ata para registro da reunido inicial e de todas as reuniGes subsequentes.

11.3. Apds o recebimento da Ordem de Fornecimento, a CONTRATADA deverd informar o Cronograma de Entrega, Instalagdo e Treinamento do item em
até 05 (cinco) dias corridos a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, por e-mail, contendo data prevista dos prazos para conclusdo de cada etapa, juntamente
com a previsdo de entrega, o qual devera contar com, no minimo, as seguintes previsdes, quando aplicavel: Embarque dos equipamentos, partes e acessorios;
Desembarago alfandegdrio dos equipamentos, partes e acessorios; Instalagdo e ajuste do equipamento; Inspegdo elétrica e calibragdo; testes de aceitagdo;
agenda de treinamento — técnico e de aplicagdo/operacional.

11.4. A equipe de fiscalizacdo/gestdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento do Cronograma
de Entrega, Instalagdo e Treinamento apresentado pela CONTRATADA, para aprova-lo ou, caso necessario, reprovar e sugerir alteragdes, de modo a adequa-lo as
necessidades da instituicdo.

11.5. A data prevista para entrega, deve ser confirmada pela CONTRATADA diretamente com a fiscalizagdo/gestdo do contrato, com no minimo 15
(quinze) dias corridos de antecedéncia, sendo que qualquer alteragdo na data da entrega prevista deve ser comunicada previamente a CONTRATANTE,
respeitado o prazo maximo de entrega previsto neste Elemento Técnico.

11.6. A CONTRATADA devera finalizar a instalagdo dos equipamentos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos apds o aceite do Cronograma de
Instalagdo e Treinamento pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato da CONTRATANTE, contudo o prazo poderd ser dilatado, apds deliberagdo dos fiscais que
apreciardo cada caso.

11.7. Fica facultado a CONTRATANTE promover, justificadamente, alteragGes nos prazos estabelecidos neste Elemento Técnico, mediante
fundamentacg&o técnica e solicitacdo da equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, sempre que constatadas circunstincias supervenientes que inviabilizem ou
dificultem o cumprimento dos prazos inicialmente pactuados.

11.8. Da mesma forma, a CONTRATADA poderd solicitar alteragdo de prazos mediante justificativa formal, devidamente instruida com documentos
comprobatdrios do impedimento ou da ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cédigo Civil e da legislagdo aplicével, ficando a decisdo final a
critério exclusivo da CONTRATANTE, mediante analise da equipe de fiscalizagdo/gestdo.

11.9. As alteragOes autorizadas deverdo ser registradas formalmente por meio de comunicagdo escrita e integradas ao processo de fiscalizagdo
contratual, respeitando-se, sempre que possivel, a manutencdo da eficiéncia, continuidade e economicidade da execugdo contratual.

11.10. A CONTRATADA devera fornecer imediatamente apds a instalagdo do equipamento o cronograma de manutengées planejadas, quando aplicavel.
11.11. A Entrega Parcial do objeto contratual somente podera ser realizada mediante a autorizagdo formal prévia da equipe de fiscalizagdo/gestdo. A

solicitagdo para entrega parcial deverd ser devidamente justificada e, caso aprovada, sera formalizada por meio de documento oficial, contendo as condigdes,
prazos e especificagbes para a referida entrega. A auséncia de autorizacdo formal pela fiscalizagdo/gestdo implicara na recusa da entrega parcial, sem prejuizo
das demais obrigagGes contratuais.

11.12. O Fornecedor dirigir-se-a ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) e da Ordem de Fornecimento;

11.13. Durante a vigéncia do instrumento contratual e/ou até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento podera sofrer
modificagGes, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo enderego para entrega constara na Ordem de Fornecimento.

11.14. Os produtos deverdo ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos até a sala que albergara o equipamento sera
de responsabilidade do Fornecedor.

11.15. O prazo para entrega dos produtos sera de até 90 (noventa)_dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento,
exceto quando, a critério do IGESDF for estabelecido prazo superior diante de casos fortuitos ou de causa maior.

11.16. Os produtos deverdo ser entregues da seguinte forma:

11.16.1. O fornecedor devera indicar na(s) nota(s)_fiscal(is)_de remessa, sem a efetiva venda,_para transporte ou entrega, além de outras informagées

exigidas de acordo com a legislagdo especifica:

a. Numero da ordem de fornecimento;

b. O nome do(s) material(is);

c. A marca, o modelo e 0 nome comercial;

d. Devera conter o tipo de instrumento contratual ou nimero da Selegdo de Fornecedores;

e. Numero do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.

11.17. A CONTRATANTE ird emitir o Termo de Entrega Proviséria (Anexo Ill) no ato do recebimento dos itens.

11.18. A nota fiscal de venda devera ser emitida somente apds a CONTRATANTE ter emitido o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V).

11.19. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observancia ao Regulamento Préprio
de Compras e Contratacdes do IGESDF.

11.20. O(s) objeto(s) deverd(do) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou danos, observando o seguinte:

11.20.1. A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violagdo, de acordo com legislagdo pertinente, e identificadas com as
informacgdes: especificagdo, quantidade, data de fabricacdo, data de validade, nimero do lote e data de esterilizagdo, quando for o caso;

11.20.2. A embalagem deve ser adequada a natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, a forma e as condi¢bes de transporte. Além disso, as
embalagens externas (secundarias) devem apresentar as condigdes corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento maximo);
11.20.3. O armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificagdes técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e o(s)
ndmero(s) do(s) lote(s) ou item (s) fornecido(s);

11.20.4. A quantidade correspondente a cada lote (ou item);

11.20.5. Em caso de descumprimento, a empresa estard sujeita as penalidades previstas no item PENALIDADES deste Elemento Técnico, além das previstas

no Regulamento Préprio de Compras e Contratages do IGESDF.

11.20.6. O prazo de entrega contempla o tempo necessario para fabricagdo/fornecimento e transporte do objeto até o local indicado na ordem de
fornecimento.

11.20.7. Fica ressalvado que nos casos de eventual parcelamento, agrupamento e adiantamento das entregas, bem como aproveitamento dos fretes,
conforme disponibilidade dos itens nos estoques dos FORNECEDORES, deve ser previamente formalizado e autorizado pela FISCALIZACAO/GESTAO do contrato.

11.20.8. A simples entrega de volumes lacrados, sem a devida conferéncia conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do conteudo destes, ndo
caracteriza o seu recebimento definitivo.

11.20.9. As caixas contendo os equipamentos deverdo ser abertas por representante/distribuidor autorizado da CONTRATADA, juntamente com
colaborador da CONTRATANTE.

11.20.10. A autorizagdo de abertura apenas pelo colaborador da CONTRATANTE ndo podera acarretar nenhum prejuizo a garantia de aquisi¢do contratual do
equipamento.
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11.21. Os treinamentos operacionais e técnicos deverdo ser realizados, preferencialmente, de forma presencial, condicionados a solicitagdo ou aceite
formal do fiscal, gestor do contrato ou seu substituto designado. A realizagdo de treinamentos em formato remoto podera ser autorizada, desde que
expressamente demandada pelo fiscal ou gestor e desde que atenda plenamente as necessidades da CONTRATANTE. Segue ainda:

11.21.1. Para cada lote fornecido deverdo ser realizados no minimo 04 (quatro) treinamentos operacionais e 02 (dois) treinamentos técnicos, em datas e
horérios distintos, de acordo com a necessidade do IGESDF, de modo a cobrir os diferentes turnos de trabalho;

11.21.2. O treinamento operacional, para os usuarios do corpo clinico e equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, devera cobrir, minimamente, os
seguintes topicos: a operagdo dos equipamentos; instrugdes operacionais e principios de funcionamento; aplicagdes de uso; configuragdes de pré-ajustes,
montagem do equipamento e acessorios; rotinas de limpeza e desinfecgdo; solugdo de pequenos problemas, etc;

11.21.3. Apds a conclusdo do treinamento, a CONTRATADA deverd fornecer uma lista de presenga e um Certificado de Treinamento Operacional para o
corpo clinico e a equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, com o contelido programatico detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis;

11.21.4. O Treinamento Técnico, para equipe de engenharia clinica do quadro de profissionais da CONTRATANTE, deverd abordar a manutengao corretiva e
preventiva dos equipamentos, incluindo os seguintes tdpicos: detalhamento técnico; identificagdo dos defeitos mais comuns e suas possiveis solugdes;
procedimentos de manutengdo preventiva; rotinas de verificagdo e/ou manutengao;

11.21.5. A CONTRATADA deverd fornecer uma lista de presenga e um Certificado de Treinamento Técnico para a equipe de engenharia clinica da
CONTRATANTE, com o conteldo programatico detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis.

11.22. Quando os equipamentos possuirem software, seja para operagdo, configuragdo e/ou manutengdo dos equipamentos, a CONTRATADA devera
fornecer, durante os respectivos treinamentos, as senhas de acesso em todos os niveis (operagdo, configuragdo e manutengdo), e caso estas senhas sejam
geradas de forma randomizada, a CONTRATADA deverd fornecer as novas senhas durante toda vida util dos equipamentos, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE.

11.23. Durante o periodo de garantia, todas as manutengBes nos equipamentos deverdo ser executadas exclusivamente pela CONTRATADA ou
representante autorizado da mesma. A CONTRATANTE ndo deve realizar manutencGes sem a devida autorizagdo da empresa contratada, garantindo que os
equipamentos sejam adequadamente mantidos e as garantias preservadas.

11.24. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Provisério (Anexo IV) somente apds a instalagdo e treinamentos operacionais e técnicos dos
equipamentos entregues, incluindo a entrega das listas de presenca e Certificados.

11.25. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) somente apds o comissionamento completo concluido, onde realizara a
analise da sua conformidade formal com as especificagcdes e condigdes deste Elemento Técnico, e a liberagdo de uso do equipamento a drea demandante, que
ocorrerd em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio (Anexo IV), ocasido que se fara constar o atesto da nota
fiscal.

11.26. Com o objetivo de assegurar previsibilidade, transparéncia e controle efetivo da execugdo contratual, apresenta-se abaixo o cronograma resumido
das etapas e respectivos prazos mdaximos, contados a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento. Este cronograma servira como referéncia para o
acompanhamento das obrigages da CONTRATADA e da CONTRATANTE:

Quadro 5 - Resumo dos Prazos

Etapa Evento Responsavel Prazo Maximo (Dias Corridos)

1 Emissdo da Ordem de Fornecimento CONTRATANTE Dia 0

2 Reunido Técnica de Infraestrutura (se aplicdvel) | CONTRATANTE/CONTRATADA Até Dia 2

3 Definicdo e Comunicagdo do Cronograma CONTRATANTE Até Dia 5

4 Entrega dos Equipamentos CONTRATADA Até Dia 90

5 Emissdo do Termo de Entrega Provisério CONTRATANTE Até Dia 90

6 Instalagdo e Treinamentos CONTRATADA Até Dia 95

7 Emissdo do Termo de Recebimento Provisério CONTRATANTE Até Dia 110

8 Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo CONTRATANTE Até Dia 110

9 Emissdo da NF de Venda CONTRATADA Até Dia 110

10 Pagamento (apds atesto da NF) CONTRATANTE Até Dia 140
12. GARANTIA DE FABRICAGAO E ASSISTENCIA TECNICA
12.1. Todos os equipamentos e materiais deverdo apresentar certificado de garantia de 24 (vinte e quatro) meses, contados do atesto da Nota Fiscal.
12.2. Durante todo o periodo de garantia, a CONTRATADA compromete-se em prestar Assisténcia Técnica para manter os equipamentos operando

plenamente conforme suas respectivas Especificagdes Técnicas deste Elemento Técnico, e os Manuais de Operagdo e Manuais de Servigo do respectivo
fabricante, incluindo manutencgdes preventivas, corretivas, calibracdo, teste de seguranca elétrica e demais qualificagdes, quando aplicavel.

12.3. E vedada a realizagdo de manutencdes por terceiros ndo autorizados. Durante o periodo de garantia, tais servicos deverdo ser executados,
exclusivamente, pela CONTRATADA ou por empresa por ela devidamente credenciada.

12.4. A CONTRATADA devera ser assegurada disponibilidade igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) para os equipamentos e seus
correlatos.

12.5. A cada 6 (seis) meses, durante o periodo de garantia, devera ser apurada a disponibilidade média do semestre.

12.6. Serdo acrescidos 15 (quinze) dias ao prazo de garantia a cada semestre, quando, no semestre, for apurado prazo de disponibilidade inferior a meta
estabelecida.

12.7. MANUTENCAO PREVENTIVA

12.7.0.1. Manutengdo Preventiva é uma intervengdo previamente planejada, onde realiza-se um conjunto de ag¢des de intervalos predeterminados e de

acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradagdo de um equipamento, tendo como resultado um documento de
Manutengdo Preventiva individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.7.0.2. Deverd executar o programa completo de manuten¢des periddicas de acordo com as recomendagdes do fabricante, com as atualizagdes
necessdrias, enquanto vigente a garantia de aquisi¢do contratada.

12.7.0.3. As manutengdes preventivas ou atualizagGes necessdrias seja de hardware ou software deverdo ser agendadas previamente com a
Fiscalizagdo/Gestdo do Contrato.

12.7.0.4. Em caso de atualizagdo hardware/software dos equipamentos, o énus serd por conta da CONTRATADA enquanto vigente a garantia de aquisi¢do
contratada.

12.7.0.5. As manutengdes preventivas serdo realizadas de acordo com a substituicdo da fonte iridio-192 e previamente agendadas.

12.7.1. TESTE DE SEGURANGA ELETRICA
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12.7.1.1. Os certificados ou relatérios dos ensaios (ou testes) de seguranga elétrica dos equipamentos deverdo ser entregues juntamente com os
equipamentos, quando o procedimento for aplicavel.

12.7.1.2. E obrigatéria a reemissdo do(s) certificado(s) ou relatério(s), no minimo, a cada 12 (doze) meses, quando aplicavel o item anterior ou apds
manutencdo corretiva, onde seja aberto o equipamento e possa alterar as caracteristicas de seguranca elétrica do equipamento.

12.8. MANUTENGCAO CORRETIVA

12.8.1. Manutengdo Corretiva é uma intervengdo sem planejamento prévio, onde se realiza um conjunto de a¢Bes destinada a corrigir uma falha ou
degradagdo de um equipamento. No decorrer do periodo de garantia contratado, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverdo ser prontamente
corrigidos pela CONTRATADA.

12.8.2. Chamado Técnico é a solicitagdo feita pela CONTRATANTE a CONTRATADA, dentro do Horario de Assisténcia Técnica, para atendimento de uma
demanda de Manutengdo Corretiva.

12.8.3. Atendimento Técnico ¢ a intervencdo do técnico/engenheiro da CONTRATADA, no local de instalagdo dos equipamentos ou de modo remoto
quando aplicavel, dentro do Hordrio de Assisténcia Técnica, para execugdo de uma Manutengdo Corretiva demandada, tendo como resultado um documento de
Atendimento Técnico individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.8.4. Solugdo Técnica é a acdo da CONTRATADA de reestabelecer o funcionamento integral do equipamento conforme condigdes operacionais
estabelecidas pelo fabricante do equipamento.

12.8.5. A Manutengdo Corretiva sera realizada mediante a efetiva abertura de chamado técnico por parte da CONTRANTE, com a finalidade de recoloca-
los em perfeitas condigdes de uso, em conformidade com estabelecido em contrato e pelos manuais e normas técnicas especificas vigentes.

12.8.6. A CONTRATADA devera realizar obrigatoriamente a avaliagdo presencial de todas as solicitagdes de manutengdo corretiva, emitindo, em seguida,
um relatério de diagnoéstico detalhado. Tal avaliagdo e emissdo do relatério ocorrerdo sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, sendo considerada
parte integrante das obrigagdes contratuais da CONTRATADA.

12.8.7. O objeto deve estar acompanhado de relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada no Territério Nacional.

12.8.8. Devera garantir a prestacdo de servigos por meio de representante autorizado pela fabrica ou diretamente com fabricante.

12.8.9. A CONTRATADA devera realizar manutengdo nos materiais e equipamentos durante a vigéncia da garantia técnica, quando necessario.

12.8.10. O atendimento aos chamados técnicos devera ser disponibilizado em 12 horas, todos os dias da semana.

12.8.11. A solicitagdo de Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no inicio da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e Tempo de Solugdo
Técnica;

12.8.12. O contrato devera cobrir atendimento remoto e local, sendo que o prazo maximo para o primeiro atendimento ndo poderd exceder a 24 horas,

todos os dias da semana, ap6s abertura do chamado, remotamente ou presencialmente.

12.8.13. O Tempo de Solugdo Técnica ndo podera exceder a 10 (dez) dias corridos, apos abertura do chamado. Caso ndo seja possivel o reparo neste prazo,
a empresa deverd providenciar equipamento de empréstimo com as mesmas caracteristicas técnicas sem 6nus para a CONTRATANTE, salvo comprovagdo de
impossibilidade, reconhecida pelos fiscais/gestores da CONTRATANTE.

12.8.14. As manutengdes durante o periodo de garantia deverdo ser prestadas preferencialmente no local onde o equipamento foi instalado, porém, caso
seja necessario o envio do equipamento para manutengdo em outro local, todos os custos deverdo ficar a cargo da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.

12.8.15. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da Contratada, o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto
em oficina especializada, bem como do fornecimento de um equipamento provisério de empréstimo, sem 6nus para o IGESDF, até que o equipamento adquirido
seja manutenido.

12.8.16. Tempo de Atendimento Técnico é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico feito por qualquer instrumento de
comunicagdo com a CONTRATADA e o primeiro Atendimento Técnico deste chamado in loco ou remoto quando aplicavel;

12.8.17. Tempo de Solugdo Técnica é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico e a efetiva solugdo deste chamado;

12.8.18. Caso os servigos ndo sejam solucionados no prazo de 10 (dez)_dias corridos apds o inicio, a contar da hora do efetivo atendimento, o equipamento

devera ser substituido por um equivalente e em perfeito funcionamento de propriedade da CONTRATADA, em forma de empréstimo até que o equipamento
defeituoso retorne em perfeitas condi¢des de funcionamento. O atraso na entrega do equipamento de backup sera considerado como atraso injustificado e
passivel das Penalidades previstas neste Elemento Técnico.

12.8.19. Para todo equipamento que ficar em regime de empréstimo e que seja diferente do que temos instalado nos hospitais, a CONTRATADA deverd
assim que disponibilizado, proferir um TREINAMENTO OPERACIONAL com todos os profissionais do setor e também para a equipe de Engenharia Clinica do
Hospital.

12.8.20. Deverdo ser realizadas manutengdes corretivas conforme demanda da CONTRATANTE, ndo havendo limite de chamados e pegas;

12.8.21. A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas necessarias para realizagdo dos servicos para a manutengdo corretiva e preventiva do
equipamento.

12.8.22. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes e softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas ao mesmo
periodo de garantia dos equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia, negligéncia ou impericia, devendo a CONTRATADA substitui-los
sempre que se fizerem necessario.

12.8.23. Conforme previsto no §12 do artigo 18 (dezoito) da Lei nimero 8078 (oito mil e setenta e oito), de 11 (onze) de setembro de 1990 (um mil
novecentos e noventa) - Codigo de Defesa do Consumidor (CDC), durante o periodo de garantia, para equipamentos cujo Tempo de Solugdo Técnica exceda a 30
(trinta) dias, a CONTRATADA devera efetuar a substitui¢do do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento,
por outro equipamento novo, e de mesmo modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da
CONTRATANTE.

12.8.24. A CONTRATADA devera assegurar a oferta de todos os componentes e todas as pegas de reposi¢do por um periodo minimo de 10 (dez) anos a
partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.8.25. Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverdo ser apresentados relatérios com informagdes sobre os servigos executados, sobre
anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos.

13. VIGENCIA

13.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual
periodo, desde que observadas as condiges estabelecidas no Regulamento Préprio de Compras e ContratagSes do IGESDF.

13.2. A vigéncia contratual ndo exime o fornecedor do cumprimento do prazo de garantia, o qual sera contado a partir da data do atesto da Nota Fiscal.
13.3. Em caso de descumprimento contratual, a CONTRATADA estard sujeita as penalidades previstas no referido regulamento.
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13.4. Nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes do IGESDF, a CONTRATADA deverd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
eventuais acréscimos de até 25% (vinte e cinco porcento) sobre o valor inicial atualizado do contrato decorrente deste Elemento Técnico.

13.5. O reajuste contratual sera calculado com base no indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), salvo se houver indice setorial
especifico aplicavel. O reajuste podera ser formalizado por apostilamento, salvo quando coincidir com prorrogagdo contratual, hipdtese em que serd celebrado
por meio de termo aditivo, conforme disposto no regulamento vigente.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os
Onus e encargos decorrentes do fornecimento.

14.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor devera seguir fielmente a descrigdo do produto, conforme descrigdo do Quadro 1.

14.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do enderego eletrénico disponibilizado no Contrato.

14.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragédo.

14.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificagdes constantes no Anexo |, ndo se admitindo procrastinagdo em fungdo de
pedido de revisdo de prego ou substituigdo de marca.

14.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o
interior do local de entrega, observando as regras para manutencgdo da sua qualidade.

14.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioragdo, substituindo sempre que for o caso.

14.7. Substituir, ap6s solicitagdo do Fiscal/Gestor do contrato, ou propor a substituicdo da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja

autorizagdo do IGESDF, mantendo no minimo o(s) padrdo(&es) fixado(s) neste Elemento Técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s)
atual(is) ndo atende(m) mais as especificagdes exigidas ou se encontra(m) fora da legislagdo aplicavel.

14.8. Conforme previsto no §22 e §32 do Art. 18 da Lei 8078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), durante o periodo de garantia, para equipamentos
cuja soma de Tempos de Solugdo Técnica, diretamente associados a um mesmo defeito recorrente, exceda a 90 (noventa) dias, a CONTRATADA deverd efetuar a
substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro equipamento novo, e de mesmo
modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da CONTRATANTE.

14.9. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

14.10. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade,
o mero fato da execugdo ser fiscalizada por colaboradores do IGESDF.

14.11. Os produtos deverdo ser entregues conforme as exigéncias deste instrumento.

14.12. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para
conserto em oficina especializada.

14.13. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade o
mero fato da execugdo ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.

14.14. Entregar, juntamente com o equipamento, o Manual Técnico e o Operacional em portugués e todos os acessérios para o perfeito funcionamento
(cabos, plugues, etc).

14.15. Todo ofs) equipamento(s), bem como sua instalagdo, devera(3o) estar de acordo com as legislagdes/resolugdes/portarias e normas técnicas
vigentes e pertinentes.

14.16. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos apresentado abaixo, a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, informar ao IGESDF sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) as medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) as obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e

e) outras informagdes relevantes.

14.17. Apo6s a notificacdo, a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos adicionais a
CONTRATADA. Em sua decisdo o IGESDF podera isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.
14.18. A concessdo de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sang8es previstas na Clausula contratual respectiva.

14.19. O reconhecimento pelo IGESDF dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o cumprimento das obrigagGes contratuais, com

responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dard ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

14.20. As obrigagBes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util,
contados da data da ocorréncia do evento.

14.21. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

14.22. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca
maior.

14.23. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito,

fato do principe ou forga maior.

14.24. Deverdo ser observadas as demais condigOes previstas no Mapa de Riscos, na legislagdo pertinente e nas normas internas em vigor.

Quadro 6 - Mapa de risco

Mapa de Riscos

RESPONSAVEL

DO RISCO CONSEQUENCIA DO RISCO NIVEL DE RISCO MEDIDAS MITIGATORIAS

RISCO DESCRICAO DO RISCO
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Risco 1:
Atrasos na entrega

O fornecedor n3o entrega o

Atraso do prazo inicial
estimado e

1. Cldusulas de penalidade
contratual (multa por atraso).
2. Monitoramento regular do

do obieto do objeto do contrato no prazo CONTRADADA comprometimento de outras Alto cronograma de entregas.
cothrato estabelecido atividades dependentes e 3. Penalizagdo previstas na
geragdo custos adicionais. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Andlise prévia de toda a
documentagdo antes da
Risco 2: O fornecedor ndo apresenta a . ¢
. R assinatura do contrato.
Irregularidade na documentagdo exigida Impede o pagamento ao 2. Solicitacio de documentacio

documentagdo corretamente (certiddes CONTRADADA fornecedor e pode levar a Médio ’ < ¢

. L . NS ~ complementar com prazos
fiscal ou juridica do | negativas, notas fiscais validas, suspensdo do processo. curtos
fornecedor etc.). o ’

3. Auditoria no processo de

habilitagdo.

Risco 3: 1. Clausulas contratuais claras
Inadimpléncia O fornecedor ndo cumpre com Pode resultar em sobre responsabilidades.
contratual do as clausulas do contrato necessidade de substituigdo 2. Avaliagdo continua da

fornecedor (ndo (entrega de produtos ndo CONTRADADA do fornecedor, rescisdo do Médio conformidade do fornecedor.
cumprimento de conforme, falhas de qualidade, contrato, multas, e atraso do 3. Penalizagdo previstas na
cldusulas etc.). objeto. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
contratuais) e Penalidades DP.RDE.062.
Risco 4: ) ) 1. Estabelecer requisitos claros
. ~ . ~ Equipamentos inadequados K
Equipamentos ndo Equipamentos entregues ndo para uso, causando de qualidade no contrato.
atendem as atendem as especificagdes do ’ L . 2. Inspegdo rigorosa na entrega e
e P N CONTRATADA retrabalho, custos adicionais Médio P g ~ g g
especificagbes contrato ou apresentam - aceitagdo dos produtos.
N X A e atraso na execugdo do ) )
contratuais ou defeitos de fabricagdo. . 3. Garantias de qualidade da
. objeto.
possuem defeitos Contratada.
1. Inspegdo rigorosa na
. quantidade e na conformidade
Pode atrasar o inicio das .
. . . ~ no momento do recebimento.
Risco 5: Erro na A quantidade do objeto operagdes ou gerar -
. X ~ N ' N - 2. Contagem dupla e conferéncia
quantidade do recebido ndo corresponde a CONTRATANTE problemas financeiros, caso Médio .
: . . s L . por mais de uma pessoa.
objeto recebido quantidade solicitada. 0 pagamento ja tenha sido X
R 3. Registro detalhado das
feito. .
quantidades no momento do
recebimento.
1. Estabelecer um processo de
Risco 6: O pagamento ao fornecedor pagamento eficiente.
Inadimpléncia no ndo é realizado no prazo, o que CONTRATANTE ] a'\traso pode afetar o Baixo 2. Galre'mtir a previsdo
pagamento ao pode comprometer futuras relacionamento contratual. orgamentaria para pagamentos.
fornecedor entregas. 3. Monitoramento continuo das
datas de pagamento.
A emissdo da ordem de 1. Estabelecer um processo de
Risco 7: Falta de fornecimento ndo foi realizada Atraso do prazo inicial emissdo de ordem eficiente.
emissdo de Ordem ela contratante, o que pode estimado e . 2. Monitoramento continuo dos
5540 P quep CONTRATANTE ‘ Baixo o N
de Fornecimento de comprometer futuras comprometimento outras envios de Ordem de
Bens entregas, e prestagdo de atividades dependentes. Fornecimento dos Contratos
contas. assinados.
Risco 8: Ndo 1. Exigir a apresentagdo de
apresentagdo de certificados antes da aceitagdo
certificados de - . dos equipamentos.
O fornecedor ndo apresenta os A falta de certificados pode quip
controle de s K 2. Estabelecer no contrato a
ualidade certificados de qualidade comprometer a seguranga, a obrisacio de manter esses
a K ~ obrigatdrios, como calibragdo, CONTRATADA operagdo adequada e a Alto . -g ¢ (s
(calibragdo, 2 X . certificados vélidos, bem como
. manutengdo preventiva ou conformidade do L
preventiva, teste de P . sua rastreabilidade.

. teste de seguranca elétrica. equipamento. s .
seguranga elétrica, 4. Penalizagdo previstas na
qualificagdo (QO, QI Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo

e QD)) e Penalidades DP.RDE.062.

1. Definir clausulas contratuais
Risco 9: N3o O fornecedor ndo realiza os O nédo treinamento que exijam treinamento antes da
realizagéo dos treinamentos necessarios para adequado pode resultar em entrega.
. a operag¢do e manutengdo dos uso incorreto dos . 2. Acompanhamento e validagdo
treinamentos P A ¢ ¢ CONTRATADA . S Médio P - . ¢
técnicos e equipamentos, o que pode equipamentos, diminuicdo da execugdo do treinamento.
B levar a falhas no uso ou no da eficiéncia operacional e 3. Penalizagdo previstas na
operacionais . « 5 i
processo de manutengdo. aumento de falhas. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Exigir no contrato a realizagdo
Risco 10: Nio . . & ratoa reaiza
realizacio de O fornecedor ndo cumpre com Falta de manutengdo pode de manutengdes periddicas e
o compromisso de realizar comprometer a operagdo dos documentadas.
manutencdes promt rea CONTRATADA P perage Alto :
. manutengdes periddicas equipamentos e reduzir sua 2. Estabelecer penalidades por
durante o periodo . . s .
. durante o periodo de garantia. vida util. falha no cumprimento da
de garantia ~
manutengdo contratual.
1. Definir cldusulas contratuais de
Risco 11: Ndo ~ . tempo maximo para
. O fornecedor ndo cumpre os Atrasos no atendimento de P . P
cumprimento dos K - atendimento.
tempos de tempos de atendimento para manuten¢do podem 2. Monitoramento constante do
P reparo ou substitui¢do de CONTRATADA impactar a operagdo da Alto :

atendimento
durante o periodo
de garantia

equipamentos durante o
periodo de garantia.

instituigdo e prejudicar o
atendimento aos pacientes.

cumprimento dos prazos.

3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo

e Penalidades DP.RDE.062.
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15.
15.1.
15.2.

1. Estabelecer garantias
contratuais de fornecimento de
pegas por um periodo
Risco 12: Falta de O fornecedor ou o mercado A falta de pegas pode determinado.
pegas ou ndo oferece pecas de impossibilitar a manutengdo 2. Exigir que o fornecedor tenha
componentes no reposigdo necessarias para a CONTRATADA dos equipamentos, Alto contrato com distribuidores ou
mercado para manutengdo dos impactando diretamente a produtores de pegas.
manutengao equipamentos. operagao e a seguranga. 3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
4. Reequilibrio contratual.
1. Exigir que os equipamentos
fornecidos tenham vida util
Risco 13: . - minima garantida de acordo com
. O fornecedor entrega Equipamentos préximos ao ) o
Equipamentos equipamentos que estdo perto fim de sua vida util podem as necessidades da instituicdo.
fornecidos q ,p . q P - CONTRATADA ~ K P Médio 2. Definir cldusulas contratuais
- . do fim da vida atil de produgdo ndo ter mais suporte e pegas .
proximos do fim da . ~ . que obriguem o fornecedor a
. o ou descontinuagdo. de reposi¢do no mercado. B
vida de produgdo garantir pegas e suporte por um
periodo adequado apds o fim da
produgdo.
Risco 14: . - 1. Planejamento e verificagdo
. A infraestrutura necessaria . « . .
Dificuldade na . ~ O atraso ou a inadequagdo prévia da infraestrutura
- para a instalagdo dos - .
adequagdo de equipamentos novos (energia na preparagdo da necessaria.
infraestrutura para quip - gla, CONTRATANTE infraestrutura pode Alto 2. Reunides de alinhamento
. - espago, conectividade, etc.) . ~ .
instalacdo dos ~ , comprometer a instalagdo e entre as partes para garantir que
X ndo estd adequadamente - . .
equipamentos operagdo dos equipamentos. todos os requisitos de
preparada. . . .
novos infraestrutura sejam atendidos.
Quadro 7 - Matriz de Risco
PROBABILIDADE
MATRIZ DE RISCO - » »
IMPROVAVEL RARO POSSIVEL | PROVAVEL | QUASE CERTO
CRIiTICO MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
MAIOR MEDIO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CONSEQUENCIA MODERADA MEDIO MEDIO ALTO ALTO EXTREMO
MENOR BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
DESPREZIVEL BAIXO BAIXO MEDIO MEDIO MEDIO

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

pelo IGESDF.

15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

Garantir o contraditério e ampla defesa;

para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

15.8.

Indicar os locais e horarios em que devera ser entregue o produto.

Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condi¢des estabelecidas deste Elemento Técnico;

Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo FORNECEDOR;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execugdo do objeto.

Autorizar o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de entrega, desde que observadas integralmente as normas de seguranga estabelecidas

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega deste Elemento Técnico,

As notificagGes preliminares previstas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades devem registrar, de forma detalhada, as ocorréncias

verificadas durante o processo de fiscalizagdo, conforme o modelo constante no Anexo | da referida resolugdo, de 24 de novembro de 2024, considerando as
diretrizes estabelecidas no Quadros 8 e 9.

15.9.

irregularidade identificada, de acordo com as diretrizes estabelecidas.

Quadro 8 - Condutas praticadas pela CONTRATADA durante a execugdo contratual (Rol ndo exaustivo)

Item Conduta praticada pela CONTRATADA Grau da infragdo Incidéncia
1 Deixar de cumprir determinagdo formal ou 1 Por ocorréncia
instrugdo complementar da FISCALIZAGAO.

Deixar de apresentar corretamente a A .

2 ~ . 1 Por ocorréncia
documentagdo exigida.

Entregar itens que ndo atendam as especificagdes .

3 8 q. P R ¢ 3 Por ocorréncia
contratuais ou que possuam defeitos.

Entregar nota fiscal com informagdes incompletas o

4 g K ¢ P 3 Por ocorréncia
ou incorretas.
N3do apresentagdo de certificados de calibragdo,

manutencgdo preventiva, teste de seguranca elétrica -

5 .‘; P e e & .c, . 3 Por ocorréncia
e demais qualificagdes/certificagbes aplicaveis ao
objeto.

N&o realizagdo dos treinamentos técnicos e -

6 L 2 Por ocorréncia
operacionais.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhament...
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Ndo realizagdo das manutencgdo corretivas

7 - . . 4 Por ocorréncia
solicitadas durante o periodo de garantia.
N&o cumprimento do cronograma de manutengdes a
8 . 3 Por ocorréncia
preventivas.
N&o cumprimento dos tempos de atendimento .
9 . . 3 Por ocorréncia
durante o periodo de garantia.
Realizar entrega em local e horério diferentes dos -
10 2 Por ocorréncia

estabelecidos na Ordem de Fornecimento.

Deixar de providenciar solugdo efetiva para
11 reestabelecimento do funcionamento dos 3 Por ocorréncia
equipamentos acarretando indisponibilidade.

N3o realizar o fornecimento das listas de presencgas

12 e/ou certificados de treinamentos. 1 Por ocorréncia
13 Descumprimento de normas de seguranga e 4 Por ocorréncia
qualidade
2 e s :
15 Omissdo ou demora na corregdo de defeitos 3 Por ocorréncia
16 Auséncia de assisténcia técnica 3 Por ocorréncia
17 Falha na instalagdo e montagem dos equipamentos 3 Por ocorréncia
18 N&o fornecimento dos manuais previstos 2 Por ocorréncia
Quadro 9 - Detalhamento do grau de infragdo
Grau Correspondéncia de infracdo
1 Baixa
2 Média
3 Alta
4 Muito alta
16. FISCALIZAGAO
16.1. A gestdo e a fiscalizagdo deste contrato seguirdo a Resolugdo da Diretoria Executiva DP.RDE.062, publicada em 25/11/2024, ou norma
superveniente.
16.2. Para os fins desta contratagdo, e conforme definido na Resolugdo DP.RDE.062, os principais papéis de acompanhamento sdo:
16.3. Para os fins da fiscalizagdo da contratacdo, entende-se por:

| - Gestor do contrato: colaborador responsdvel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual e dos atos preparatérios a
instrugdo processual e pelo encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos, para a formalizagdo dos procedimentos relativos a
prorrogagdo, alteragdo, reequilibrio, reajuste, repactuacgdo, eventual aplicacdo de sang&es e extingdo dos contratos, entre outros; e

Il - Fiscal do contrato: colaborador responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execu¢do do objeto nos moldes
contratados, aferindo se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestacdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com o instrumento pactuado

16.4. A designacdo de Gestor e Fiscal (titular e substituto) serd formalizada pela autoridade competente da area demandante, em documento
especifico, garantindo a preserva¢do dos dados pessoais através da Lei n213.709/2018; Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD). Os papéis sdo distintos e n3o
cumulativos.

16.5. A Contratada devera manter comunicagdo direta com o Fiscal para tratativas técnicas e operacionais, e com o Gestor para assuntos administrativos
e formais.
16.6. Eventuais descumprimentos serdo notificados pelo Gestor, conforme rito estabelecido na Resolugdo DP.RDE.062, com garantia ao contraditério e

ampla defesa. As penalidades aplicaveis estdo descritas no Quadro 9 deste Elemento Técnico.

17. PAGAMENTO

17.1. Na Nota Fiscal deverd constar obrigatoriamente a unidade referente da execugdo do servigo, o nimero do contrato, o nome da instituigdo
bancéria, o numero da Agéncia e da Conta Corrente da CONTRATADA, para realizagdo do pagamento obrigatoriamente por meio de depdsito/transferéncia
bancaria, a critério do CONTRATANTE.

17.2. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto de conformidade da Nota Fiscal do objeto, pela equipe de
fiscalizagdo/gestdo do contrato. Ademais:

17.2.1. Sendo o pagamento realizado mediante depdsito em conta corrente, o Fornecedor ndo devera fazer a emissdo de boleto bancério, sob pena de
haver cobranga indevida.

17.2.2. Os pagamentos ficam condicionados a manifestagdo de conformidade pelo Fiscal/Gestor do contrato, observando as regularidades exigidas no
instrumento convocatoério original.

18. PENALIDADES

18.1. O atraso injustificado na entrega do(s) servico(s) e/ou produto(s) objeto deste Elemento Técnico sujeitard o fornecedor as sangdes previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024, sem prejuizo de outras penalidades aplicaveis. Além disso, sera aplicada multa
nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega parcial do material ou na execugdo dos servigos, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso;
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Il - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega total do material ou na execugdo dos servigos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso.

18.2. Para os fins da multa por atraso injustificado, entende-se por:

18.2.1. Entrega Parcial: Considera-se entrega parcial aquela em que apenas parte dos produtos ou servigos contratados é entregue ou executada, sem
atender integralmente as exigéncias estabelecidas no contrato, dificultando ou impedindo a plena utilizagdo do objeto contratado.

18.2.2. Entrega Total: Considera-se entrega total aquela em que todos os produtos ou servigos contratados sdo entregues ou executados integralmente,
conforme as especificagbes, quantidades e prazos estabelecidos no contrato. O descumprimento total das obrigagdes dentro do prazo caracteriza a
inadimpléncia do contrato.

18.3. A multa serd formalizada e serd executada apds regular processo fiscalizagdo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagdo encaminhada pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato.

18.4. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, serd considerado como inexecugdo total do objeto, devendo o
instrumento respectivo ser rescindido, salvo razGes de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

18.5. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades
DP.RDE.062, de 25/11/2024 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

19. LOCAL E DATA
Brasilia/DF, 05/09/2025.

Identificagdo do Responsavel pela elaboragio do Elemento Técnico n2 156/2025:

Emanoel Resende Rodrigues
Engenheiro Clinico
Matricula: 2137-4

Identificagdo do Responsavel da drea técnica:
Vitor Oliveira de Albuquerque
Gerente de Engenharia Clinica

Matricula: 1637-5

o Documento assinado eletronicamente por VITOR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - Matr.0001637-
JEI! L‘j 5, Gerente, em 08/09/2025, as 10:38, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
assinatura 2 setembro de 2015, publicado no Diério Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de

eletrénica
— setembro de 2015.

o | Documento assinado eletronicamente por EMANOEL RESENDE RODRIGUES - Matr.0002137-4,
Jel! L‘j Engenheiro Clinico, em 08/09/2025, as 16:51, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
assinatura 4 setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de

eletrdnica
| S W setembro de 2015.
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