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ELEMENTO TECNICO
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1. DO OBJETO
DADOS GERAIS
Unidade: Hospital Regional de Santa Maria - HRSM
Responsavel: Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI)
Contato: gecli@igesdf.org.br
Nome do Projeto: Aquisi¢do de Equipamentos Médicos
Processo SEI n2: 04016-00114254/2025-52

2. DESCRIGCAO DO OBJETO
2.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto, a aquisicdo de 02 (dois) Aparelho de Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefalico — BERA/PEATE, de

acordo com as especificagdes, quantidades e demais condi¢Bes constantes neste Elemento Técnico, para atender as necessidades do Instituto de Gestdo
Estratégica de Saude do Distrito Federal - IGESDF, possibilitando um atendimento adequado de saude referéncia nos atendimentos de servigo de alta
complexidade aos usuérios do Sistema Unico de Satde (SUS).

2.2. Os itens serdo fornecidos conforme programagdo constante na Ordem de Fornecimento. No momento da entrega, a empresa deverd cumprir as
seguintes exigéncias:

2.2.1. Os equipamentos deverdo ter seus manuais e todas as informagdes sobre os mesmos em lingua portuguesa, de acordo com o que dispde o art. n?
31 do Cddigo de Defesa do Consumidor (CDC) da Lei n2 8.078/1990;

2.2.2. Validade minima da garantia de aquisi¢do dos equipamentos e correlatos que acompanham os Equipamentos Médico-Hospitalares serd de 24
(vinte e quatro) meses, contados do atesto da Nota Fiscal.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISICAO

3.1. O IGESDF presta ag0es e servigos de saude hospitalar, ressaltando a formagado profissional e a educagdo permanente, bem como a prestagdo de
servicos publicos nas atividades correlatas e inerentes a saude publica, atuando exclusivamente no ambito do Sistema Unico de Satde (SUS).

3.2. Atualmente, o IGESDF abrange 03 (trés) hospitais, sendo Hospital de Base do DF (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e Hospital
Cidade do Sol, além de 13 (treze) Unidades de Pronto Atendimento 24h em funcionamento.

3.3. O presente Elemento Técnico tem por objetivo a aquisicdo do equipamento citado no item 2.1, sendo que a incorporacdo dos Aparelhos de
Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefalico — BERA/PEATE integra o parque tecnoldgico do Servigo de Fonoaudiologia do Hospital Regional de Santa Maria,
compondo as estratégias prioritdrias de gestdo do Instituto de Gest3do Estratégica de Saude do Distrito Federal (IGESDF).

3.4. Essa necessidade esta fundamentada na Lei n2 12.303/2010, do Ministério da Saude, que dispde sobre a obrigatoriedade da realizagdo gratuita do
exame de emissdes otoacusticas evocadas em todos os hospitais e maternidades, no dambito da Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU). Nesse contexto, o
exame PEATE/BERA configura-se como procedimento complementar essencial nos casos com resultados alterados, inconclusivos ou em situagdes de risco
auditivo.

3.5. Tal iniciativa, aliada a incorporagdo de novas tecnologias, visa proporcionar melhores condi¢Ges de trabalho aos profissionais de satide, bem como
otimizar os fluxos assistenciais.

3.6. Esse avango contribui diretamente para a qualificagdo dos atendimentos prestados, promovendo beneficios significativos aos usuarios do Sistema
Unico de Satde (SUS), com foco na eficiéncia, na seguranca assistencial e na humanizag3o dos servigos de satde.

3.7. Ademais, a referida aquisicdo viabiliza as diretrizes de fortalecimento da capacidade assistencial da unidade, proporcionando tratamentos
adequados as necessidades dos pacientes que buscam atendimento no referido Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS).

3.8. Dessa forma, a aquisicdo do referido equipamento visa aprimorar a qualidade do atendimento prestado, assegurar a conformidade com as
diretrizes regulatdrias e proporcionar um ambiente mais seguro tanto para os profissionais de saude quanto para os pacientes.

4. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

4.1. O quantitativo a ser adquirido foi estimado para atender as necessidades do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) que carece atualmente dos
equipamentos com desempenho satisfatério e com taxa de disponibilidade adequada para atender a demanda dos procedimentos que serdo realizados,
conforme Solicitagdo de Compras/Contratagdo (180424051).

5. ESPECIFICACAO DETALHADA DO OBIJETO
5.1. Segue no quadro 1 a especificagdo técnica detalhada do objeto a ser adquirido.
Quadro 01 - Descrigdo do Equipamento
ITEM EQUIPAMENTO DESCRICAO
1 BAPARELHOS .
DE POTENCIAL APARELHOS DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO — PEATE/BERA
EVOCADO

AUDITIVO DE



ITEM

5.2.

EQUIPAMENTO

TRONCO
ENCEFALICO -
PEATE/BERA

DESCRICAO
Objetivo:

- Equipamento portétil para triagem auditiva neonatal e infantil, destinado a execugdo de exames de Emissdes Otoacusticas (EOA) e Potenciais
Evocados Auditivos de Tronco Encefdlico Automatizados (ABR/ABRIS), com sistema integrado de andlise, armazenamento e emissdo de
relatérios, visando a detecgdo precoce de perda auditiva congénita.

Caracteristicas:

- Ser portatil, autdnomo e alimentado por bateria recarregavel, com autonomia minima de 6 (seis) horas de uso continuo;

- Possuir tela sensivel ao toque (touch screen) com interface grafica intuitiva e de facil operacéo;

- Permitir testes automaticos de triagem auditiva por meio das tecnologias EOA (TEOAE e DPOAE) e ABR automatizado (ABRIS);

- Ser compativel com software de gerenciamento de dados (pacientes, testes e resultados), permitindo exportagédo e impressao
de relatorios via conexdo USB, Wi-Fi ou estagao-base.

Moédulo de Emissdes Otoacusticas (EOA):

- Execucgédo dos testes TEOAE (Emissdes Evocadas Transientes) e DPOAE (Emissdes Produto de Distorgéo);
- Avaliagdo bilateral automatizada, com classificagédo de resultado “PASSA / FALHA” (Pass/Refer);

- Faixa de frequéncia minima de 1 kHz a 6 kHz;

- Nivel de estimulo calibrado conforme normas ISO 8253-1;

- Compensacgéo automatica de ruido ambiente;

- Registro automatico dos parametros de estabilidade da sonda e ruido de fundo;

- Capacidade de repetir testes com ajuste individualizado por ouvido;

- Armazenamento minimo de 500 testes com data, hora, ID do paciente e tipo de exame.

Modulo ABR / ABRIS (Resposta Auditiva de Tronco Encefalico Automatizada):
- Sistema automatico de detecgéo de resposta neural;

- Estimulo acustico tipo “clique” com intensidade de 35 dB a 85 dB nHL;

- Filtros passa-faixa e rejeicao de artefatos conforme normas IEC 60645-6

- Resultado automatico em formato “PASSA / FALHA”;

- Tempo maximo de teste inferior a 5 minutos por orelha;

- Suporte a eletrodos adesivos descartaveis e reutilizaveis;

- Possibilidade de calibragao e verificacdo de integridade dos cabos e eletrodos.

Componentes Minimos:

- Bateria recarregavel;

- Estagdo-base de carregamento e comunicagdo com conectividade USB e entrada para impressora de etiquetas;
- Fonte de alimentacéo original (110 / 220V) bivolt automatico;

- Sonda auricular com cabo removivel, corpo anatémico e pontas intercambiaveis;

- Cabos de eletrodos ABR, com trés conectores identificados por cor (vermelho, azul e neutro);

- Conjunto de acopladores de ouvido (direito e esquerdo), codificados por cor;

- Estojo rigido de transporte, almofadado e com compartimentos para acessérios;

- Software licenciado para gerenciamento de testes e relatérios.

- Todos os insumos necessarios para pleno funcionamento de todos os recursos disponiveis do equipamento.

Acessorios e Insumos:

- 01 (um) Kit de pontas auriculares (olivas) em tamanhos variados — minimo de 50 unidades;
- 01 (um) Kit de eletrodos adesivos neonatais — minimo de 50 unidades;

- 03 (trés) Cabo dos eletrodos (trés vias) ;

- 01 (um) Kit de limpeza e higienizagdo da sonda, incluindo escova e lengos;

- 03 (trés) Kits de sondas adicionais (OWA 500 mm / 1200 mm) e fones IP30).

- 01 (um) Cabo USB tipo A-B para interface com computador;

- Manual técnico em portugués.

Requisitos Normativos:

- Certificado de calibracéo de fabrica.

- Estar em conformidade com IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 e ISO 8253-1;
- Possuir registro ou notificagao vigente na ANVISA;

- Garantia minima de 24 (vinte e quatro) meses.

A relagdo de equipamento com as respectivas descrigdes do cdédigo no MV se encontra no Anexo I.



5.3. Serdo aceitas, para todos os itens descritos, alternativas com caracteristicas similares, equivalentes ou de qualidade e desempenho superiores,
desde que devidamente justificadas por meio de documentagdo técnica.

5.4. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser compativeis com a rede elétrica de alimentagdo do hospital. Recomenda-se, sempre que
necessario, a realizagdo de vistoria técnica no local de instalagdo, conforme termo previsto no Anexo VI, a ser executada apds a contratagdo. Essa vistoria devera
avaliar as condigBes da area fisica, bem como das instalagdes elétricas, hidraulicas, de climatizacdo e de infraestrutura de informatica.

6. VISITA TECNICA

6.1. E facultado e fortemente recomendada as empresas interessadas na participagdo do certame a realizagdo de visita técnica presencial aos
ambientes hospitalares e/ou assistenciais onde os equipamentos médico-assistenciais objeto deste processo licitatdrio serdo instalados, operados ou mantidos.
Tal visita visa propiciar conhecimento pleno e detalhado das condigdes fisicas, operacionais e funcionais dos espagos, bem como identificar eventuais restri¢cdes
técnicas, infraestruturais e logisticas que possam impactar na entrega, instalagdo, interfaceamento, treinamento ou funcionamento dos dispositivos.

6.2. Durante a visita técnica, serdo permitidos esclarecimentos exclusivamente de natureza técnica, relacionados as particularidades do ambiente
fisico, as exigéncias de infraestrutura (elétrica, hidraulica, de gases medicinais, aterramento, ventilagdo, acessibilidade, entre outras) e as condigdes de
compatibilidade eletromédica, ndo sendo admitidas, em qualquer hipdtese, alegacdes futuras de desconhecimento das condiges existentes como justificativa
para ndo conformidade contratual ou pleitos de alteragdo de escopo.

6.3. Embora a realizagdo da visita técnica ndo seja obrigatdria, sua ndo realizagdo impede a proponente de alegar posterior desconhecimento técnico
das condigdes do local, inclusive quanto a necessidade de adaptagdes, readequagdes, customizagdes, ou recomposicdo de pregos por acréscimos ndo previstos
na proposta apresentada.

6.4. O agendamento da visita devera ser realizado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, junto a Geréncia de Compras, pelos seguintes
canais:

6.4.1. Telefone: (61) 3550-8900

6.4.2. E-mail: compras.servicos@igesdf.org.br

6.5. As visitas ocorrerdo em dias Uteis, nos seguintes horarios: das 08h as 11h ou das 14 as 16h, devendo ser realizadas até o segundo dia util anterior a

data-limite de recebimento das propostas.

6.6. Todos os custos decorrentes da visita técnica, incluindo deslocamento, alimentagdo, seguros e quaisquer outras despesas necessarias, bem como
eventuais estudos de viabilidade ou adequages prévias, correrdo por conta exclusiva da empresa proponente.

6.7. Na hipdtese de ndo realizagdo da visita técnica, sera obrigatdria a apresentacdo de Declaragdo de Ciéncia, firmada por seu responsavel técnico
legalmente habilitado, atestando pleno conhecimento das condigdes do local, das peculiaridades técnicas e das exigéncias envolvidas na instalagdo e
funcionamento do objeto, conforme modelo constante no Anexo VI deste Elemento Técnico.

6.8. A apresentagdo da declaragdo mencionada (Anexo VI) serd exigida de todas as proponentes, independentemente da realizagdo da visita,
assumindo, nestes termos, total responsabilidade pelas informagdes prestadas e comprometendo-se a ndo utilizar eventual desconhecimento técnico ou
ambiental como justificativa para descumprimento contratual ou pleito de reequilibrio econdmico-financeiro.

6.9. Para fins de acesso as dependéncias assistenciais, o representante designado pela empresa deverd apresentar-se devidamente identificado,
portando documento oficial com foto e credencial da empresa proponente que comprove sua autorizagdo formal para realizagdo da visita.

6.10. Eventuais duvidas técnicas adicionais poderdo ser encaminhadas, exclusivamente por escrito, a Equipe de Compras, por meio do enderego
eletrénico: compras.servicos@igesdf.org.br.

7. PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A proposta de pregos deverd seguir o Modelo de Proposta contido no Anexo Il, contendo no minimo:
a. Nome do representante legal da empresa e dados;
b. Detalhamento do objeto;
c. Quantidades;
d. Valores unitarios e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;
e. Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 90 (noventa) dias;
f. Prazo para entrega dos equipamentos médico-hospitalares e materiais;
g. Dados bancarios da empresa, tais como nimero da conta corrente, agéncia e nome do Banco da mesma;
h. CNPJ, telefone/fac-simile, endereco e e-mail;
i. Marca e modelo do objeto;
j. Garantia do objeto;
k. Numero do cédigo do produto, forma de apresentagdo, nome comercial, fabricante, procedéncia;
L. Quadro 2;

M. Comprovacgdo das especificagdes técnicas.

Quadro 02 - Modelo de apresentagdo para constituir a formagdo do preco

Item Equipamento Valor unitério Valor Total
7.2. Nos precos ja deverdo estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.
7.3. A proposta deverd ser acompanhada de catalogos originais do FORNECEDOR/ FABRICANTE dos produtos e o manual do equipamento.
8. CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. A avaliagdo das propostas se dard pelo critério de MENOR PRECO POR ITEM, desde que atendidos integralmente todos os requisitos técnicos,

funcionais e normativos estabelecidos neste Elemento Técnico e seus anexos.



8.2. Serdo consideradas aptas a avaliagdo apenas as propostas que:

8.2.1. Apresentarem documentacgdo técnica completa e suficiente, permitindo verificar, de forma clara e objetiva, a conformidade integral dos produtos
ofertados com as especificagGes exigidas;

8.2.2. Envio do Anexo Il (Especificagbes Técnicas) devidamente preenchido, com a indicacdo expressa dos trechos e pdaginas onde se localizam as
comprovagdes.

8.3. E obrigatdria a apresentagdo dos seguintes documentos:

8.3.1. Manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante, redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de tradugdo técnica juramentada, contendo
dados que permitam aferi¢do precisa da compatibilidade com os requisitos exigidos;

8.3.2. Catalogos ou folders técnicos, desde que referenciem diretamente os manuais ou fichas técnicas oficiais;

8.3.3. Documentagdo técnica, preferencialmente, disponivel na base de dados da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA.

8.3.4. Informagdes complementares emitidas diretamente pelo fabricante do produto, quando apresentadas, poderdo ser analisadas a critério da
CONTRATANTE, sem obrigatoriedade de aceitagdo.

8.4. Ressalta-se que a documentagdo enviada pela empresa serd o Unico instrumento técnico de andlise, ndo sendo admitida a complementagio
posterior de dados ou comprovagdes.

8.5. Serd considerada inaceitavel e resultara na desclassificagdo da proposta:

8.5.1. A apresentac¢do de produto com especificagGes inferiores, divergentes ou incompletas, mesmo que parcialmente compativeis;

8.5.2. A auséncia de comprovagdo técnica documental inequivoca das caracteristicas exigidas;

8.5.3. Ainclusdo de declaragBes genéricas de conformidade, sem respaldo documental técnico, ainda que sob forma de autodeclaragdo da proponente.
8.6. O julgamento observara, ainda, os principios da objetividade, isonomia, legalidade, eficiéncia e sele¢do da proposta mais vantajosa para a

Administragdo Publica, ndo sendo admitida qualquer forma de complementagdo documental ou adequagdo técnica apds o envio da proposta.

9. DOCUMENTACAO TECNICA
9.1. Toda a documentagdo técnica e necessaria para o objeto deste documento encontra-se relacionada nos seguintes anexos:
Quadro 03 - Descrigdo dos anexos
Descrigao Relagdo doc. SEI n2
Anexo |: DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO MV b
Anexo Il: COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS E PROPOSTA DE PRECO b
Anexo lIl: TERMO DE ENTREGA PROVISORIA b
Anexo IV: TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO b
Anexo V: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO b
Anexo VI: TERMO DE VISITA TECNICA b
10. HABILITAGOES DA EMPRESA
10.1. O Fornecedor devera apresentar os documentos referentes a regularidade fiscal, juridica e técnica, conforme discriminado a seguir:
10.1.1. Habilitagdo Técnica:

a) Alvara Sanitério/Licenga Sanitaria ou Licenca de Funcionamento vigente, expedidos pela Vigilancia Sanitaria Municipal, Estadual ou Distrital de
acordo com a sede do FORNECEDOR;

b) Autorizagdo de Funcionamento da Empresa (AFE) participante, emitida por érgdo responsavel;

c) Comprovagdo de Assisténcia Técnica em ambito nacional, por meio de:

- relagdo de assisténcias técnicas autorizadas emitida pelo fabricante; ou

- declaragdo do fabricante informando o atendimento na regido de instalagdo do equipamento.
10.1.1.1. Comprovagdo das Especificagdes Técnicas:

a) Registro do produto junto a ANVISA. A interessada deverd indicar o nimero do registro do produto junto a ANVISA, preferencialmente com 13
digitos. O registro deve estar dentro do prazo de vigéncia, que sera averiguado no site da ANVISA (www.anvisa.gov.br). Em situagdes em que o registro exigido
ndo esteja devidamente atualizado no site da ANVISA sera solicitado publicagdo no Didrio Oficial da Unido (identificando o item em questdo). Sera também
aceito, protocolo de revalidagdo, datado do primeiro semestre do Ultimo ano do quinquénio de validade (RDC n2 250, de 20/10/2004), acompanhado dos
Formularios de Peticdo 1 e 2 referentes ao produto;

b) Apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricagdo (CBPF) ou de Distribuicdo e Armazenagem (CBPDA) de acordo com a atividade do
empresa e/ou fornecedor;

c)A empresa devera entregar a COMPROVAGCAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS (Anexo 1) devidamente preenchida, comprovando, por meio de
apontamentos e documentos, conforme item 8 (CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS), referentes ao item/lote ofertado, onde conste
todas as caracteristicas exigidas nas especificagbes técnicas deste Elemento Técnico. Serdo também aceitos:

c.1) Documentagdo(des) Técnica(s) (DT) original(is) do FORNECEDOR/FABRICANTE devidamente registrados na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria - ANVISA;

c.2) Instrucdo de uso, manual do operador/usudrio, manual técnico ou, ainda, trecho de diagrama de projeto(s), desde que justificado pelo manual
que contenha a identificagdo acessério(s), recurso(s) ou parte(s) e a relagdo comprobatdria de existéncias(s) da(s) pega(s) ou componente(s) exigido(s).



10.2. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigéncia do instrumento contratual, o IGESDF podera realizar diligéncia e/ou solicitar,
para fins de comprovagdo, as copias autenticadas ou os originais da documentagdo exigida neste elemento técnico.

11. CONDICOES DE ENTREGA
11.1. Os produtos deverdo ser entregues no local especificado no Quadro abaixo no horario de 09h as 16h horas, conforme Ordem de Fornecimento.
Quadro 4 - Relagdo dos enderegos de entrega dos equipamentos
Item Enderego

1 HRSM: Endereco AC 102, Blocos, Conj. A/B/C, CEP: 72.502-100 — Santa Maria -DF.

11.2. A Contratada devera garantir o transporte e entrega do objeto até o local de instalagdo indicado pelo IGESDF, arcando exclusivamente com todas
as despesas diretas e indiretas necessarias para tal, inclusive as inerentes as formalidades legais e usuais do pais exportador, conforme modalidade INCOTERM
DAP (Delivered at Place).

11.3. Adicionalmente aos termos DAP, é de responsabilidade da CONTRATADA efetuar o descarregamento e a instalagdo da mercadoria no local indicado
pelo CONTRATANTE.

11.4. A responsabilidade quanto ao pagamento do despachante aduaneiro ficara a cargo da Contratada.

11.5. Fornecedor dirigir-se-a ao local da entrega, munido da Nota Fiscal, cépia do instrumento contratual e da Ordem de Fornecimento.

11.6. Os certificados de calibragdo dos equipamentos deverdo ser entregues juntamente aos equipamentos, caso a calibragdo seja aplicavel.

11.7. Os equipamentos e seus acessérios deverdo ser instalados no local de entrega apds a conclusdo da obra do bunker. A instalagdo contemplard a

realizagdo de todas as atividades necessarias para o pleno funcionamento dos equipamentos.

11.8. A CONTRATADA devera fornecer apoio técnico para o planejamento, avaliagdo e execugdo das obras de adaptagdo do bunker (se necessario) e das
salas acessérias onde o equipamento sera instalado. Ademais, devera oferecer suporte na elaboragdo das documentagdes exigidas pela legislagdo vigente
aplicavel a braquiterapia de alta taxa de dose. Durante todas as etapas de construgdo/adequacdo da infraestrutura, recebimento e instalagdo do equipamento de
braquiterapia e seus periféricos, é obrigatdria a colaboragdo entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

11.9. A CONTRATADA devera prestar apoio técnico especializado para o planejamento, avaliagdo e execugdo das obras de adaptagdo do bunker (caso
necessario), bem como das salas acessoérias destinadas a instalagdo do equipamento. Além disso, caberd a CONTRATADA oferecer suporte na elaboragdo de toda
documentagdo exigida pela legislagdo vigente aplicavel a pratica da braquiterapia de alta taxa de dose, inclusive junto aos 6rgdaos competentes, quando for o
caso.

11.10. Durante todas as etapas do processo - constru¢do e/ou adequacdo da infraestrutura fisica e tecnoldgica, recebimento e instalagdo do
equipamento de braquiterapia e seus periféricos - devera haver colaboragdo obrigatdria e permanente entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, garantindo o
pleno atendimento aos requisitos técnicos, regulatérios e operacionais.

11.11. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser plenamente compativeis com a rede elétrica da unidade hospitalar onde serdo instalados. Apds a
formalizagdo contratual, recomenda-se que a CONTRATADA realize vistoria técnica no local de instalagdo, com o objetivo de verificar as condigdes da
infraestrutura existente e emitir relatdrio técnico detalhado, contemplando eventuais necessidades de adequagdes na area fisica, nas instalagbes elétricas
(tensdo, disjuntores, aterramento, quadros), instalages hidraulicas, climatizagdo (capacidade e distribuicdo) e infraestrutura de informatica, incluindo pontos de
rede légica e conectividade com os sistemas hospitalares, devendo o referido relatério ser apresentado ao CONTRATANTE para ciéncia e providéncias antes do
inicio da instalagdo do equipamento.

11.12. No caso de equipamentos que exijam adequagdes de infraestrutura para sua instalacdo, a CONTRATADA e a FISCALIZAGAO/GESTAO deverio,
obrigatoriamente, realizar reunido no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA. O
objetivo da reunido é discutir os projetos e as adequagBes necessarias, com base em avaliagdo conjunta, e agilizar as decisdes técnicas para garantir a execugdo
do objeto com a qualidade exigida e dentro do prazo estabelecido. Devera ser lavrada ata para registro da reunido inicial e de todas as reuniGes subsequentes.

11.13. Apds o recebimento da Ordem de Fornecimento, a CONTRATADA deverd informar o Cronograma de Entrega, Instalagdo e Treinamento do item em
até 05 (cinco) dias corridos a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, por e-mail, contendo data prevista dos prazos para conclusdo de cada etapa, juntamente
com a previsdo de entrega, o qual deverad contar com, no minimo, as seguintes previsdes, quando aplicdvel: Embarque dos equipamentos, partes e acessorios;
Desembarago alfandegdrio dos equipamentos, partes e acessorios; Instalagdo e ajuste do equipamento; Inspegdo elétrica e calibragdo; testes de aceitagdo;
agenda de treinamento — técnico e de aplicagdo/operacional.

11.14. A equipe de fiscalizagdo/gestdo da CONTRATANTE terd o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento do Cronograma
de Entrega, Instalacdo e Treinamento apresentado pela CONTRATADA, para aprova-lo ou, caso necessario, reprovar e sugerir alteragdes, de modo a adequa-lo as
necessidades da instituicdo.

11.15. A data prevista para entrega, deve ser confirmada pela CONTRATADA diretamente com a fiscalizagdo/gestdo do contrato, com no minimo 15
(quinze) dias corridos de antecedéncia, sendo que qualquer alteragdo na data da entrega prevista deve ser comunicada previamente a CONTRATANTE,
respeitado o prazo maximo de entrega previsto neste Elemento Técnico.

11.16. A CONTRATADA devera finalizar a instalagdo dos equipamentos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos apds o aceite do Cronograma de
Instalagdo e Treinamento pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato da CONTRATANTE, contudo o prazo poderd ser dilatado, apds deliberagdo dos fiscais que
apreciardo cada caso.

11.17. Fica facultado a CONTRATANTE promover, justificadamente, alteragGes nos prazos estabelecidos neste Elemento Técnico, mediante
fundamentacdo técnica e solicitacdo da equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, sempre que constatadas circunstincias supervenientes que inviabilizem ou
dificultem o cumprimento dos prazos inicialmente pactuados.

11.18. Da mesma forma, a CONTRATADA poderd solicitar alteragdo de prazos mediante justificativa formal, devidamente instruida com documentos
comprobatdrios do impedimento ou da ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cddigo Civil e da legislagdo aplicével, ficando a decisdo final a
critério exclusivo da CONTRATANTE, mediante analise da equipe de fiscalizagdo/gestdo.

11.19. As alteragBes autorizadas deverdo ser registradas formalmente por meio de comunicagdo escrita e integradas ao processo de fiscalizagdo
contratual, respeitando-se, sempre que possivel, a manutencdo da eficiéncia, continuidade e economicidade da execugdo contratual.

11.20. A CONTRATADA devera fornecer imediatamente apds a instalagdo do equipamento o cronograma de manutengdes preventivas/troca das fontes de
iridio-192, quando aplicavel.

11.21. A Entrega Parcial do objeto contratual somente podera ser realizada mediante a autorizagdo formal prévia da equipe de fiscalizagdo/gestdo. A
solicitagdo para entrega parcial devera ser devidamente justificada e, caso aprovada, serd formalizada por meio de documento oficial, contendo as condigdes,
prazos e especificacbes para a referida entrega. A auséncia de autorizacdo formal pela fiscalizacdo/gestdo implicara na recusa da entrega parcial, sem prejuizo
das demais obriga¢des contratuais.



11.22. O Fornecedor dirigir-se-a ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) e da Ordem de Fornecimento;

11.23. Durante a vigéncia do instrumento contratual e/ou até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento podera sofrer
modificagdes, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo enderecgo para entrega constara na Ordem de Fornecimento.

11.24. Os produtos deverdo ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos até a sala que albergara o equipamento sera
de responsabilidade do Fornecedor.

11.25. O prazo para entrega dos produtos sera de até 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento,
exceto quando, a critério do IGESDF for estabelecido prazo superior diante de casos fortuitos ou de causa maior.

11.26. Os produtos deverdo ser entregues da seguinte forma:

11.26.1. O fornecedor devera indicar na(s) nota(s) fiscal(is)_de remessa, sem a efetiva venda, para transporte ou entrega, além de outras informacgdes

exigidas de acordo com a legislagdo especifica:
a. Numero da ordem de fornecimento;
b. O nome do(s) material(is);
c. A marca, o modelo e 0 nome comercial;
d. Devera conter o tipo de instrumento contratual ou nimero da Selegdo de Fornecedores;

e. Numero do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.

11.27. Os produtos deverdo ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos sera de responsabilidade da CONTRATADA.
11.28. A CONTRATADA devera entregar, juntamente com o equipamento, o Manual Técnico e o Operacional em portugués e todos os acessoérios para o
perfeito funcionamento.

11.29. A CONTRATANTE ird emitir o Termo de Entrega Provisdria (Anexo Ill) no ato do recebimento dos itens.

11.30. A nota fiscal de venda devera ser emitida somente apds a CONTRATANTE ter emitido o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V).

11.31. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observancia ao Regulamento Préprio
de Compras e Contratagdes do IGESDF.

11.32. O(s) objeto(s) devera(do) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou estragos, observando o seguinte:

11.32.1. A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violagdo, de acordo com legislagdo pertinente, e identificada com as
informacdes: especificacdo, quantidade, data de fabricagdo, nimero de série, nimero do registro/cadastro do produto na ANVISA/MS, quando for o caso;
11.32.2. A embalagem deve ser adequada a natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, a forma e as condigdes de transporte. Além disso, as
embalagens externas (secundarias) devem apresentar as condigdes corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento maximo);
11.32.3. O armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificagbes técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e o(s)
ndmero(s) do(s) lote(s) ou item (s) fornecido(s);

11.32.4. A quantidade correspondente a cada lote (ou item);

11.32.5. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas no item PENALIDADES deste Elemento Técnico, além das previstas
no Regulamento Préprio de Compras e Contrataces do IGESDF.

11.32.6. O prazo de entrega contempla o tempo necessario para fabricagdo/fornecimento e transporte do objeto até o local indicado na ordem de
fornecimento.

11.32.7. Fica ressalvado que nos casos de eventual parcelamento, agrupamento e adiantamento das entregas, bem como aproveitamento dos fretes,
conforme disponibilidade dos itens nos estoques dos FORNECEDORES, deve ser previamente formalizado e autorizado pela FISCALIZACAO/GESTAO do contrato.
11.32.8. A simples entrega de volumes lacrados, sem a devida conferéncia conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do contelddo destes, ndo
caracteriza o seu recebimento definitivo.

11.32.9. As caixas contendo os equipamentos deverdo ser abertas por representante/distribuidor autorizado da CONTRATADA, juntamente com
colaborador da CONTRATANTE.

11.32.10. A autorizagdo de abertura apenas pelo colaborador da CONTRATANTE ndo podera acarretar nenhum prejuizo a garantia de aquisi¢do contratual do
equipamento.

11.33. Todo o equipamento, bem como sua instalagdo, deverd estar de acordo com as leis e normas vigentes e aplicaveis.

11.34. A CONTRATADA devera disponibilizar todos os equipamentos com data de fabricagdo e garantia, e serdo avaliados pelos fiscais designados.

11.35. Os treinamentos operacionais e técnicos deverdo ser realizados, preferencialmente, de forma presencial, condicionados a solicitacdo ou aceite

formal do fiscal, gestor do contrato ou seu substituto designado. A realizagdo de treinamentos em formato remoto podera ser autorizada, desde que
expressamente demandada pelo fiscal ou gestor e desde que atenda plenamente as necessidades da CONTRATANTE. Segue ainda:

11.35.1. Para cada lote fornecido deverdo ser realizados no minimo 04 (quatro) treinamentos operacionais e 02 (dois) treinamentos técnicos, em datas e
horérios distintos, de acordo com a necessidade do IGESDF, de modo a cobrir os diferentes turnos de trabalho;

11.35.2. O treinamento operacional, para os usuarios do corpo clinico (técnicos, fisicos e médicos) e equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE,
devera cobrir, minimamente, os seguintes tdpicos: a operacdo dos equipamentos; instrucdes operacionais e principios de funcionamento; aplicagdes de uso;
configuragOes de pré-ajustes, montagem do equipamento e acessorios; rotinas de limpeza e desinfec¢do; solugdo de pequenos problemas, etc;

11.35.3. Apds a conclusdo do treinamento, a CONTRATADA deverd fornecer uma lista de presenga e um Certificado de Treinamento Operacional para o
corpo clinico e a equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, com o contetido programatico detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis;

11.35.4. O Treinamento Técnico, para equipe de engenharia clinica do quadro de profissionais da CONTRATANTE, deverd abordar a manutengao corretiva e
preventiva dos equipamentos, incluindo os seguintes tdpicos: detalhamento técnico; identificagdo dos defeitos mais comuns e suas possiveis solugdes;
procedimentos de manutengdo preventiva; rotinas de verificagdo e/ou manutengao;

11.35.5. A CONTRATADA deverd fornecer uma lista de presenga e um Certificado de Treinamento Técnico para a equipe de engenharia clinica da
CONTRATANTE, com o conteldo programatico detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis.

11.36. Quando os equipamentos possuirem software, seja para operagdo, configuragdo e/ou manuten¢do dos equipamentos, a CONTRATADA devera
fornecer, durante os respectivos treinamentos, as senhas de acesso em todos os niveis (operagdo, configuragdo e manutengdo), e caso estas senhas sejam
geradas de forma randomizada, a CONTRATADA deverd fornecer as novas senhas durante toda vida util dos equipamentos, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE.

11.37. Durante o periodo de garantia, todas as manutengBes nos equipamentos deverdo ser executadas exclusivamente pela CONTRATADA ou
representante autorizado da mesma. A CONTRATANTE ndo deve realizar manutencGes sem a devida autorizagdo da empresa contratada, garantindo que os
equipamentos sejam adequadamente mantidos e as garantias preservadas.
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11.38. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Provisério (Anexo IV) somente apds a instalagdo e treinamentos operacionais e técnicos dos
equipamentos entregues, incluindo a entrega das listas de presenca e Certificados.

11.39. A CONTRATANTE emitira o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) somente apds o comissionamento completo concluido, onde realizara a
andlise da sua conformidade formal com as especificages e condi¢des deste Elemento Técnico, e a liberagdo de uso do equipamento a area demandante, que
ocorrerd em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio (Anexo IV), ocasido que se fara constar o atesto da nota
fiscal.

11.40. Com o objetivo de assegurar previsibilidade, transparéncia e controle efetivo da execugdo contratual, apresenta-se abaixo o cronograma resumido
das etapas e respectivos prazos maximos, contados a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento. Este cronograma servird como referéncia para o
acompanhamento das obrigages da CONTRATADA e da CONTRATANTE:

Quadro 5 - Resumo dos Prazos

Etapa Evento Responsavel Prazo Maximo (Dias Corridos)

1 Emissdo da Ordem de Fornecimento CONTRATANTE Dia 0

2 Reunido Técnica de Infraestrutura (se aplicdvel) CONTRATANTE/CONTRATADA Até Dia 2

3 Definigdo e Comunicagdo do Cronograma CONTRATANTE Até Dia 5

4 Entrega dos Equipamentos CONTRATADA Até Dia 60

5 Emissdo do Termo de Entrega Provisério CONTRATANTE Até Dia 65

6 Instalagdo e Treinamentos CONTRATADA Até Dia 90

7 Emissdo do Termo de Recebimento Provisério CONTRATANTE Até Dia 120

8 Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo CONTRATANTE Até Dia 150

9 Emissdo da NF de Venda CONTRATADA Até Dia 165

10 Pagamento (apds atesto da NF) CONTRATANTE Até Dia 195
12. GARANTIA DE FABRICAGAO E ASSISTENCIA TECNICA
12.1. Todos os equipamentos e materiais deverdo apresentar certificado de garantia de 24 (vinte e quatro) meses, contados do Atesto da Nota Fiscal.
12.2. Durante todo o periodo de garantia, a CONTRATADA compromete-se em prestar Assisténcia Técnica para manter os equipamentos operando

plenamente conforme suas respectivas Especificagbes Técnicas deste Elemento Técnico, e os Manuais de Operagdo e Manuais de Servigo do respectivo
fabricante, incluindo manutencgdes preventivas, corretivas, calibracdo, teste de seguranca elétrica e demais qualificagdes, quando aplicavel.

12.3. A garantia deve ser integral pelo periodo supracitado. Neste periodo, todos os custos de envio partes, pegas, acessorios e equipamentos, assim
como mao de obra, servigos, translados, hospedagens, refei¢des, devem ser por conta da CONTRATADA.

12.4. E vedada a realizagio de manutengdes por terceiros ndo autorizados. Durante o periodo de garantia, tais servicos deverdo ser executados,
exclusivamente, pela CONTRATADA ou por empresa por ela devidamente credenciada.

12.5. A CONTRATADA devera ser assegurada disponibilidade igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) para os equipamentos e seus
correlatos.

12.6. A cada 6 (seis) meses, durante o periodo de garantia, devera ser apurada a disponibilidade média do semestre.

12.7. Serdo acrescidos 15 (quinze) dias ao prazo de garantia a cada semestre, quando, no semestre, for apurado prazo de disponibilidade inferior a meta
estabelecida.

12.8. MANUTENCAO PREVENTIVA

12.8.1. Manutengdo Preventiva é uma intervengdo previamente planejada, onde realiza-se um conjunto de ag¢des de intervalos predeterminados e de

acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradagdo de um equipamento, tendo como resultado um documento de
Manutengdo Preventiva individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.8.2. Deverd executar o programa completo de manuteng¢des periddicas de acordo com as recomendagdes do fabricante, com as atualizagdes
necessdrias, enquanto vigente a garantia de aquisi¢do contratada.

12.8.3. As manutengdes preventivas ou atualizagbes necessdrias seja de hardware ou software deverdo ser agendadas previamente com a
Fiscalizagdo/Gestdo do Contrato.

12.8.4. Em caso de atualizagdo hardware/software dos equipamentos, o énus serd por conta da CONTRATADA enquanto vigente a garantia de aquisi¢do
contratada.

12.8.5. As manutengdes preventivas serdo realizadas de acordo com a substitui¢do da fonte iridio-192 e previamente agendadas.

12.9. CALIBRACAO

12.9.1. Os certificados de calibragdo dos equipamentos deverao ser entregues juntamente com os equipamentos, quando o procedimento for aplicavel.
12.9.2. E obrigatdria a reemissdo do certificado de calibragdo, no minimo, a cada 12 (doze) meses, quando aplicavel o item anterior ou apés manutengéo
corretiva, onde seja substituida pecas que possam alterar os parametros de funcionamento do equipamento.

12.10. TESTE DE SEGURANCA ELETRICA

12.10.1. Os certificados ou relatérios dos ensaios (ou testes) de seguranga elétrica dos equipamentos deverdo ser entregues juntamente com os

equipamentos, quando o procedimento for aplicével.

12.10.2. E obrigatéria a reemissdo do(s) certificado(s) ou relatério(s), no minimo, a cada 12 (doze) meses, quando aplicavel o item anterior ou apds
manutengdo corretiva, onde seja aberto o equipamento e possa alterar as caracteristicas de seguranga elétrica do equipamento.

12.11. QUALIFICAGCAO

12.11.1. Todo equipamento de médio e grande porte, apds a instalagdo, deve conter a Qualificagdo de Instalagdo - Ql, Qualificagdo de Operagdo - QO e
Qualificagdo de Desempenho - QD.

12.11.2. E obrigatéria a reemissio da(s) Qualificagdo(Ses), no minimo, a cada 12 (doze) meses, quando aplicavel o item anterior ou legislacdo especifica, ou
ainda, apds manutengdo corretiva, onde seja substituida pecas que possam alterar os parametros de funcionamento do equipamento.

12.12. MANUTENGAO CORRETIVA

12.12.1. Manutengdo Corretiva é uma intervengdo sem planejamento prévio, onde se realiza um conjunto de a¢Ges destinada a corrigir uma falha ou
degradagdo de um equipamento. No decorrer do periodo de garantia contratado, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverdo ser prontamente
corrigidos pela CONTRATADA.

12.12.2. Chamado Técnico é a solicitagdo feita pela CONTRATANTE a CONTRATADA, dentro do Horario de Assisténcia Técnica, para atendimento de uma
demanda de Manutengdo Corretiva.



12.12.3. Atendimento Técnico ¢ a intervencdo do técnico/engenheiro da CONTRATADA, no local de instalagdo dos equipamentos ou de modo remoto
quando aplicavel, dentro do Hordrio de Assisténcia Técnica, para execugdo de uma Manutengdo Corretiva demandada, tendo como resultado um documento de
Atendimento Técnico individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

12.12.4. Solugdo Técnica é a acdo da CONTRATADA de reestabelecer o funcionamento integral do equipamento conforme condigdes operacionais
estabelecidas pelo fabricante do equipamento.

12.12.5. A Manutengdo Corretiva sera realizada mediante a efetiva abertura de chamado técnico por parte da CONTRANTE, com a finalidade de recoloca-
los em perfeitas condigdes de uso, em conformidade com estabelecido em contrato e pelos manuais e normas técnicas especificas vigentes.

12.12.6. A CONTRATADA deverd realizar obrigatoriamente a avaliagdo presencial de todas as solicitagdes de manutengdo corretiva, emitindo, em seguida,
um relatério de diagnoéstico detalhado. Tal avaliagdo e emissdo do relatério ocorrerdo sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, sendo considerada
parte integrante das obriga¢des contratuais da CONTRATADA.

12.12.7. O objeto deve estar acompanhado de relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada no Territério Nacional.

12.12.8. Devera garantir a prestagcdo de servigos por meio de representante autorizado pela fabrica ou diretamente com fabricante.

12.12.9. A CONTRATADA devera realizar manutengdo nos materiais e equipamentos durante a vigéncia da garantia técnica, quando necessario.

12.12.10. O atendimento aos chamados técnicos devera ser disponibilizado em 12 horas, todos os dias da semana.

12.12.11. A solicitagdo de Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no inicio da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e Tempo de Solugdo
Técnica;

12.12.12. O contrato devera cobrir atendimento remoto e local, sendo que o prazo maximo para o primeiro atendimento ndo podera exceder a 24 horas,

todos os dias da semana, apds abertura do chamado, remotamente ou presencialmente.

12.12.13. O Tempo de Solugdo Técnica ndo podera exceder a 10 (dez) dias corridos, apos abertura do chamado. Caso ndo seja possivel o reparo neste prazo,
a empresa deverd providenciar equipamento de empréstimo com as mesmas caracteristicas técnicas sem 6nus para a CONTRATANTE, salvo comprovagdo de
impossibilidade, reconhecida pelos fiscais/gestores da CONTRATANTE.

12.12.14. As manuteng0es durante o periodo de garantia deverdo ser prestadas preferencialmente no local onde o equipamento foi instalado, porém, caso
seja necessario o envio do equipamento para manutengdo em outro local, todos os custos deverdo ficar a cargo da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.

12.12.15. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da Contratada, o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto
em oficina especializada, bem como do fornecimento de um equipamento provisério de empréstimo, sem O6nus para o IGESDF, até que o equipamento adquirido
seja manutenido.

12.12.16. Tempo de Atendimento Técnico é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico feito por qualquer instrumento de
comunicagdo com a CONTRATADA e o primeiro Atendimento Técnico deste chamado in loco ou remoto quando aplicavel;

12.12.17. Tempo de Solugdo Técnica é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico e a efetiva solugdo deste chamado;

12.12.18. Caso os servigos ndo sejam solucionados no prazo de 10 (dez)_dias corridos apds o inicio, a contar da hora do efetivo atendimento, o equipamento

devera ser substituido por um equivalente e em perfeito funcionamento de propriedade da CONTRATADA, em forma de empréstimo até que o equipamento
defeituoso retorne em perfeitas condigdes de funcionamento. O atraso na entrega do equipamento de backup sera considerado como atraso injustificado e
passivel das Penalidades previstas neste Elemento Técnico.

12.12.19. Para todo equipamento que ficar em regime de empréstimo e que seja diferente do que temos instalado nos hospitais, a CONTRATADA devera
assim que disponibilizado, proferir um TREINAMENTO OPERACIONAL com todos os profissionais do setor e também para a equipe de Engenharia Clinica do
Hospital.

12.12.20. Deverdo ser realizadas manutengdes corretivas conforme demanda da CONTRATANTE, ndo havendo limite de chamados e pegas;

12.12.21. A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas necessarias para realizagdo dos servigos para a manutengdo corretiva e preventiva do
equipamento.

12.12.22. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes e softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas ao mesmo
periodo de garantia dos equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia, negligéncia ou impericia, devendo a CONTRATADA substituir as
pegas, acessorios, componentes e softwares que se fizerem necessario.

12.12.23. Conforme previsto no §12 do artigo 18 (dezoito) da Lei nimero 8078 (oito mil e setenta e oito), de 11 (onze) de setembro de 1990 (um mil
novecentos e noventa) - Codigo de Defesa do Consumidor (CDC), durante o periodo de garantia, para equipamentos cujo Tempo de Solugdo Técnica exceda a 30
(trinta) dias, a CONTRATADA devera efetuar a substituigdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento,
por outro equipamento novo, e de mesmo modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da
CONTRATANTE.

12.12.24. A CONTRATADA devera assegurar a oferta de todos os componentes e todas as pegas de reposi¢cdo por um periodo minimo de 10 (dez) anos a
partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.12.25. Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverdo ser apresentados relatérios com informagdes sobre os servigos executados, sobre
anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos.

13. VIGENCIA

13.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual
periodo, desde que observadas as condiges estabelecidas no Regulamento Préprio de Compras e ContratagSes do IGESDF.

13.2. A vigéncia contratual ndo exime o fornecedor do cumprimento do prazo de garantia, o qual sera contado a partir da data do atesto da Nota Fiscal.
13.3. Em caso de descumprimento contratual, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades previstas no referido regulamento.

13.4. Nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes do IGESDF, a CONTRATADA deverd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,

eventuais acréscimos de até 25% (vinte e cinco porcento) sobre o valor inicial atualizado do contrato decorrente deste Elemento Técnico.

13.5. O reajuste contratual serd calculado com base no indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), salvo se houver indice setorial
especifico aplicavel. O reajuste poderd ser formalizado por apostilamento, salvo quando coincidir com prorrogagdo contratual, hipétese em que sera celebrado
por meio de termo aditivo, conforme disposto no regulamento vigente.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os
onus e encargos decorrentes do fornecimento.

14.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor devera seguir fielmente a descrigdo do produto, conforme descrigdo do Quadro 1.

14.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do enderego eletrénico disponibilizado no Contrato.
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14.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragdo.

14.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificagdes constantes no Anexo I, ndo se admitindo procrastinagdo em fungdo de
pedido de revisdo de prego ou substituigdo de marca.

14.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o
interior do local de entrega, observando as regras para manutencgdo da sua qualidade.

14.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioragdo, substituindo sempre que for o caso.

14.7. Substituir, ap6s solicitagdo do Fiscal/Gestor do contrato, ou propor a substituicdo da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja

autorizagdo do IGESDF, mantendo no minimo o(s) padrdo(&es) fixado(s) neste Elemento Técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s)
atual(is) ndo atende(m) mais as especificagdes exigidas ou se encontra(m) fora da legislagdo aplicavel.

14.8. Conforme previsto no §22 e §32 do Art. 18 da Lei 8078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), durante o periodo de garantia, para equipamentos
cuja soma de Tempos de Solugdo Técnica, diretamente associados a um mesmo defeito recorrente, exceda a 90 (noventa) dias, a CONTRATADA deverd efetuar a
substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro equipamento novo, e de mesmo
modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da CONTRATANTE.

14.9. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

14.10. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade,
o mero fato da execugdo ser fiscalizada por colaboradores do IGESDF.

14.11. Os produtos deverdo ser entregues conforme as exigéncias deste instrumento.

14.12. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para

conserto em oficina especializada.

14.13. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes e softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas ao mesmo
periodo de garantia dos equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia, negligéncia ou impericia devendo a CONTRATADA substituir as
pecas, acessorios, componentes e softwares que se fizerem necessario.

14.14. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade o
mero fato da execugdo ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.

14.15. Entregar, juntamente com o equipamento, o Manual Técnico e o Operacional em portugués e todos os acessérios para o perfeito funcionamento
(cabos, plugues, etc).

14.16. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos apresentado abaixo, a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, informar ao IGESDF sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;
d) as obriga¢des contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e

e) outras informagdes relevantes.

14.17. Apo6s a notificagdo, a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato decidira quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos adicionais a
CONTRATADA. Em sua decisdo o IGESDF poderd isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.
14.18. A concessdo de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangGes previstas na Clausula contratual respectiva.

14.19. O reconhecimento pelo IGESDF dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais, com

responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dard ensejo a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

14.20. As obrigagBes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util,
contados da data da ocorréncia do evento.

14.21. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

14.22. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga
maior.

14.23. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agSes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito,

fato do principe ou forga maior.

14.24. Deverdo ser observadas as demais condigcGes previstas no Mapa de Riscos, na legislagdo pertinente e nas normas internas em vigor.

Quadro 6 - Mapa de risco

Mapa de Riscos

- RESPONSAVEL - P .
RISCO DESCRICAO DO RISCO DO RISCO CONSEQUENCIA DO RISCO NIVEL DE RISCO MEDIDAS MITIGATORIAS
1. Cldusulas de penalidade
. Atraso do prazo inicial contratual (multa por atraso).
Risco 1: - . X
Atrasos na entrega O fornecedor ndo entrega o estimado e 2. Monitoramento regular do
do obieto do € objeto do contrato no prazo CONTRADADA comprometimento de outras Alto cronograma de entregas.
) estabelecido atividades dependentes e 3. Penalizagdo previstas na
contrato ~ L. . ~ ~ . R
geracgdo custos adicionais. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Andlise prévia de toda a
Risco 2: O fornecedor ndo apresenta a doc'umentagao antes da
: N assinatura do contrato.
Irregularidade na documentagdo exigida Impede o pagamento ao 2. Solicitacio de documentacio
documentagdo corretamente (certidées CONTRADADA fornecedor e pode levar a Médio ’ < ¢
. P . N ~ complementar com prazos
fiscal ou juridica do  negativas, notas fiscais validas, suspensdo do processo. curtos
fornecedor etc). 3. Auditoria no processo de
habilitagdo.
Risco 3: O fornecedor ndo cumpre com CONTRADADA Pode resultar em Médio 1. Clausulas contratuais claras

Inadimpléncia as cldusulas do contrato necessidade de substituigdo sobre responsabilidades.



contratual do
fornecedor (ndo
cumprimento de
clausulas
contratuais)

Risco 4:
Equipamentos ndo
atendem as
especificagdes
contratuais ou
possuem defeitos

Risco 5: Erro na
quantidade do
objeto recebido

Risco 6:
Inadimpléncia no
pagamento ao
fornecedor

Risco 7: Falta de
emissdo de Ordem
de Fornecimento de
Bens

Risco 8: Ndo
apresentagdo de
certificados de
controle de
qualidade
(calibragdo,
preventiva, teste de
seguranga elétrica)

Risco 9: Ndo
realizacdo dos
treinamentos

técnicos e
operacionais

Risco 10: Nao
realizagdo de
manutengdes
durante o periodo
de garantia

Risco 11: Ndo
cumprimento dos
tempos de
atendimento
durante o periodo
de garantia

Risco 12: Falta de
pegas ou
componentes no
mercado para
manutenc¢do

Risco 13:
Equipamentos
fornecidos
préximos do fim da
vida de produgdo

(entrega de produtos ndo
conforme, falhas de qualidade,
etc.).

Equipamentos entregues ndo
atendem as especificages do
contrato ou apresentam
defeitos de fabricagdo.

A quantidade do objeto
recebido ndo corresponde a
quantidade solicitada.

O pagamento ao fornecedor
ndo é realizado no prazo, o que
pode comprometer futuras
entregas.

A emissdo da ordem de
fornecimento ndo foi realizada
pela contratante, o que pode
comprometer futuras
entregas, e prestagdo de
contas.

O fornecedor ndo apresenta os
certificados de qualidade
obrigatdrios, como calibragéo,
manutengdo preventiva ou
teste de seguranca elétrica.

O fornecedor ndo realiza os
treinamentos necessdrios para
a operagdo e manutengdo dos

equipamentos, o que pode

levar a falhas no uso ou no
processo de manutengdo.

O fornecedor ndo cumpre com
o compromisso de realizar
manutengdes periddicas
durante o periodo de garantia.

O fornecedor ndo cumpre os
tempos de atendimento para
reparo ou substituicdo de
equipamentos durante o
periodo de garantia.

O fornecedor ou o mercado
ndo oferece pegas de
reposigdo necessarias para a
manutengdo dos
equipamentos.

O fornecedor entrega
equipamentos que estdo perto
do fim da vida atil de produgdo

ou descontinuagdo.

CONTRATADA

CONTRATANTE

CONTRATANTE

CONTRATANTE

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

do fornecedor, rescisdo do
contrato, multas, e atraso do
objeto.

Equipamentos inadequados
para uso, causando
retrabalho, custos adicionais
e atraso na execugdo do
objeto.

Pode atrasar o inicio das
operagdes ou gerar
problemas financeiros, caso
0 pagamento ja tenha sido
feito.

O atraso pode afetar o
relacionamento contratual.

Atraso do prazo inicial
estimado e
comprometimento outras
atividades dependentes.

A falta de certificados pode
comprometer a seguranga, a
operagdo adequada e a
conformidade do
equipamento.

O ndo treinamento
adequado pode resultar em
uso incorreto dos
equipamentos, diminui¢do
da eficiéncia operacional e
aumento de falhas.

Falta de manutengdo pode
comprometer a operagdo dos
equipamentos e reduzir sua
vida util.

Atrasos no atendimento de
manutengdo podem
impactar a operagdo da
instituigdo e prejudicar o
atendimento aos pacientes.

A falta de pegas pode
impossibilitar a manutengdo
dos equipamentos,
impactando diretamente a
operagdo e a seguranga.

Equipamentos préximos ao
fim de sua vida util podem
ndo ter mais suporte e pegas
de reposi¢do no mercado.

Médio

Médio

Baixo

Baixo

Alto

Médio

Alto

Alto

Alto

Médio

2. Avaliagdo continua da
conformidade do fornecedor.
3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.

1. Estabelecer requisitos claros
de qualidade no contrato.
2. Inspegdo rigorosa na entrega e
aceitagdo dos produtos.
3. Garantias de qualidade da
Contratada.

1. Inspegdo rigorosa na
quantidade e na conformidade
no momento do recebimento.

2. Contagem dupla e conferéncia
por mais de uma pessoa.
3. Registro detalhado das
quantidades no momento do
recebimento.

1. Estabelecer um processo de
pagamento eficiente.

2. Garantir a previsdo
orgamentaria para pagamentos.
3. Monitoramento continuo das

datas de pagamento.

1. Estabelecer um processo de
emissdo de ordem eficiente.
2. Monitoramento continuo dos
envios de Ordem de
Fornecimento dos Contratos
assinados.

1. Exigir a apresentagdo de
certificados antes da aceitagdo
dos equipamentos.

2. Estabelecer no contrato a
obrigagdo de manter esses
certificados validos, bem como
sua rastreabilidade.

4. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.

1. Definir cldusulas contratuais
que exijam treinamento antes da
entrega.

2. Acompanhamento e validagdo
da execugdo do treinamento.
3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.

1. Exigir no contrato a realizagdo
de manutengdes periddicas e
documentadas.

2. Estabelecer penalidades por
falha no cumprimento da
manutengdo contratual.

1. Definir clausulas contratuais de
tempo maximo para
atendimento.

2. Monitoramento constante do
cumprimento dos prazos.

3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.

1. Estabelecer garantias
contratuais de fornecimento de
pecas por um periodo
determinado.

2. Exigir que o fornecedor tenha
contrato com distribuidores ou
produtores de pegas.

3. Penalizagdo previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.

4. Reequilibrio contratual.

1. Exigir que os equipamentos
fornecidos tenham vida util
minima garantida de acordo com
as necessidades da instituigdo.
2. Definir clausulas contratuais
que obriguem o fornecedor a
garantir pegas e suporte por um



periodo adequado apds o fim da

produgdo.
Risco 14: . - 1. Planejamento e verificagdo
- A infraestrutura necessaria . " - ;
Dificuldade na . ~ O atraso ou a inadequagdo prévia da infraestrutura
- para a instalagdo dos - -
adequagdo de equipamentos novos (energia na preparagdo da necessaria.
infraestrutura para quip L gia, CONTRATANTE infraestrutura pode Alto 2. ReuniBes de alinhamento
X - espaco, conectividade, etc.) . ~ .
instalagdo dos ~ 3 comprometer a instalagdo e entre as partes para garantir que
X ndo estd adequadamente - . .
equipamentos operagdo dos equipamentos. todos os requisitos de
preparada. . X .
novos infraestrutura sejam atendidos.
Quadro 7 - Matriz de Risco
PROBABILIDADE
MATRIZ DE RISCO 3 . 3
IMPROVAVEL RARO POSSIVEL PROVAVEL QUASE CERTO
CRIiTICO MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
MAIOR MEDIO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO
CONSEQUENCIA MODERADA MEDIO MEDIO ALTO ALTO EXTREMO
MENOR BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
DESPREZIVEL BAIXO BAIXO MEDIO MEDIO MEDIO
15. OBRIGACf)ES DA CONTRATANTE
15.1. Indicar os locais e hordrios em que devera ser entregue o produto.
15.2. Autorizar o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de entrega, desde que observadas integralmente as normas de seguranga estabelecidas
pelo IGESDF.
15.3. Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo FORNECEDOR;
15.4. Garantir o contraditério e ampla defesa;
15.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condi¢des estabelecidas deste Elemento Técnico;
15.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execugdo do objeto.
15.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega deste Elemento Técnico,
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.
15.8. As notificagBes preliminares previstas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades devem registrar, de forma detalhada, as ocorréncias

verificadas durante o processo de fiscalizagdo, conforme o modelo constante no Anexo | da referida resolugdo, de 25 de novembro de 2024, considerando as
diretrizes estabelecidas no Quadros 8 e 9.

15.9. Caso a conduta observada n3o esteja prevista no Quadro 8, a equipe de fiscalizagdo/gestdo podera, mesmo assim, notificar qualquer
irregularidade identificada, de acordo com as diretrizes estabelecidas.

Quadro 8 - Condutas praticadas pela CONTRATADA durante a execugdo contratual (Rol ndo exaustivo)

Item Conduta praticada pela CONTRATADA Grau da infragdo Incidéncia
1 Deixar de cumprir determinagdo formal ou 1 Por ocorréncia
instrucdo complementar da FISCALIZAGAO.
Deixar de apresentar corretamente a A
2 ~ L 1 Por ocorréncia
documentagdo exigida.
Entregar itens que ndo atendam as especificagdes o
3 & q' P . ¢ 3 Por ocorréncia
contratuais ou que possuam defeitos.
Entregar nota fiscal com informagdes incompletas J—
4 & ) ¢ P 3 Por ocorréncia
ou incorretas.
N3o apresentacdo de certificados de calibragdo,
manutencgdo preventiva, teste de seguranca elétrica -
5 640 P e e 8 .c, ) 3 Por ocorréncia
e demais qualificagdes/certificagbes aplicaveis ao
objeto.
N&o realizagdo dos treinamentos técnicos e N
6 L 2 Por ocorréncia
operacionais.
N3o realizagdo das manutengdo corretivas .
7 . . . 4 Por ocorréncia
solicitadas durante o periodo de garantia.
Ndo cumprimento do cronograma de manutengdes o
8 P -g ¢ 3 Por ocorréncia
preventivas.
Ndo cumprimento dos tempos de atendimento N
9 . X 3 Por ocorréncia
durante o periodo de garantia.
Realizar entrega em local e horério diferentes dos N
10 2 Por ocorréncia

estabelecidos na Ordem de Fornecimento.

Deixar de providenciar solugdo efetiva para
11 reestabelecimento do funcionamento dos 3 Por ocorréncia
equipamentos acarretando indisponibilidade.

N&o realizar o fornecimento das listas de presencas

12 . }
e/ou certificados de treinamentos.

1 Por ocorréncia

Descumprimento de normas de seguranca e

13 qualidade

4 Por ocorréncia
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Apresentagdo de certificados, laudos ou

14 documentos falsificados ou adulterados. 4 Por ocorréncia
15 Omissdo ou demora na corregdo de defeitos 3 Por ocorréncia
16 Auséncia de assisténcia técnica 3 Por ocorréncia
17 Falha na instalagdo e montagem dos equipamentos 3 Por ocorréncia
18 N&o fornecimento dos manuais previstos 2 Por ocorréncia
Quadro 9 - Detalhamento do grau de infragdo
Grau Correspondéncia de infragdo
1 Baixa
2 Média
3 Alta
4 Muito alta
16. FISCALIZAGAO
16.1. A gestdo e a fiscalizagdo deste contrato seguirdo a Resolucdo da Diretoria Executiva DP.RDE.062, publicada em 25/11/2024, ou norma
superveniente.
16.2. Para os fins desta contratacdo, e conforme definido na Resolugdo DP.RDE.062, os principais papéis de acompanhamento sdo:
16.3. Para os fins da fiscalizagdo da contratacdo, entende-se por:
16.3.1. | - Gestor do contrato: colaborador responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual e dos atos preparatérios a

instrucdo processual e pelo encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos, para a formalizacdo dos procedimentos relativos a
prorrogagao, alteragdo, reequilibrio, reajuste, repactuagdo, eventual aplicagdo de sangdes e extingdo dos contratos, entre outros; e

16.3.2. Il - Fiscal do contrato: colaborador responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes
contratados, aferindo se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com o instrumento pactuado
16.4. A designagdo de Gestor e Fiscal (titular e substituto) serd formalizada pela autoridade competente da area demandante, em documento
especifico. Os papéis sdo distintos e ndo cumulativos:

16.5. A Contratada devera manter comunicagdo direta com o Fiscal para tratativas técnicas e operacionais, e com o Gestor para assuntos administrativos
e formais.

16.6. Eventuais descumprimentos serdo notificados pelo Gestor, conforme rito estabelecido na Resolugdo DP.RDE.062, com garantia ao contraditério e

ampla defesa. As penalidades aplicaveis estdo descritas no Quadro 8 deste Elemento Técnico.

17. PAGAMENTO

17.1. Na Nota Fiscal deverd constar obrigatoriamente a unidade referente da execugdo do servigo, o numero do contrato, o nome da instituigdo
bancéria, o niumero da Agéncia e da Conta Corrente da CONTRATADA, para realizacdo do pagamento obrigatoriamente por meio de depdsito/transferéncia
bancdria, a critério do CONTRATANTE.

17.2. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto de conformidade da Nota Fiscal do objeto, pela equipe de
fiscalizagdo/gestdo do contrato. Ademais:

17.2.1. Sendo o pagamento realizado mediante depdsito em conta corrente, o Fornecedor ndo devera fazer a emissdo de boleto bancério, sob pena de
haver cobranga indevida.

17.2.2. Os pagamentos ficam condicionados a manifestagdo de conformidade pelo Fiscal/Gestor do contrato, observando as regularidades exigidas no
instrumento convocatoério original.

18. PENALIDADES

18.1. O atraso injustificado na entrega do(s) servigo(s) e/ou produto(s) objeto deste Elemento Técnico sujeitard o fornecedor as sangdes previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024, sem prejuizo de outras penalidades aplicaveis. Além disso, sera aplicada multa
nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega parcial do material ou na execugdo dos servigos, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega total do material ou na execugdo dos servigos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso.

18.2. Para os fins da multa por atraso injustificado, entende-se por:

18.2.1. Entrega Parcial: Considera-se entrega parcial aquela em que apenas parte dos produtos ou servigos contratados é entregue ou executada, sem
atender integralmente as exigéncias estabelecidas no contrato, dificultando ou impedindo a plena utilizagdo do objeto contratado.

18.2.2. Entrega Total: Considera-se entrega total aquela em que todos os produtos ou servigos contratados sdo entregues ou executados integralmente,
conforme as especificagBes, quantidades e prazos estabelecidos no contrato. O descumprimento total das obrigagdes dentro do prazo caracteriza a
inadimpléncia do contrato.

18.3. A multa serd formalizada e serd executada apds regular processo fiscalizagdo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagdo encaminhada pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato.

18.4. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, sera considerado como inexecugdo total do objeto, devendo o
instrumento respectivo ser rescindido, salvo raz3es de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

18.5. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Resolucdao de Gestdo, Fiscaliza¢do e Penalidades
DP.RDE.062, de 25/11/2024 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cdédigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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Identificagdo do Responsavel pela elaboragdo do Elemento Técnico n2 03/2026:

Leandro Ribeiro da Rocha
Engenheiro Clinico
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De acordo,

Tatiana Tostes de Oliveira
Gerente Geral de Engenharia
Matricula: 1696-3
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