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1. DO OBJETO
DADOS GERAIS
Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF)
Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)
Hospital Cidade do Sol (HCSOL)
Unidade(s): UPA Paranoa (UPA PA), UPA Planaltina (UPA PL), UPA Riacho Fundo Il (UPA RF), UPA Gama (UPA GA), UPAV
’ Brazldndia (UPA BZ), UPA Ceilandia Il (UPA CEIl), UPA Samambaia (UPA SA), UPA Nucleo Bandeirante (UPA N
SS), UPA Ceilandia | (UPA CEl), UPA Sobradinho (UPA SO) e UPA Recanto das Emas (UP
UPA Guara (UPA GU), UPA Aguas Claras (UPA AC), UPA Estrutural (UPA ES), UPA Agua Quente (UPA AQ), UP#
Sol Nascente (UPA SN) e UPA Arapoanga (UPA AR)
Responsavel: Geréncia de Engenharia Clinica (GECLI)
Contato: gecli@igesdf.org.br
Nome do Projeto: Aquisi¢do de Equipamentos Médicos
Processo SEI n2: 04016-00024576/2026-91
2. DESCRIGAO DO OBJETO
2.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a aquisicdo de equipamentos médicos, mediante ATA DE REGISTRO DE PRECOS, conforme as

especificages, quantidades e demais condi¢des constantes neste documento e nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, para
atender as necessidades do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal — IGESDF, possibilitando um atendimento adequado e de referéncia em
servigos de alta complexidade aos usuarios do Sistema Unico de Satde (SUS).

2.2, Os itens contemplados nesta Ata correspondem aos seguintes itens:

2.2.1. Item 01: Bergo Elétrico - 74 (setenta e quatro) unidades;

2.2.2. Item 02: Maca Hidraulica - 151 (cento e cinquenta e uma) unidades.

2.3. Os itens serdo fornecidos conforme programacgdo constante na Ordem de Fornecimento.

2.4, No momento da entrega, a empresa devera cumprir as seguintes exigéncias:

2.5. Os equipamentos deverdo ter seus manuais e todas as informagdes sobre os mesmos em lingua portuguesa, de acordo com o que dispde o art. n?
31 do Cddigo de Defesa do Consumidor (CDC) da Lei n2 8.078/1990;

2.6. A garantia minima dos equipamentos e materiais devera ser de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do atesto de recebimento.

2.7. Todos os equipamentos médico-hospitalares e materiais deverdo possuir registro na ANVISA ou justificativa formal de dispensa de registro,

quando aplicavel.

2.8. A Ata de Registro de Pregos terd vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual
periodo, mediante justificativa técnica da drea requisitante e desde que mantidas as condig¢8es inicialmente pactuadas, nos termos do Regulamento Préprio de
Compras e Contratages do IGESDF.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISICAO

3.1. O IGESDF presta agdes e servigos de saude hospitalar, ressaltando a formagdo profissional e a educagdo permanente, bem como a prestagdo de
servicos publicos nas atividades correlatas e inerentes a saude publica, atuando exclusivamente no ambito do Sistema Unico de Satde (SUS).

3.2. O IGESDF abrange 03 (trés) hospitais, sendo Hospital de Base do DF (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e Hospital Cidade do Sol

(HCSOL), além de 13 (treze) Unidades de Pronto Atendimento 24h em funcionamento e 07 (sete) Unidades de Pronto Atendimento em construgdo.

3.3. A presente aquisi¢do de bergos elétricos e macas hidraulicas justifica-se pela necessidade de recomposi¢do, ampliagdo, padronizagdo e atualizagdo
gradual do parque assistencial das unidades de saude geridas pelo IGESDF, considerando a relevancia desses equipamentos para a adequada prestagdo da
assisténcia aos pacientes.

3.4. No que se refere ao bergo elétrico, trata-se de equipamento indispensdvel para a acomodagdo segura de pacientes pediatricos e neonatais,
especialmente em unidades de internacdo, observacdo e recuperagdo, possibilitando ajustes posturais, maior seguranga durante a permanéncia no leito e
melhores condigGes ergonGmicas para atuagdo das equipes assistenciais. Sua utilizagdo contribui diretamente para a qualidade do cuidado prestado, para a
seguranga do paciente e para a adequada condugdo das rotinas assistenciais.

3.5. Quanto a maca hidrdulica, sua aquisicdo mostra-se necessdria por se tratar de equipamento essencial ao transporte interno, a acomodagdo
temporaria e ao atendimento de pacientes em setores assistenciais diversos, tais como pronto atendimento, observagdo, centro cirurgico, recuperagdo
anestésica, internagdo e demais areas hospitalares. A presenga de sistema hidraulico para regulagem de altura e posicionamento favorece a ergonomia dos
profissionais, otimiza a transferéncia segura dos pacientes e reduz riscos relacionados a movimentagdo inadequada.

3.6. A contratagdo pretendida também se fundamenta na necessidade de substituigdo de equipamentos com desgaste natural, obsolescéncia funcional
ou indisponibilidade por falha e manutengdo corretiva, bem como na estruturacdo de novas unidades e ampliagdo da capacidade operacional das unidades ja
existentes. A insuficiéncia ou inadequagdo desses equipamentos pode comprometer o fluxo assistencial, gerar remanejamentos improvisados, aumentar o risco
de incidentes e impactar negativamente a continuidade da assisténcia.

3.7. A utilizagdo de Ata de Registro de Pregos (ARP) justifica-se por motivos técnicos e administrativos, conforme segue:
3.8. Eficiéncia e economicidade — possibilita contratagdes sob demanda, evitando superdimensionamento e garantindo pregos competitivos;
3.9. A aquisi¢cao proposta encontra amparo nos seguintes instrumentos normativos:
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3.10. Regulamento Préprio de Compras e Contrata¢des do IGESDF (GCOMP.MA.001/2024) — define a Ata de Registro de Precos (ARP) como instrumento
destinado a assegurar eficiéncia, economicidade e padronizagdo nas aquisi¢des de bens duraveis e estratégicos (art. 52, XIV);

3.11. Resolugdo DP.RDE.051/2023 — autoriza a utilizagdo de ARP para execugdo de convénios e emendas parlamentares, desde que comprovada a
vantajosidade e compatibilidade técnica com o plano de trabalho aprovado;

3.12. Resolugdo DP.RDE.062/2024 — disciplina a gestdo e a fiscalizagdo contratual, garantindo controle técnico e juridico em todas as aquisi¢cdes de bens
permanentes;

3.13. Lei Federal n? 14.133/2021, aplicada subsidiariamente, e as Portarias do Ministério da Saude que regulamentam a RENEM/SIGEM, assegurando
conformidade técnica e financeira aos padrdes nacionais.

3.14. O Documento de Inicializagdo da Demanda - IGESDF 11 (195470340) e o Estudo Técnico Preliminar - ETP (198693298) subsidiam a presente

contratacdo, atendendo as diretrizes de fortalecimento da rede de atengdo a salde, a promogdo da equidade no acesso aos servigos especializados e a melhoria
dos indicadores de sadde no Distrito Federal.

4. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

4.1. A aquisi¢do de berco elétrico e maca hidraulica para as unidades geridas pelo IGESDF é medida estratégica e essencial para a recomposi¢do,
ampliagdo, padronizagdo e atualizagdo gradual do parque tecnolégico institucional, especialmente em ambientes hospitalares, Unidades de Pronto Atendimento
e estruturas assistenciais em implantagdo.

4.2. No que se refere ao bergo elétrico, o quantitativo deve observar a necessidade de atendimento aos setores destinados a assisténcia pediatrica e
neonatal, contemplando a adequada acomodagdo dos pacientes, a disponibilidade de leitos compativeis com o perfil assistencial da unidade e a necessidade de
reposicdo de equipamentos indisponiveis ou tecnicamente inadequados ao uso continuo. Trata-se de equipamento essencial a seguranga, ao conforto e ao
adequado posicionamento do paciente, sendo indispensavel que o quantitativo previsto seja suficiente para assegurar a continuidade da assisténcia e reduzir
riscos decorrentes da indisponibilidade do equipamento.

4.3. Quanto a maca hidraulica, o quantitativo estimado deve considerar a demanda dos setores assistenciais que realizam transporte, transferéncia,
observagdo, atendimento inicial, recuperagdo e apoio ao fluxo de pacientes, de modo a garantir suporte operacional adequado as rotinas hospitalares e de
urgéncia e emergéncia. Sua utilizagdo é fundamental para otimizar a movimentagdo segura dos pacientes, proporcionar melhores condigdes ergondmicas as
equipes assistenciais e reduzir impactos operacionais decorrentes da insuficiéncia ou indisponibilidade desses equipamentos.

4.4, A definigdo do quantitativo também deve contemplar a necessidade de substituigdo de equipamentos obsoletos, desgastados ou com manutengdo
recorrente, bem como a previsdo de margem técnica para reposi¢gdes emergenciais, remanejamentos internos e cobertura de intercorréncias operacionais, de
forma a preservar a continuidade assistencial e a estabilidade do funcionamento das unidades.

4.5, Dessa forma, o quantitativo a ser adquirido ndo decorre de estimativa genérica, mas de necessidade institucional voltada a sustentagdo da
assisténcia, a substituicdo programada do parque existente, a melhoria das condi¢Ges operacionais e a garantia de disponibilidade adequada dos equipamentos
nas unidades contempladas.

4.6. A auséncia ou insuficiéncia desses equipamentos implica em:

4.6.1. Insuficiéncia de cobertura assistencial nas unidades contempladas;

4.6.2. Comprometimento da acomodac¢do segura e adequada dos pacientes, em especial nos setores de internagdo, observagdo, transporte e
recuperagao;

4.6.3. Aumento da necessidade de remanejamentos emergenciais entre setores e unidades, com prejuizo a organizagdo do fluxo assistencial;

4.6.4. Maior exposi¢do a indisponibilidade de equipamentos por falha, desgaste, manutengdo corretiva ou obsolescéncia funcional;

4.6.5. Redugdo da capacidade operacional dos leitos e prejuizo a continuidade da assisténcia prestada;

4.6.6. Impacto negativo sobre a segurancga do paciente e sobre as condi¢des ergonémicas de trabalho das equipes assistenciais;

4.6.7. Utilizagdo de equipamentos com limitagdo funcional, inadequados ao perfil assistencial ou em condigdes técnicas inferiores as necessidades
institucionais;

4.6.8. Maior risco de atrasos, improvisagdes operacionais e prejuizos a qualidade do atendimento.

4.7. Considerando o levantamento institucional consolidado no Estudo Técnico Preliminar, o quantitativo base estimado para o Item 01 corresponde a

65 (sessenta e cinco) bergo elétrico. Aplicando-se a reserva técnica de 15%, correspondente a 10 (dez) unidades, obtém-se o quantitativo final estimado de 74
(setenta e quatro) unidades.

4.8. Considerando o levantamento institucional consolidado no Estudo Técnico Preliminar, o quantitativo base estimado para o Item 02 corresponde a
132 (cento e trinta e dois) maca hidrdulica. Aplicando-se a reserva técnica de 15%, correspondente a 20 (vinte) unidades, obtém-se o quantitativo final estimado
de 151 (cento e cinquenta e um) unidades.

4.9. Item 01 - Bergo elétrico: destina-se a acomodagdo segura de pacientes neonatais e pediétricos, permitindo adequado posicionamento no leito,
maior seguranga durante a permanéncia do paciente, apoio as rotinas assistenciais e melhores condi¢des ergondmicas para as equipes de saude. Trata-se de
equipamento voltado ao suporte assistencial em setores de internagdo, observagdo, recuperagdo e demais ambientes compativeis com o perfil de atendimento
da unidade.

4.10. Item 02 - Maca hidrdulica: destina-se ao transporte, acomodagdo tempordria, atendimento, observagdo e transferéncia segura de pacientes em
ambientes assistenciais diversos. Trata-se de equipamento essencial para apoiar o fluxo operacional das unidades de salde, permitindo ajuste de altura e
posicionamento do leito, favorecendo a ergonomia dos profissionais, a seguranga do paciente e a adequada execugdo das rotinas assistenciais e hospitalares.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento...

4.11. Segue abaixo a especificagdo técnica detalhada do objeto a ser adquirido.
ITEM DESCRITIVO
1 0 BERCO ELETRICO é uma cama especializada para bebés e criancas pequenas usada em hospitais, projetada para proporcionar seguranga, conforto e facilitar o

atendimento médico.

1 Caracteristicas Gerais:

Bergo hospitalar pedidtrico elétrico e/ou eletrohidraulico, para acomodag&o de pacientes pediatricos em ambientes de enfermaria, apartamentos de internagdo e
demais areas semelhantes;

Carcaga do equipamento deverd ser em material resistente ao uso e ao tempo, e com para-choques de protegdo em todas as quinas das laterais da cama;

0O equipamento deve suportar uma carga segura de trabalho maior ou igual 80kg;

O bergo deve possuir dimensdes internas da cama (I x ¢ x a) de no minimo 940 x 830 x 730 mm

0O equipamento devera possuir classe de prote¢do IPX4 ou superior;

2 Painel de controle
Todos os movimentos deverdo ser acionados através de motores elétricos ou eletro-hidraulicos, acompanhados dos demais elementos necessarios de controle e
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comandos elétricos dedicados para tais funges;

O bergo deverd possuir no minimo um painel de controle em membrana iconografico, localizado nas grades laterais do leito e/ou localizado na peseira
O painel de controle deverd permitir a movimentagdo do leito em pelo menos quatro posi¢des

Possuir dispositivo de seguranga para acionamento de parada de emergéncia;

Possuir mecanismo para blogueio de controles elétricos

O painel de controle devera possuir botdo para CPR eletronico e/ou permitir que ele seja acionado de maneira manual

3 grades laterais

O bergo deve apresentar grades laterais moéveis que abranjam toda a lateral do leito em material termoplastico ou de qualidade superior com alta resisténcia
A distancia entre cada ripa vertical deve ser inferior a 6 cm (2,4pol.)

A grade deve possuir sistema de amortecimento de queda, evitando que esta desga com velocidade a fim de prevenir o risco de acidentes

4 Cabeceira e peseiras
O bergo deve possuir cabeceira e peseira removiveis, para acesso cefalico com pegas na cabeceira e na peseira para prote¢do das maos e ergonomia durante o
transporte intra-hospitalar;

5 Leito

Leito construido em material resistente, radiotransparente, preferencialmente em ABS ou policarbonato resistente, revestido em pintura eletrostatica, e com para-
choques de protegdo em todas as quinas das laterais da cama;

Articuldvel em quatro seg¢des

6 O leito deve possuir minimamente os seguintes movimentos:
Fowler

Trendelenburg

Trendelenburg reverso

Plano

7 Colchdo

O colchdo devera possuir registro na ANVISA e, em casos de ndo ser do mesmo fabricante da cama, devera ser homologado pelo fabricante da cama ofertada,
constando no manual da cama e/ou do colchdo a evidéncia da homologag¢do. As dimensdes do colchdo deverdo ser compativeis com a estrutura da cama e oferecer
capacidade de sustentagdo do paciente de no minimo 80 kg e espessura de pelo menos 80 mm.

Permitir a compress&o toracica para ressuscitagdo/reanimagdo cardiopulmonar (RCP).

Colchdo devera ser de espuma constituida de material poliuretano e/ou viscoelastico com alta resisténcia e flexivel ou de material com qualidade comprovadamente
superior.

Densidade minima do colhdo: D33

O colchdo devera dispor de no minimo trés (3) zonas de redistribuigdo de pressdo anatomica.

Colchdo devera apresentar a possibilidade de giro e/ou rotagdo, podendo ser no minimo em uma das formas possiveis, ou seja, rotacionado no sentido cabeca/pés
e/ou girando do sentido lado superior e inferior.

Devera possuir garantia de no minimo 24 meses para espuma e para capa, considerando as instrucdes de uso de giro e reposicionamento e de limpeza/desinfec¢do.
A capa de revestimento do colchdo deverd ser em poliuretano e/ou poliéster ou nylon ou de material com qualidade comprovadamente superior, bidirecional,
resistente a fungos e bactérias, antichama, isenta de latex, respirdvel, impermeavel a penetragdo de liquidos e permedvel a moléculas de vapor e umidade, capaz de
preservar a temperatura adequada entre pele/colchdo.

A costura da capa deve ser a prova de ingresso de liquidos, podendo ser vulcanizada, soldada eletronicamente ou outra técnica que proteja o colchdo do ingresso de
liquidos, e o ziper deve ter a sua costura escondida na parte interna da capa ou, quando estiver na parte externa, que o acabamento da costura seja soldado na capa.

8 Rodizios

Possuir base integrada contendo quatro rodizios com rodas duplas e com carenagem nas rodas para protegdo contra respingos e demais sujidades, e com dimensdes de
no minimo 10 cm (4") para movimentagdo adequada do equipamento

0O equipamento deve possuir sistema de frenagem mecanico central disponivel em pelo menos 2 (dois) rodizios do conjunto

9 Caracteristicas elétricas:

Possuir indicagdo para equipamento ligado em rede elétrica ou bateria;

Alimentac&o elétrica de 220 V ou bivolt automética com tomada simples de 3 pinos, 50/60 hz - padrdo ABNT NBR 14136

O equipamento devera atender as normativas vigentes: ABNT NBR IEC 60601-2-52; ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6 E todas
as demais normas aplicaveis que ndo foram citadas.

10 Acessorios e outros itens

01 (um) suporte de soro

01(um) suporte para oxigénio

01 (um) cabo de forga;

Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado

2 Maca Hidrdulica

1. Objeto

Maca hospitalar de alta resisténcia estrutural, com componentes ergonémicos, tecnoldgicos e funcionais que assegurem o transporte intra-hospitalar de pacientes em
seguranga, conforto e estabilidade. O modelo deverd atender rigorosamente aos requisitos de seguranga técnica e normas regulatérias aplicéveis a sua finalidade
assistencial, adequado para uso em emergéncias, unidades de internagdo, centros cirurgicos e unidades de diagndstico por imagem.

2. Caracteristicas técnicas minimas

2.1. Estrutura e base

- Base fabricada em estrutura metalica de alta resisténcia, resistente a oxidagdo e a produtos de limpeza hospitalar;

Leito dividido em duas partes com estrutura reforgada e superficie lisa, com cantos arredondados e auséncia de frestas para facilitar a higienizagdo e evitar acimulo de
residuos;

Rodizios de 200 mm de didmetro com rolamentos de esferas de alta precisdo, sendo dois deles com propriedade eletroestdtica e um com sistema de direcionamento;
Sistema de freio central acionado por pedal Unico, localizado de forma acessivel para o operador;

Dois pedais adicionais laterais para ajuste das posi¢des Trendelenburg e anti-Trendelenburg (proclive e declive);

Altura regulavel através de bomba hidraulica com curso de 590 mm até 870 mm, permitindo facil acesso e transferéncia do paciente.

2.2. Leito e encosto

Encosto reguldvel com dngulo de inclinagdo de até 90°, com sistema de amortecimento controlado que evita movimentagdes abruptas;

Grades laterais retrateis em ambos os lados, fabricadas com acabamento em resina termoplastica ou material superior na cor cinza/vermelha, com capacidade de
rebaixamento total abaixo do nivel do leito;

Alga de manobra robusta, posicionada na cabeceira, com acabamento em resina, de alta visibilidade e resisténcia a abrasao;

Capacidade de carga operacional de 300 kg em todas as posi¢des do leito, com estrutura dimensionada para suportar transporte seguro de pacientes obesos e
politraumatizados.
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2.3. Sistema de colchdo

Colchdo hospitalar de 80 mm de espessura, confeccionado em espuma viscoelastica de alta densidade (minimo d33)

Material com propriedade de memdria que se adapta a anatomia do paciente, promovendo alivio de pontos de pressdo e maior conforto prolongado;
Revestimento com tiras de gel integradas na superficie inferior, garantindo fixagdo firme sobre o leito e facil higienizagdo;

Propriedade antimicrobiana nas superficies de maior contato (grades e cabeceira), reduzindo riscos de contaminagdo cruzada.

2.4. Mobilidade e segurancga

Sistema de rodizio com fungdo direcional para facilitar manobras em corredores estreitos e curvas fechadas;

Quatro rodas de proteg¢do anti-impacto posicionadas nos cantos inferiores da base, atuando como amortecedores em colisdes com paredes;
Alavancas ergonémicas e comandos de facil acionamento, reduzindo o esforgo fisico do operador e aumentando a seguranga operacional.

3. Dimensdes e peso

- Comprimento total: 2.160 mm % 3%;

- Largura total: 760 mm + 3% ;

- Ajuste de altura: 590 mm a 870 mm;

- Inclinagdo Trendelenburg/proclive: até 15°;
- Inclinagdo do encosto: até +90°;

- Peso total do equipamento: 100 kg + 1%,;

- Capacidade de carga maxima: 300 KG.

4. Acessorios inclusos

- 01 suporte de soro integrado;

- 01 colchonete viscoelastico com tiras de gel de fixagdo;

- Grades laterais rebativeis de alta resisténcia;

- Alga de manobra na cabeceira com pintura epoxi;

- Sistema de freios com acionamento centralizado por pedal.

5. Conformidade técnica e seguranca

- Conforme normas da RDC ANVISA n.2 665/2022;

- Materiais atdxicos e compativeis com protocolos de higienizagdo hospitalar;
- Projetado para oferecer maxima estabilidade e durabilidade sob uso intenso;
- Certificagdo de conformidade técnica emitida pelo fabricante sob demanda.

6. Garantia
Garantia minima de 24 (vinte e quatro) meses
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4.12. A relagdo de equipamento com as respectivas descrigdes do cddigo no MV se encontra no Anexo |.

4.13. Serdo aceitas, para todos os itens descritos, alternativas com caracteristicas similares, equivalentes ou de qualidade e desempenho superiores,
desde que devidamente justificadas por meio de documentagdo técnica.

4.14. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser compativeis com a rede elétrica de alimentagdo do hospital. Recomenda-se, sempre que
necessario, a realizacdo de vistoria técnica no local de instalagdo, conforme termo previsto no Anexo VI, a ser executada apds a contratagdo. Essa vistoria devera
avaliar as condigBes da area fisica, bem como das instalag&es elétricas, hidraulicas, de climatizagdo e de infraestrutura de informatica.

5. VISITA TECNICA

5.1. E facultada, porém fortemente recomendada, as empresas interessadas na participacdo do certame, a realizagdo de visita técnica presencial aos
ambientes hospitalares e/ou assistenciais onde os equipamentos médico-assistenciais objeto deste processo licitatdrio serdo instalados, operados ou mantidos.
Tal visita visa propiciar conhecimento pleno e detalhado das condigdes fisicas, operacionais e funcionais dos espagos, bem como identificar eventuais restri¢cdes
técnicas, infraestruturais e logisticas que possam impactar na entrega, instalagdo, interfaceamento, treinamento ou funcionamento dos dispositivos.

5.2. Durante a visita técnica, serdo permitidos esclarecimentos exclusivamente de natureza técnica, relacionados as particularidades do ambiente
fisico, as exigéncias de infraestrutura (elétrica, hidraulica, de gases medicinais, aterramento, ventilagdo, conectividade, acessibilidade, entre outras) e as
condigdes de compatibilidade eletromédica, ndo sendo admitidas, sob qualquer hipdtese, alegacdes futuras de desconhecimento das condigdes existentes como
justificativa para eventuais ndo conformidades contratuais ou pleitos de alteragdo de escopo.

5.2.1. Adicionalmente, considerando a necessidade de periféricos (estabilizador de tensdo, nobreak, transformador, quadro elétrico, entre outros) que
acompanhardo o equipamento ofertado, sera de responsabilidade da CONTRATADA o dimensionamento e o fornecimento desses recursos, que devem estar
contidos na proposta comercial de forma detalhada.

5.3. Embora a realizagdo da visita técnica ndo seja obrigatdria, sua ndo realizagdo impede a proponente de alegar posterior desconhecimento técnico
das condigdes do local, inclusive quanto a necessidade de adaptagdes, readequagdes, customizagdes, ou recomposigdo de pregos por acréscimos ndo previstos
na proposta apresentada.

5.4. O agendamento da visita devera ser realizado com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, junto a Geréncia de Compras, pelos seguintes
canais:

5.4.1. Telefone: (61) 3550-8900

5.4.2. E-mail: compras.servicos@igesdf.org.br

5.5. As visitas ocorrerdo em dias Uteis, nos seguintes horarios: das 08h as 11h ou das 14h as 16h, devendo ser realizadas até o segundo dia util anterior

a data-limite de recebimento das propostas.

5.6. Todos os custos decorrentes da visita técnica, incluindo deslocamento, alimentagdo, seguros e quaisquer outras despesas necessarias, bem como
eventuais estudos de viabilidade ou adequagdes prévias, correrdo por conta exclusiva da empresa proponente.

5.7. Na hipdtese de ndo realizagdo da visita técnica, sera obrigatdria a apresentacdo de Declaragdo de Ciéncia, firmada por seu responsavel técnico
legalmente habilitado, atestando pleno conhecimento das condigdes do local, das peculiaridades técnicas e das exigéncias envolvidas na instalagdo e
funcionamento do objeto, conforme modelo constante no Anexo VI deste Elemento Técnico.

5.8. A apresentagdo da declaragdo mencionada (Anexo VI) serd exigida de todas as proponentes, independentemente da realizagdo da visita,
assumindo, nestes termos, total responsabilidade pelas informagdes prestadas e comprometendo-se a ndo utilizar eventual desconhecimento técnico ou
ambiental como justificativa para descumprimento contratual ou pleito de reequilibrio econémico-financeiro.

5.9. Para fins de acesso as dependéncias assistenciais, o representante designado pela empresa devera apresentar-se devidamente identificado,
conforme as normas do IGESDF, portando documento oficial com foto, bem como credencial da empresa proponente que comprove sua autorizagdo formal para
a realizagdo da visita.

5.10. Eventuais duvidas técnicas adicionais poderdo ser encaminhadas, exclusivamente por escrito, a Equipe de Compras, por meio do enderego
eletrénico: compras.servicos@igesdf.org.br.
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6. PROPOSTA COMERCIAL

6.1. A presente aquisicdo, formalizada por meio de Ata de Registro de Precgos, esta estruturada em 02 (dois) itens, conforme detalhamento
apresentado no Quadro 01.

6.2. Cada proposta devera ser elaborada e dirigida por item, observando as especificagbes técnicas e quantitativos correspondentes.

6.3. Serd permitida a participagdo de um mesmo fornecedor em um ou mais itens, desde que atendidos todos os requisitos técnicos e comerciais

aplicaveis a cada um deles.
6.4. A proposta de precos devera seguir o Modelo de Proposta contido no Anexo Il, contendo no minimo:
a. Nome do representante legal da empresa e dados;
b. Detalhamento do objeto;
c. Quantidades;
d. Valores unitarios e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;
e. Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 90 (noventa) dias;
f. Prazo para entrega dos equipamentos médico-hospitalares e materiais;
g. Dados bancarios da empresa, tais como nimero da conta corrente, agéncia e nome do Banco da mesma;
h. CNPJ, telefone/fac-simile, endereco e e-mail;
i. Marca e modelo do objeto;
j. Garantia do objeto;
k. Numero do cédigo do produto, forma de apresentagdo, nome comercial, fabricante, procedéncia e o nimero do registro da ANVISA.
L. Quadro 2;

M. Comprovacgdo das especificagdes técnicas.

Quadro 2 - Modelo de apresentagdo para constituir a formagdo do prego

Item Equipamento Valor unitario Valor Total
6.5. Nos precos ja deverdo estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.
6.6. A proposta deverd ser acompanhada de catalogos originais do FORNECEDOR/FABRICANTE dos produtos e do manual do equipamento.
7. CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. A avaliagdo das propostas se dara pelo critério de MENOR PRECO POR ITEM, desde que atendidos integralmente todos os requisitos técnicos,
funcionais e normativos estabelecidos neste Elemento Técnico e seus anexos.
7.2. Serdo consideradas aptas a avaliagdo apenas as propostas que:
7.2.1. Apresentar, em anexo, documentagdo técnica completa e suficiente, permitindo verificar, de forma clara e objetiva, a conformidade integral das

caracteristicas dos produtos ofertados com as especificagbes técnicas exigidas, permitindo a manifestacdo fundada e conclusiva sobre a equivaléncia ou

superioridade da solugdo proposta;

7.2.2. Envio do Anexo Il (Especificagbes Técnicas) devidamente preenchido, com a indicacdo expressa dos trechos e pdaginas onde se localizam as
comprovagoes.

7.3. E obrigatdria a apresentagéo dos seguintes documentos:

7.3.1. Manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante, redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de tradugdo técnica juramentada, contendo
dados que permitam aferi¢do precisa da compatibilidade com os requisitos exigidos;

7.3.2. Catalogos ou folders técnicos, desde que referenciem diretamente os manuais ou fichas técnicas oficiais do fabricante;

7.3.3. Documentagdo técnica conforme RDC n.2 185, de 22 de outubro de 2001, e RDC n.2 751, de 15 de setembro de 2022.

7.3.4. Informagdes complementares emitidas diretamente pelo fabricante do produto, quando apresentadas, poderdo ser analisadas a critério da
contratante, sem obrigatoriedade de aceitagdo.

7.4. Ressalta-se que a documentagdo enviada pela empresa serd o Unico instrumento técnico de andlise, ndo sendo admitida a complementagdo
posterior de dados ou comprovagdes.

7.5. Serd considerada inaceitavel e resultara na desclassificagdo da proposta:

7.5.1. A apresentagdo de produto com especificagdes inferiores, divergentes ou incompletas, mesmo que parcialmente compativeis com o objeto;

7.5.2. A auséncia de comprovagdo técnica documental inequivoca das caracteristicas técnicas exigidas;

7.5.3. Ainclusdo de declaragBes genéricas de conformidade, sem respaldo documental técnico, ainda que sob forma de autodeclaragdo da proponente.
7.6. O julgamento observara, ainda, os principios da objetividade, isonomia, legalidade, eficiéncia e sele¢do da proposta mais vantajosa para a

Administragdo Publica, ndo sendo admitida qualquer forma de complementagdo documental ou adequagdo técnica apds o envio da proposta.

8. DA DOCUMENTAGAO TECNICA

8.1. Toda a documentagdo técnica e necessdria para o objeto deste documento encontra-se relacionada nos seguintes anexos:
Descri¢do Relagdo doc. SEI n2
Anexo |: DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO MV 216230768
Anexo Il: COMPROVAGAO DA ESPECIFICACAO TECNICA 216230871
Anexo lll: TERMO DE ENTREGA PROVISORIA 200024278
Anexo IV: TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 200024374

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhamento...
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Anexo V: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 200024482
Anexo VI: TERMO DE VISITA TECNICA 200024568
9. HABILITAGOES DA EMPRESA
9.1. O fornecedor devera apresentar os documentos referentes a regularidade fiscal, juridica e técnica, conforme discriminado a seguir:

9.1.1. Habilitagdo Técnica:

a) Alvara Sanitério/Licenga Sanitdria ou Licenga de Funcionamento vigente, expedidos pela Vigildncia Sanitaria Municipal, Estadual ou Distrital, de
acordo com a sede do FORNECEDOR;

b) Autorizagdo de Funcionamento da Empresa (AFE) participante, emitida por érgdo responsavel;

c) Comprovacdo de assisténcia técnica em ambito nacional, por meio de:

- Relagdo de assisténcias técnicas autorizadas emitida pelo fabricante; ou

- Declaragdo do fabricante informando o atendimento na regido de instalagdo do equipamento.
9.1.1.1. Comprovagdo das Especificagdes Técnicas:

a) Registro do produto junto a ANVISA. A interessada deverd indicar o nimero do registro do produto junto a ANVISA, preferencialmente com 13
digitos. O registro deve estar dentro do prazo de vigéncia, que sera averiguado no site da ANVISA (www.anvisa.gov.br). Em situagdes em que o registro exigido
ndo esteja devidamente atualizado no site da ANVISA, sera solicitada publicacdo no Diario Oficial da Unido (identificando o item em questdo). Sera também
aceito, protocolo de revalidagdo, datado do primeiro semestre do Ultimo ano do quinquénio de validade (RDC n.2 250, de 20/10/2004), acompanhado dos
Formularios de Peticdo 1 e 2 referentes ao produto;

b) Apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricagdo (CBPF) ou de Distribuigdo e Armazenagem (CBPDA) de acordo com a atividade da
empresa e/ou fornecedor;

c) A empresa deverda entregar a COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS (Anexo 1) devidamente preenchida, comprovando, por meio de
apontamentos e documentos, conforme item 8 (CRITERIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS), referentes ao item/lote ofertado, onde constem
todas as caracteristicas exigidas nas especificagdes técnicas deste Elemento Técnico. Serdo também aceitos:

c.1) Documentagdo(bes) técnica(s) (DT) original(is) do FORNECEDOR/FABRICANTE, devidamente registrada(s) na Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria - ANVISA;

c.2) Instrugdo de uso, manual do operador/usudrio, manual técnico ou, ainda, trecho de diagrama de projeto(s), desde que justificado pelo manual
que contenha a identificagdo do(s) acessorio(s), recurso(s) ou parte(s) e a relagdo comprobatdria de existéncia(s) da(s) pega(s) ou componente(s) exigido(s).

9.2. A qualquer momento, durante o processo ou no prazo de vigéncia do instrumento contratual, o IGESDF podera realizar diligéncia e/ou solicitar,
para fins de comprovagdo, as copias autenticadas ou os originais da documentagdo exigida neste elemento técnico.

10. CONDIGOES DE ENTREGA

10.1. Os produtos deverdo ser entregues em locais distintos, a depender do item que estiver relacionado no quadro abaixo, no horario de 09h as 16h,

conforme local indicado na Ordem de Fornecimento.

10.2. Para fins de execugdo, controle logistico, rastreabilidade patrimonial, fiscalizagdo e recebimento, a Ata de Registro de Pregos ndo substitui o
instrumento contratual decorrente, quando cabivel, devendo ser formalizado instrumento contratual individualizado por item e por unidade de destino, de modo
que cada instrumento contemple exclusivamente 01 (um) item vinculado a 01 (uma) Unica unidade assistencial. Fica vedada a inclusdo de mais de um item e/ou
de mais de uma unidade no mesmo instrumento, devendo constar, de forma especifica, o quantitativo correspondente, o enderego de entrega e as demais
condigBes aplicaveis a unidade contemplada, observados, em todos os casos, os quantitativos registrados na Ata de Registro de Pregos e o respectivo saldo
disponivel.

Quadro 3 - Relagdo dos enderegos de entrega dos equipamentos

Enderegos

HBDF: SMHS - Area Especial, Quadra 101 - Asa Sul, Brasilia - DF - CEP: 70.330-150

HRSM: AC 102 - Blocos - Conjunto A,B,C s/n° - Santa Maria - DF - CEP: 72.502-100

HCSOL: Setor N - QNN 27 — Ceilandia, Brasilia — DF, 72225-270

UPA PA: Paranod Parque Q 1/2 - Comercial 01 - AE 4 - EPC - Paranod - DF

UPA PL: Setor Habitacional Mestre D'armas, Q23 - MD 02 - Lote 01 - Planaltina - DF

UPA RF: QN 31 - Conjunto 03 - Lote 01 - Riacho Fundo II - Brasilia - DF

UPA GA: Setor de IndUstria QI 07 - Area Reservada - Gama - Brasilia - DF

UPA VP: Rua 10 - DQ 4D - Chacara 135 - Vicente Pires - Brasilia - DF

UPA BZ: Vila S3o José, Q 37 - AE 01 - Brazlandia - DF

UPA CEll: Expansdo do Setor O - QNO 21 AE - Ceilandia, Brasilia - DF

UPA SA: QS 107, Conj 04 - Area Especial 01, Samambaia Sul - Brasilia - DF, 7232-700

UPA NB: DF-075, Km-180, Area Especial, EPNB, Estrada Park - Nucleo Bandeirantes - Brasilia - DF, CEP: 71705-510

UPA SS: Quadra 102 - conjunto 01 - Lote 01 - Residencial Oeste - Sdo Sebastido - Brasilia - DF - CEP: 71.692-101
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UPA CEIl: QNN 27 - Area Especial D - Via P1 Morte - Ceilandia Norte, Brasilia - DF, CEP: 72225-270

UPA SO: DF-420, em frente a AR-13, proximo ao COER - Sobradinho Il - DF

UPA RE: Quadras 400 / 600 s/n, Area Especial, Brasilia - DF, CEP: 72630-250

UPA GU: SRIA Il - QI 23 - Lote 01 - Guara Il - DF

UPA AC: Avenida Araucarias - Lote 2075 - Aguas Claras - DF

UPA ES: Rua Ponei 07 - Jéquei - Vicente Pires - DF

UPA AQ: SH Agua Quente - Quadra 01 - Lote 02

UPA TG: Sem Enderego Oficial - St. E Sul QSE 14 - Taguatinga, Brasilia - DF, 72025-160 (Enderego do Centro de ensino infantil 01 - Taguatinga Sul)

UPA SN: EQNP 11/15 AE 01 - Sol Nascente - DF

UPA AR: SR Arapoanga - Etapa 03 - Quadra Q10 - Conjunto AE - Lote AE 05

10.3. No caso de equipamentos que exijam adequacdes de infraestrutura para sua instalagdo, a CONTRATADA e a FISCALIZACAO/GESTAO dever3o,
obrigatoriamente, realizar reunido no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA. O
objetivo da reunido é discutir os projetos e as adequagGes necessdrias, com base em avaliagdo conjunta, e agilizar as decisGes técnicas para garantir a execugao
do objeto com a qualidade exigida e dentro do prazo estabelecido. Devera ser lavrada ata para registro da reunido inicial e de todas as reuniGes subsequentes.

10.4. Ap0ds o recebimento da Ordem de Fornecimento, a CONTRATADA deverd informar o Cronograma de Entrega, Instalagdo e Treinamento do item em
até 05 (cinco) dias corridos a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, por e-mail, contendo data prevista dos prazos para conclusdo de cada etapa, juntamente
com a previsdo de entrega, o qual devera contar com, no minimo, as seguintes previsdes, quando aplicdvel: Embarque dos equipamentos, partes e acessorios;
Desembaraco alfandegdario dos equipamentos, partes e acessorios; Instalagdo e ajuste do equipamento; Inspe¢do elétrica e calibragdo; testes de aceitagdo;
agenda de treinamento — técnico e de aplicagdo/operacional.

10.5. A equipe de fiscalizagdo/gestdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento do Cronograma
de Entrega, Instalagdo e Treinamento apresentado pela CONTRATADA, para aprova-lo ou, caso necessario, reprovar e sugerir alteragdes, de modo a adequa-lo as
necessidades da instituicdo.

10.6. A data prevista para entrega, deve ser confirmada pela CONTRATADA diretamente com a fiscalizagdo/gestdo do contrato, com no minimo 15
(quinze) dias corridos de antecedéncia, sendo que qualquer alteragdo na data da entrega prevista deve ser comunicada previamente a CONTRATANTE,
respeitado o prazo maximo de entrega previsto neste Elemento Técnico.

10.7. A CONTRATADA devera finalizar a instalagdo dos equipamentos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos apds o aceite do Cronograma de
Instalagdo e Treinamento pela equipe de fiscalizacdo/gestdo do contrato da CONTRATANTE, contudo o prazo poderd ser dilatado, apds deliberagio dos fiscais que
apreciardo cada caso.

10.8. Fica facultado a CONTRATANTE promover, justificadamente, alterages nos prazos estabelecidos neste Elemento Técnico, mediante
fundamentagdo técnica e solicitagdo da equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato, sempre que constatadas circunstancias supervenientes que inviabilizem ou
dificultem o cumprimento dos prazos inicialmente pactuados.

10.9. Da mesma forma, a CONTRATADA podera solicitar alteragdo de prazos mediante justificativa formal, devidamente instruida com documentos
comprobatdrios do impedimento ou da ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cédigo Civil e da legislacdo aplicével, ficando a decisdo final a
critério exclusivo da CONTRATANTE, mediante analise da equipe de fiscalizagdo/gestdo.

10.10. As alteragBes autorizadas deverdo ser registradas formalmente por meio de comunicagdo escrita e integradas ao processo de fiscalizagdo
contratual, respeitando-se, sempre que possivel, a manutengdo da eficiéncia, continuidade e economicidade da execugdo contratual.

10.11. A CONTRATADA devera fornecer imediatamente apds a instalagdo do equipamento o cronograma de manutengdes planejadas, quando aplicavel.
10.12. A entrega parcial do objeto contratual somente podera ser realizada mediante a autorizagdo formal prévia da equipe de fiscalizagdo/gestdo. A

solicitagdo para entrega parcial devera ser devidamente justificada e, caso aprovada, serd formalizada por meio de documento oficial, contendo as condigdes,
prazos e especificacbes para a referida entrega. A auséncia de autorizagdo formal pela fiscalizacdo/gestdo implicara na recusa da entrega parcial, sem prejuizo
das demais obrigagdes contratuais.

10.13. O fornecedor dirigir-se-a ao local da entrega, munido da(s) nota(s) fiscal(is) e da ordem de Fornecimento;

10.14. Durante a vigéncia do instrumento contratual e/ou até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento podera sofrer
modificagdes, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo enderecgo para entrega constara na Ordem de Fornecimento.

10.15. Os produtos deverdo ser entregues no interior do local designado, e o descarregamento dos mesmos até a sala que albergard o equipamento sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

10.16. O prazo para entrega dos produtos sera de até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento,
exceto quando, a critério do IGESDF for estabelecido prazo superior diante de casos fortuitos ou de causa maior.

10.17. Os produtos deverdo ser entregues da seguinte forma:

10.17.1. A CONTRATADA deverd indicar na(s) nota(s)_fiscal(is) de remessa, sem a efetiva venda, para transporte ou entrega, além de outras informagdes

exigidas de acordo com a legislagdo especifica:
a. Numero da ordem de fornecimento;
b. O nome do(s) material(is);
c. A marca, o modelo e 0 nome comercial;
d. Devera conter o tipo de instrumento contratual ou nimero da Selegdo de Fornecedores;
e. Numero do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.
10.18. A CONTRATANTE ird emitir o Termo de Entrega Proviséria (Anexo Ill) no ato do recebimento dos itens.

10.19. A nota fiscal de venda apenas deverd ser emitida apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) pela CONTRATANTE. Ademais:
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10.19.1. A nota fiscal devera ser Unica e estar obrigatoriamente vinculada a respectiva Ordem de Fornecimento (OF) emitida, contendo exatamente os
itens, quantidades e descrigdo constantes da ordem.

10.19.2. N&o serdo aceitas notas fiscais com quantitativos parciais, cumulativos ou divergentes em relagdo a OF.

10.19.3. O IGESDF somente podera realizar o pagamento mediante a conferéncia e aprovagdo da nota fiscal que esteja em estrita conformidade com a
Ordem de Fornecimento correspondente, observando-se os critérios contratuais, quantitativos autorizados e o cronograma de entrega pactuado.

10.19.4. O descumprimento destas condigdes podera ensejar a devolugio da nota fiscal e/ou a aplicagdo das sangdes previstas.

10.20. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observancia ao Regulamento Prdprio
de Compras e Contratacdes do IGESDF.

10.21. O(s) objeto(s) deverd(do) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou danos, observando o seguinte:

10.21.1. A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violagdo, de acordo com a legislagdo pertinente, e identificada com as
informacgdes: especificagdo, quantidade, data de fabricagdo, data de validade, nimero do lote e data de esterilizagdo, quando for o caso;

10.21.2. A embalagem deve ser adequada a natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, a forma e as condi¢bes de transporte. Além disso, as
embalagens externas (secundarias) devem apresentar as condigdes corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento maximo);
10.21.3. O armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificagdes técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e ao(s)
ndmero(s) do(s) lote(s) ou item(s) fornecido(s);

10.21.4. A quantidade correspondente a cada lote (ou item);

10.21.5. Em caso de descumprimento, a empresa estard sujeita as penalidades previstas no item PENALIDADES deste Elemento Técnico, além das previstas

no Regulamento Préprio de Compras e Contratages do IGESDF.

10.21.6. O prazo de entrega contempla o tempo necessario para fabricagdo/fornecimento e transporte do objeto até o local indicado na ordem de
fornecimento.

10.21.7. Fica ressalvado que, nos casos de eventual parcelamento, agrupamento e adiantamento das entregas, bem como aproveitamento dos fretes,
conforme disponibilidade dos itens nos estoques dos FORNECEDORES, deve ser previamente formalizado e autorizado pela FISCALIZACAO/GESTAO do contrato.

10.21.8. A simples entrega de volumes lacrados, sem a devida conferéncia conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do conteudo destes, ndo
caracteriza o seu recebimento definitivo.

10.21.9. As caixas contendo os equipamentos deverdo ser abertas por representante/distribuidor autorizado da CONTRATADA, juntamente com o
responsavel da equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE.

10.21.10. A autorizagdo de abertura apenas pelo colaborador da CONTRATANTE ndo podera acarretar nenhum prejuizo a garantia de aquisi¢do contratual do
equipamento.

10.22. Os treinamentos operacionais e técnicos deverdo ser realizados, preferencialmente, de forma presencial, condicionados a solicitagdo ou aceite
formal do fiscal, gestor do contrato ou seu substituto designado. A realizagdo de treinamentos em formato remoto podera ser autorizada, desde que
expressamente demandada pelo fiscal ou gestor e desde que atenda plenamente as necessidades da CONTRATANTE. Segue ainda:

10.22.1. Para cada item fornecido, deverdo ser realizados no minimo 04 (quatro) treinamentos operacionais e 02 (dois) treinamentos técnicos, em datas e
horérios distintos, de acordo com a necessidade do IGESDF, de modo a cobrir os diferentes turnos de trabalho;

10.22.2. O treinamento operacional, para os usuarios do corpo clinico e equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, devera cobrir, minimamente, os
seguintes topicos: a operagdo dos equipamentos; instrugdes operacionais e principios de funcionamento; aplicagdes de uso; configuragdes de pré-ajustes,
montagem do equipamento e acessorios; rotinas de limpeza e desinfecgdo; solugdo de pequenos problemas, etc;

10.22.3. Apds a conclusdo do treinamento, a CONTRATADA deverd fornecer uma lista de presenga e um Certificado de Treinamento Operacional para o
corpo clinico e a equipe de engenharia clinica da CONTRATANTE, com o contetido programatico detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis;

10.22.4. O Treinamento Técnico, para equipe de engenharia clinica do quadro de profissionais da CONTRATANTE, deverd abordar a manutengao corretiva e
preventiva dos equipamentos, incluindo os seguintes tdpicos: detalhamento técnico; identificagdo dos defeitos mais comuns e suas possiveis solugdes;
procedimentos de manutengdo preventiva; rotinas de verificagdo e/ou manutengao;

10.22.5. A CONTRATADA deverd fornecer uma lista de presenga e um Certificado de Treinamento Técnico para a equipe de engenharia clinica da
CONTRATANTE, com o conteldo programatico detalhado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis.

10.23. Quando os equipamentos possuirem software, seja para operagdo, configuragdo e/ou manutengdo dos equipamentos, a CONTRATADA devera
fornecer, durante os respectivos treinamentos, as senhas de acesso em todos os niveis (operagdo, configuragdo e manutengdo), e, caso estas senhas sejam
geradas de forma randomizada, a CONTRATADA deverd fornecer as novas senhas durante toda a vida util dos equipamentos, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE.

10.24. Durante o periodo de garantia, todas as manutengBes nos equipamentos deverdo ser executadas exclusivamente pela CONTRATADA ou
representante autorizado da mesma. A CONTRATANTE ndo deve realizar manutencGes sem a devida autorizagdo da empresa contratada, garantindo que os
equipamentos sejam adequadamente mantidos e as garantias preservadas.

10.25. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Provisério (Anexo IV) somente apds a instalagdo e treinamentos operacionais e técnicos dos
equipamentos entregues, incluindo a entrega das listas de presenca e Certificados.

10.26. A CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) somente ap6s o comissionamento completo concluido, no qual realizard a
analise da sua conformidade formal com as especificagcdes e condigdes deste Elemento Técnico, e a liberagdo de uso do equipamento a drea demandante, que
ocorrerd em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisério (Anexo 1V), ocasido em que se fard constar o atesto de
recebimento.

10.27. Com o objetivo de assegurar previsibilidade, transparéncia e controle efetivo da execugdo contratual, apresenta-se abaixo o cronograma resumido
das etapas e respectivos prazos mdaximos, contados a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento. Este cronograma servira como referéncia para o
acompanhamento das obrigages da CONTRATADA e da CONTRATANTE:

Quadro 4 - Resumo dos Prazos

Etapa Evento Responsavel Prazo Maximo (Dias Corridos)

1 Emissdo da Ordem de Fornecimento CONTRATANTE Dia 0

2 Reunido Técnica de Infraestrutura (se aplicavel) | CONTRATANTE/CONTRATADA Até o dia 2

3 Definicdo e Comunicagdo do Cronograma CONTRATANTE Até o dia 5

4 Entrega dos Equipamentos CONTRATADA Até o dia 90

5 Emissdo do Termo de Entrega Provisério CONTRATANTE Até o dia 90

6 Instalagdo e Treinamentos CONTRATADA Até o dia 120

7 Emissdo do Termo de Recebimento Provisério CONTRATANTE Até o dia 125
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8 Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo CONTRATANTE Até o dia 140
9 Emissdo da NF de Venda CONTRATADA Até o dia 140
10 Pagamento (apos atesto de recebimento) CONTRATANTE Até o dia 165
11. GARANTIA DE FABRICA(;AO E ASSISTENCIA TECNICA
11.1. A garantia minima dos equipamentos e materiais devera ser de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do atesto de recebimento.
11.2. Durante todo o periodo de garantia, a CONTRATADA compromete-se a prestar assisténcia técnica para manter os equipamentos operando

plenamente conforme suas respectivas Especificagbes Técnicas deste Elemento Técnico, e os Manuais de Operagdo e Manuais de Servigo do respectivo
fabricante, incluindo manutencgdes preventivas, corretivas, calibracdo, teste de seguranca elétrica e demais qualificagdes, quando aplicavel.

11.3. Durante o periodo de garantia contratual, o fornecedor deverd assegurar a realizagdo anual dos Testes de Controle de Qualidade, em
conformidade com a Instrugdo Normativa n2 96/2021 e a RDC n2 611/2022 da ANVISA, bem como com as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-2-
37.

11.4. A garantia deve ser integral pelo periodo supracitado. Neste periodo, todos os custos de envio de partes, pegas, acessorios e equipamentos, assim
como de mdo de obra, servigos, translados, hospedagens, refei¢des, devem ser por conta da CONTRATADA.

11.5. E vedada a realizacdo de manutencdes por terceiros ndo autorizados. Durante o periodo de garantia, tais servicos deverdo ser executados,
exclusivamente, pela CONTRATADA ou por empresa por ela devidamente credenciada.

11.6. A CONTRATADA devera ter assegurada disponibilidade igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) para os equipamentos e seus
correlatos.

11.7. A cada 6 (seis) meses, durante o periodo de garantia, devera ser apurada a disponibilidade média do semestre.

11.8. Serdo acrescidos 15 (quinze) dias ao prazo de garantia a cada semestre, quando, no semestre, for apurado prazo de disponibilidade inferior a meta
estabelecida.

11.9. MANUTENCAO PREVENTIVA

11.9.0.1. Manutengdo Preventiva é uma intervengdo previamente planejada, em que se realiza um conjunto de agGes em intervalos predeterminados e de

acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradagdo de um equipamento, tendo como resultado um documento de
Manutengdo Preventiva individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

11.9.0.2. Deverd executar o programa completo de manuten¢des periddicas de acordo com as recomendagdes do fabricante, com as atualizagdes
necessarias, enquanto vigente a garantia de aquisi¢cdo contratada.

11.9.0.3. As manutengdes preventivas ou atualizagdes necessdrias, seja de hardware ou software, deverdo ser agendadas previamente com a
Fiscalizacdo/Gestdo do Contrato.

11.9.0.4. Em caso de atualizagdo de hardware/software dos equipamentos, o 6nus sera por conta da CONTRATADA enquanto vigente a garantia de aquisicdo
contratada.

11.9.1. TESTE DE SEGURANCA ELETRICA

11.9.1.1. Os certificados ou relatérios dos ensaios (ou testes) de seguranga elétrica dos equipamentos deverdo ser entregues juntamente com os

equipamentos, quando o procedimento for aplicavel.

11.9.1.2. E obrigatéria a reemissdo do(s) certificado(s) ou relatério(s), no minimo, a cada 12 (doze) meses, quando aplicavel o item anterior ou apds
manutencao corretiva, em que seja aberto o equipamento e possa alterar as caracteristicas de seguranga elétrica do equipamento.

11.10. MANUTENGAO CORRETIVA

11.10.1. Manutengdo corretiva é uma intervengdo sem planejamento prévio, em que se realiza um conjunto de a¢des destinadas a corrigir uma falha ou
degradagdo de um equipamento. No decorrer do periodo de garantia contratado, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverdo ser prontamente
corrigidos pela CONTRATADA.

11.10.2. Chamado Técnico é a solicitagdo feita pela CONTRATANTE a CONTRATADA, dentro do Horario de Assisténcia Técnica, para atendimento de uma
demanda de Manutengdo Corretiva.

11.10.3. Atendimento Técnico é a intervengdo do técnico/engenheiro da CONTRATADA, no local de instalagdo dos equipamentos ou de modo remoto
quando aplicavel, dentro do Horério de Assisténcia Técnica, para execugdo de uma Manutengdo Corretiva demandada, tendo como resultado um documento de
Atendimento Técnico individual, ou seja, por Equipamento Médico atendido.

11.10.4. Solugdo Técnica é a agdo da CONTRATADA de restabelecer o funcionamento integral do equipamento conforme condigBes operacionais
estabelecidas pelo fabricante do equipamento.

11.10.5. A Manutengdo Corretiva sera realizada mediante a efetiva abertura de chamado técnico por parte da CONTRANTE, com a finalidade de recoloca-
los em perfeitas condigdes de uso, em conformidade com o estabelecido em contrato e pelos manuais e normas técnicas especificas vigentes.

11.10.6. A CONTRATADA devera realizar obrigatoriamente a avaliagdo presencial de todas as solicitagdes de manutengdo corretiva, emitindo, em seguida,
um relatério de diagndstico detalhado. Tal avaliagdo e emissdo do relatério ocorrerdo sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, sendo consideradas
parte integrante das obrigacGes contratuais da CONTRATADA.

11.10.7. O objeto deve estar acompanhado de relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada no Territério Nacional.

11.10.8. Deverad garantir a prestacdo de servigos por meio de representante autorizado pela fabrica ou diretamente com o fabricante.

11.10.9. A CONTRATADA devera realizar manutengdo nos materiais e equipamentos durante a vigéncia da garantia técnica, quando necessario.

11.10.10. O atendimento aos chamados técnicos devera ser disponibilizado em 12 horas, todos os dias da semana.

11.10.11. A solicitagdo de Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no inicio da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e Tempo de Solugdo
Técnica;

11.10.12. O contrato devera cobrir atendimento remoto e local, sendo que o prazo maximo para o primeiro atendimento ndo poderd exceder a 12 horas,

todos os dias da semana, apds abertura do chamado, remota ou presencialmente.

11.10.13. O tempo de solugdo técnica ndo podera exceder a 10 (dez) dias corridos, apds abertura do chamado. Caso ndo seja possivel o reparo neste prazo,
a empresa devera providenciar equipamento de empréstimo com as mesmas caracteristicas técnicas sem 6nus para a CONTRATANTE, salvo comprovagdo de
impossibilidade, reconhecida pelos fiscais/gestores da CONTRATANTE.

11.10.14. No decorrer da garantia, sera de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirados para conserto
em oficina especializada, bem como do fornecimento de um equipamento provisério de empréstimo, sem 6nus para o IGESDF, até que o equipamento adquirido
seja mantido.

11.10.15. Tempo de Atendimento Técnico é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico feito por qualquer instrumento de
comunicagdo com a CONTRATADA e o primeiro Atendimento Técnico deste chamado in loco ou remoto, quando aplicével;
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11.10.16. Tempo de Solugdo Técnica é o periodo transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico e a efetiva solugdo deste chamado;

11.10.17. Caso os servigos ndo sejam solucionados no prazo de 10 (dez)_dias corridos apds o inicio, a contar da hora do efetivo atendimento, o equipamento
devera ser substituido por um equivalente e em perfeito funcionamento de propriedade da CONTRATADA, em forma de empréstimo até que o equipamento
defeituoso retorne em perfeitas condigdes de funcionamento. O atraso na entrega do equipamento de backup serd considerado como atraso injustificado e
passivel das penalidades previstas neste Elemento Técnico.

11.10.18. Para todo equipamento que ficar em regime de empréstimo e que seja diferente do que temos instalado nos hospitais, a CONTRATADA devera,
assim que disponibilizado, proferir um TREINAMENTO OPERACIONAL com todos os profissionais do setor e também para a equipe de Engenharia Clinica do
Hospital.

11.10.19. Deverdo ser realizadas manutengdes corretivas conforme demanda da CONTRATANTE, ndo havendo limite de chamados e pegas;

11.10.20. A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas necessarias para realizagdo dos servigos para a manutengdo corretiva e preventiva do
equipamento.

11.10.21. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes e softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitos ao mesmo
periodo de garantia dos equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia, negligéncia ou impericia, devendo a CONTRATADA substitui-los
sempre que se fizerem necessario.

11.10.22. Conforme previsto no § 1.2 do artigo 18 (dezoito) da Lei n.2 8.078 (oito mil e setenta e oito), de 11 (onze) de setembro de 1990 (mil novecentos e
noventa) - Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC), durante o periodo de garantia, para equipamentos cujo Tempo de solugdo técnica exceda a 30 (trinta) dias, a
CONTRATADA deverd efetuar a substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro
equipamento novo, e de mesmo modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da
CONTRATANTE.

11.10.23. A CONTRATADA devera assegurar a oferta de todos os componentes e todas as pegas de reposi¢cdo por um periodo minimo de 10 (dez) anos a
partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.10.24. Sempre que for realizado suporte de garantia técnica, deverdo ser apresentados relatérios com informagdes sobre os servigos executados, sobre
anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos.

12. VIGENCIA CONTRATUAL

12.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terd vigéncia inicial de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua

assinatura, periodo suficiente para a execugdo integral do objeto, compreendendo fornecimento, entrega, instalagdo, testes, comissionamento, treinamento
operacional, quando aplicével, e aceite definitivo dos equipamentos.

12.2. A vigéncia contratual podera ser prorrogada, desde que:
a) haja justificativa técnica e administrativa demonstrando a vantajosidade para o IGESDF;
b) permanegam mantidas as condigdes de habilitagdo da contratada;
c) exista disponibilidade orgamentdria; e
d) sejam observados os limites e condi¢des estabelecidos no Regulamento Préprio de Compras e Contratages do IGESDF.
12.3. A prorrogagdo deverd ser formalizada mediante termo aditivo.
13. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E GARANTIA CONTRATUAL
13.1. Garantia dos equipamento:
13.1.1. A contratada devera assegurar garantia minima de 24 (vinte e quatro) meses para os equipamentos médico-hospitalares e respectivos acessérios,
contados a partir do atesto do Termo de Recebimento Definitivo.
13.1.2. A garantia devera abranger integralmente:
a) pegas e componentes;
b) mao de obra especializada;
c) deslocamento técnico;
d) atualizagBes de software aplicaveis;
e) calibragdo, testes de seguranca elétrica e demais intervengdes necessarias a plena operacionalidade dos equipamentos,
f) Sem qualquer 6nus adicional para o IGESDF.
13.1.3. A vigéncia contratual ndo exime a contratada do integral cumprimento do prazo de garantia técnica dos equipamentos.
13.2. Garantia contratual (Garantia de Execugdo):
13.2.1. Considerando:
a) o valor estimado da contratagao,
b) a criticidade assistencial do objeto (equipamentos de suporte avangado de vida),
c) e a necessidade de mitigacdo de riscos operacionais,
13.2.2. Poderda ser exigida da contratada a prestagdo de garantia de execugdo contratual, conforme previsto no Regulamento Préprio de Compras e
ContratagGes do IGESDF.
13.2.3. A modalidade, o percentual e as condigdes da garantia contratual serdo definidos no Edital e no instrumento contratual, observados os principios
da proporcionalidade, razoabilidade e adequagdo ao risco da contratagdo.
13.2.4. O prazo de vigéncia da garantia contratual devera coincidir com o prazo de vigéncia do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias, devendo ser
renovada em caso de prorrogag¢do contratual.
14. REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
14.1. A Ata de Registro de Precos podera ser objeto de reajuste de pregos e, quando caracterizada a ocorréncia de fatos imprevisiveis, previsiveis porém

de consequéncias incalculdveis, ou ainda fatos supervenientes que alterem de forma relevante a equagdo econémico-financeira inicialmente pactuada, poderd
ser concedido o reequilibrio econdmico-financeiro, com a finalidade de restabelecer as condig¢Ges efetivas do registro.

14.2. O reajuste e o reequilibrio econdmico-financeiro observardo, obrigatoriamente, o disposto no art. 52 do Regulamento Préprio de Compras e
Contratagbes do IGESDF, aprovado pela Resolugdo n2 03/2024, bem como os principios da legalidade, da motivagdo, da razoabilidade, da isonomia e da
vantajosidade para a Administragao.

14.3. A concessdo de reajuste ou de reequilibrio econdmico-financeiro ndo sera automatica, ficando condicionada a apresentagdo de requerimento
formal pela CONTRATADA, devidamente instruido com documentagdo comprobatdria idonea, que demonstre, de forma objetiva, a ocorréncia do desequilibrio
econémico-financeiro alegado.
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14.4. O requerimento apresentado sera submetido a analise técnica, administrativa e financeira da Administracdo, ndo gerando, por si so, direito
adquirido a revisdo dos pregos contratados, ficando a concessdo condicionada a comprovagdo do desequilibrio e a formalizagdo por instrumento prdprio,
observado o disposto no Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

14.5. Periodicidade e Marco Temporal do Reajuste

14.5.1. Na hipdtese de o contrato possuir vigéncia superior a 12 (doze) meses, inclusive quando fixada em 30 (trinta) meses, o reajuste de pregos serd
concedido com periodicidade anual, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses.

14.5.2. O marco temporal para fins de contagem do periodo necessario a concessdo do reajuste serd a data da ultima proposta vélida apresentada, desde
gue mantidas as condigBes originalmente pactuadas, observada a regulamentacdo aplicavel.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os
onus e encargos decorrentes do fornecimento.

15.1.1. Ao emitir a nota fiscal, o fornecedor devera seguir fielmente a descrigdo do produto, conforme descrigdo do Quadro 1.

15.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do enderego eletrénico disponibilizado no Contrato.

15.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragdo.

15.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificagbes constantes no Apéndice |, ndo se admitindo procrastinagdo em fungdo
de pedido de revisdo de prego ou substituigdo de marca.

15.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o
interior do local de entrega, observando as regras para manutengdo da sua qualidade.

15.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioragdo, substituindo sempre que for o caso.

15.7. Substituir, ap6s solicitagdo do Fiscal/Gestor do contrato, ou propor a substituicdo da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja

autorizagdo do IGESDF, mantendo no minimo o(s) padrdo(&es) fixado(s) neste Elemento Técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s)
atual(is) ndo atende(m) mais as especificagdes exigidas ou se encontra(m) fora da legislagdo aplicavel.

15.8. Conforme previsto no §22 e §32 do Art. 18 da Lei 8078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), durante o periodo de garantia, para equipamentos
cuja soma de tempos de solugdo técnica, diretamente associados a um mesmo defeito recorrente, exceda a 90 (noventa) dias, a CONTRATADA devera efetuar a
substituicdo do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro equipamento novo, e de mesmo
modelo, marca e especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagdo prévia da CONTRATANTE.

15.9. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

15.10. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade,
o mero fato da execugdo ser fiscalizada por colaboradores do IGESDF.

15.11. Os produtos deverdo ser entregues conforme as exigéncias deste instrumento.

15.12. No decorrer da garantia, serd de responsabilidade da CONTRATADA o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirados para

conserto em oficina especializada.

15.13. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes e softwares dos equipamentos, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitos ao mesmo
periodo de garantia dos equipamentos, desde que ndo tenham sido danificados por imprudéncia, negligéncia ou impericia, devendo a CONTRATADA substituir as
pecas, acessorios, componentes e softwares que se fizerem necessario.

15.14. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo ou excluindo a responsabilidade o
mero fato da execugdo ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.

15.15. Entregar, juntamente com o equipamento, o Manual Técnico e o Operacional em portugués e todos os acessérios para o perfeito funcionamento
(cabos, plugues, etc).

15.16. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos apresentada abaixo, a CONTRATADA deverd, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, informar ao IGESDF sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) as medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) as obrigagGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdao do evento; e

e) Outras informagdes relevantes.

15.17. Apo6s a notificagdo, a equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos adicionais a
CONTRATADA. Em sua decisdo, o IGESDF podera isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigages contratuais afetadas pelo Evento.
15.18. A concessdo de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangGes previstas na clausula contratual respectiva.

15.19. O reconhecimento pelo IGESDF dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais, com

responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dard ensejo a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

15.20. As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 1 (um) dia util,
contados da data da ocorréncia do evento.

15.21. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

15.22. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga
maior.

15.23. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito,

fato do principe ou forga maior.

15.24. Deverdo ser observadas as demais condicGes previstas no Mapa de Riscos, na legislagdo pertinente e nas normas internas em vigor.

Quadro 5 - Mapa de risco

Mapa de Riscos

RESPONSAVEL

RISCO DESCRIGAO DO RISCO DO RISCO

CONSEQUENCIA DO RISCO NIVEL DE RISCO MEDIDAS MITIGATORIAS
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Risco 1:
Atrasos na entrega

O fornecedor n3o entrega o

Atraso do prazo inicial
estimado, comprometimento

1. Cldusulas de penalidade
contratual (multa por atraso).
2. Monitoramento regular do

do obieto do objeto do contrato no prazo CONTRATADA de outras atividades Alto cronograma de entregas.
) estabelecido dependentes e geragdo de 3. Penalizagdes previstas na
contrato L X ~ ~ . -
custos adicionais. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Andlise prévia de toda a
documentagdo antes da
Risco 2: O fornecedor ndo apresenta a . ¢
. R assinatura do contrato.
Irregularidade na documentagdo exigida Impede o pagamento ao 2. Solicitacio de documentacio

documentagdo corretamente (certiddes CONTRATADA fornecedor e pode levar a Médio ’ < ¢

. L . NS ~ complementar com prazos
fiscal ou juridica do | negativas, notas fiscais vélidas, suspensdo do processo. curtos
fornecedor etc.). o ’

3. Auditoria no processo de

habilitagdo.

Risco 3: 1. Clausulas contratuais claras
Inadimpléncia O fornecedor ndo cumpre com Pode resultar em sobre responsabilidades.
contratual do as clausulas do contrato necessidade de substituigdo 2. Avaliagdo continua da

fornecedor (ndo (entrega de produtos ndo CONTRATADA do fornecedor, rescisdo do Médio conformidade do fornecedor.
cumprimento de conforme, falhas de qualidade, contrato, multas e atraso do 3. Penalizagdes previstas na
cldusulas etc.). objeto. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
contratuais) e Penalidades DP.RDE.062.
Risco 4: . . 1. Estabelecer requisitos claros
. ~ . ~ Equipamentos inadequados K
Equipamentos ndo Equipamentos entregues ndo para uso, causando de qualidade no contrato.
atendem as atendem as especificagdes do ’ L . 2. Inspegdo rigorosa na entrega e
e P N CONTRATADA retrabalho, custos adicionais Médio P g ~ g g
especificagbes contrato ou apresentam - aceitagdo dos produtos.
N . A e atraso na execugdo do ) )
contratuais ou defeitos de fabricagdo. . 3. Garantias de qualidade da
. objeto.
possuem defeitos Contratada.
1. Inspegdo rigorosa na
. quantidade e na conformidade
Pode atrasar o inicio das .
. . . ~ no momento do recebimento.
Risco 5: Erro na A quantidade do objeto operagdes ou gerar -
. X ~ N ' N - 2. Contagem dupla e conferéncia
quantidade do recebido ndo corresponde a CONTRATANTE problemas financeiros, caso Médio .
: . . s L . por mais de uma pessoa.
objeto recebido quantidade solicitada. 0 pagamento ja tenha sido X
R 3. Registro detalhado das
feito. .
quantidades no momento do
recebimento.
1. Estabelecer um processo de
Risco 6: O pagamento ao fornecedor pagamento eficiente.
Inadimpléncia no ndo é realizado no prazo, o que CONTRATANTE ] e'ltraso pode afetar o Baixo 2. Galre'mtir a previsdo
pagamento ao pode comprometer futuras relacionamento contratual. orgamentaria para pagamentos.
fornecedor entregas. 3. Monitoramento continuo das
datas de pagamento.
A emissdo da ordem de 1. Estabelecer um processo de
Risco 7: Falta de fornecimento ndo foi realizada Atraso do prazo inicial emissdo de ordem eficiente.
emissdo de Ordem ela contratante, o que pode estimado e . 2. Monitoramento continuo dos
; P quep CONTRATANTE ! Baixo o N
de Fornecimento de comprometer futuras comprometimento de outras envios de Ordem de
Bens entregas, e prestagdo de atividades dependentes. Fornecimento dos Contratos
contas. assinados.
1. Exigir a apresentagdo de
Risco 8: Ndo certificados antes da aceitagdo
apresentagdo de - - dos equipamentos.
presentac O fornecedor ndo apresenta os A falta de certificados pode auip
certificados de s K 2. Estabelecer no contrato a
controle de certificados de qualidade comprometer a seguranga, a obrisacio de manter esses
. obrigatdrios, como calibragdo, CONTRATADA operagdo adequada e a Alto X -g ¢ (s
qualidade 2 X . certificados vélidos, bem como
. ~ manutengdo preventiva ou conformidade do L
(calibrag3o, e . sua rastreabilidade.

. teste de seguranca elétrica. equipamento. o .
preventiva, teste de 4. PenalizagBes previstas na
seguranca elétrica) Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo

e Penalidades DP.RDE.062.
1. Definir clausulas contratuais
Risco 9: N3o O fornecedor nao realiza os O ndo treinamento que exijam treinamento antes da
realizagéo dos treinamentos necessarios para adequado pode resultar em entrega.

. a operag¢do e manutengdo dos uso incorreto dos . 2. Acompanhamento e validagdo

treinamentos P . ¢ ¢ CONTRATADA . Lo Médio P ~ . ¢
técnicos e equipamentos, o que pode equipamentos, diminuicdo da execugdo do treinamento.
L levar a falhas no uso ou no da eficiéncia operacional e 3. Penalizagdes previstas na
operacionais . « s i
processo de manutengdo. aumento de falhas. Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
1. Exigir no contrato a realizagdo
Risco 10: Nio . . & ratoa reaiza
realizacio de O fornecedor ndo cumpre com Falta de manutengdo pode de manutengdes periddicas e
o compromisso de realizar comprometer a operagdo dos documentadas.
manutencdes promt rea CONTRATADA P perage Alto :
. manutengdes periddicas equipamentos e reduzir sua 2. Estabelecer penalidades por
durante o periodo . . s .
. durante o periodo de garantia. vida util. falha no cumprimento da
de garantia ~
manutengdo contratual.
1. Definir cldusulas contratuais de
Risco 11: N3o ~ . tempo maximo para

. O fornecedor ndo cumpre os Atrasos no atendimento de P . P

cumprimento dos K - atendimento.
tempos de tempos de atendimento para manuten¢do podem 2. Monitoramento constante do
P reparo ou substitui¢do de CONTRATADA impactar a operagdo da Médio :

atendimento
durante o periodo
de garantia

equipamentos durante o
periodo de garantia.

instituigdo e prejudicar o
atendimento aos pacientes.

cumprimento dos prazos.
3. Penalizagdes previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
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1. Estabelecer garantias
contratuais de fornecimento de
pegas por um periodo
Risco 12: Falta de O fornecedor ou o mercado A falta de pegas pode determinado.
pegas ou ndo oferece pecas de impossibilitar a manutengdo 2. Exigir que o fornecedor tenha
componentes no reposigdo necessarias para a CONTRATADA dos equipamentos, Alto contrato com distribuidores ou
mercado para manutengdo dos impactando diretamente a produtores de pegas.
manutengao equipamentos. operagao e a seguranga. 3. Penalizagdes previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo
e Penalidades DP.RDE.062.
4. Reequilibrio contratual.
1. Exigir que os equipamentos
fornecidos tenham vida util
Risco 13: . - minima garantida de acordo com
. O fornecedor entrega Equipamentos préximos ao ) o
Equipamentos equipamentos que estdo perto fim de sua vida util podem as necessidades da instituicdo.
fornecidos q ‘p . q P ~ CONTRATADA ~ R P Baixo 2. Definir cldusulas contratuais
- . do fim da vida atil de produgdo ndo ter mais suporte e pegas .
proximos do fim da . ~ . que obriguem o fornecedor a
. o ou descontinuagdo. de reposi¢do no mercado. B
vida de produgdo garantir pegas e suporte por um
periodo adequado apds o fim da
produgdo.
Risco 14: . - 1. Planejamento e verificagdo
o A infraestrutura necessaria . ~ L .
Dificuldade na . ~ O atraso ou a inadequagdo prévia da infraestrutura
- para a instalagdo dos - (.
adequagdo de equipamentos novos (energia na preparagdo da necessaria.
infraestrutura para quip - gla, CONTRATANTE infraestrutura pode Alto 2. Reunides de alinhamento
. - espago, conectividade, etc.) . ~ .
instalacdo dos ~ , comprometer a instalagdo e entre as partes para garantir que
X ndo estd adequadamente - . .
equipamentos operagdo dos equipamentos. todos os requisitos de
preparada. . h .
novos infraestrutura sejam atendidos.
Quadro 6 - Matriz de Risco
PROBABILIDADE
MATRIZ DE RISCO - - o
IMPROVAVEL | RARO | POSSIVEL | PROVAVEL | QUASE CERTO
CRITICO MEDIO ALTO EXTREMO | EXTREMO EXTREMO
MAIOR MEDIO MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO
CONSEQUENCIA | MODERADA BAIXO MEDIO | MEDIO ALTO EXTREMO
MENOR BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
DESPREZIVEL BAIXO BAIXO BAIXO MEDIO MEDIO

16.
16.1.

16.2.
pelo IGESDF.

16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.

16.8.

16.9.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Indicar os locais e hordrios em que devera ser entregue o produto.

Autorizar o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local de entrega, desde que observadas integralmente as normas de seguranga estabelecidas

Rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA;

Garantir o contraditério e ampla defesa;

Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condigBes estabelecidas deste Elemento Técnico;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execugdo do objeto.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da entrega deste Elemento Técnico,
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

As notificagdes preliminares previstas na Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades devem registrar, de forma detalhada, as ocorréncias
verificadas durante o processo de fiscalizagdo, conforme o modelo constante no Anexo | da referida resolugdo, de 25 de novembro de 2024, considerando as
diretrizes estabelecidas nos Quadros 6 e 7.

Caso a conduta observada n3o esteja prevista no Quadro 7, a equipe de fiscalizagdo/gestdo poderd, mesmo assim, notificar qualquer irregularidade
identificada, de acordo com as diretrizes estabelecidas.

Quadro 7 - Condutas praticadas pela CONTRATADA durante a execugdo contratual (rol ndo exaustivo)

Item Conduta praticada pela CONTRATADA Grau da infragdo Incidéncia
1 Deixar de cumprir determinagdo formal ou 1 Por ocorréncia
instrugio complementar da FISCALIZAGAO.
Deixar de apresentar corretamente a A
2 L 1 Por ocorréncia
documentagéo exigida.
£ . « R ificacs
3 ntregar itens q'ue ndo atendam as espgu cacoes 3 Por ocorréncia
contratuais ou que possuam defeitos.
Entregar nota fiscal informagdes incompletas
4 ntregar n C cc')m informagdes incomp 3 Por ocorréncia
ou incorretas.
N3o apresentagdo de certificados de calibragdo,
= . étri
5 manuten.gao pr.eyentjva, testfe‘de iegurarTg? e gtrlca 3 Por ocorréncia
e demais qualificagdes/certificacdes aplicaveis ao
objeto.
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N&o realizagdo dos treinamentos técnicos e

6 L 2 Por ocorréncia
operacionais.
N3o realizagdo das manutengdes corretivas a
7 . ) . 4 Por ocorréncia
solicitadas durante o periodo de garantia.
N&o cumprimento do cronograma de manutengdes A
8 R 3 Por ocorréncia
preventivas.
N&do cumprimento dos tempos de atendimento -
9 . . 3 Por ocorréncia
durante o periodo de garantia.
Realizar entrega em local e horario diferentes dos -
10 2 Por ocorréncia

estabelecidos na Ordem de Fornecimento.

Deixar de providenciar solugdo efetiva para
11 restabelecimento do funcionamento dos 3 Por ocorréncia
equipamentos, acarretando indisponibilidade.

N3o realizar o fornecimento das listas de presengas

12 e . 1 Por ocorréncia
e/ou certificados de treinamentos.
Descumprimento de normas de seguranga e -
13 . 4 Por ocorréncia
qualidade
Apresentacdo de certificados, laudos ou R
14 P ¢ . i 4 Por ocorréncia
documentos falsificados ou adulterados.
15 Omissdo ou demora na corregdo de defeitos 3 Por ocorréncia
16 Auséncia de assisténcia técnica 3 Por ocorréncia
17 Falha na instalagdo e montagem dos equipamentos 3 Por ocorréncia
18 N3o fornecimento dos manuais previstos 2 Por ocorréncia

Quadro 8 - Detalhamento do grau de infragdo

Grau Correspondéncia de infracdo

1 Baixa

2 Média

3 Alta

4 Muito alta
17. FISCALIZAGAO
17.1. A gestdo e a fiscalizagdo deste contrato seguirdo a Resolucdo da Diretoria Executiva DP.RDE.062, publicada em 25/11/2024, ou norma
superveniente.
17.2. Para os fins desta contratagdo, e conforme definido na Resolugdo DP.RDE.062, os principais papéis de acompanhamento sdo:
17.3. Para os fins da fiscalizagdo da contratacdo, entende-se por:

| - Gestor do contrato: colaborador responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual e dos atos preparatérios a
instrugdo processual e pelo encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos, para a formalizagdo dos procedimentos relativos a
prorrogacdo, alteragdo, reequilibrio, reajuste, repactuagdo, eventual aplicagdo de sangdes e extingdo dos contratos, entre outros; e

Il - Fiscal do contrato: colaborador responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execu¢do do objeto nos moldes
contratados, aferindo se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com o instrumento pactuado

17.4. A designacdo de Gestor e Fiscal (titular e substituto) serd formalizada pela autoridade competente da area demandante, em documento
especifico, garantindo a preservagdo dos dados pessoais através da Lei n2 13.709/2018, Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD). Os papéis sdo distintos e n3o
cumulativos.

17.5. A Contratada devera manter comunicagdo direta com o Fiscal para tratativas técnicas e operacionais, e com o Gestor para assuntos administrativos
e formais.

17.6. Eventuais descumprimentos serdo notificados pelo Gestor, conforme rito estabelecido na Resolucao de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades

DP.RDE.062, com garantia ao contraditdrio e ampla defesa. As penalidades aplicaveis estdo descritas no Quadro 9 deste Elemento Técnico.
18. PAGAMENTO

18.1. Na Nota Fiscal devera constar obrigatoriamente a unidade referente a execugdo do servigo, o numero do contrato, o nome da instituigdo bancdria,
o numero da agéncia e da conta corrente da CONTRATADA, para realizagdo do pagamento obrigatoriamente por meio de depdsito/transferéncia bancaria, a
critério do CONTRATANTE.

18.2. O pagamento serd realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto de conformidade do recebimento do objeto, pela equipe de
fiscalizagdo/gestdo do contrato.

18.2.1. Sendo o pagamento realizado mediante depdsito em conta corrente, a CONTRATADA ndo devera proceder a emissdo de boleto bancario, sob pena
de haver cobranga indevida.

18.2.2. Os pagamentos ficam condicionados a manifestagdo de conformidade pelo Fiscal/Gestor do contrato, observando as regularidades exigidas no
instrumento convocatoério original.

19. ALTERACAO CONTRATUAL

19.1. O contrato podera ser alterado, de forma unilateral pela Administragdo ou por acordo entre as partes, quando necessaria a adequagdo do objeto

as finalidades de interesse publico, nos termos e limites previstos nos arts. 126 a 128 do Regulamento Préprio de Compras e Contratagbes do IGESDF, aprovado
pela Resolugdo n.2 03/2024.

19.2. As alteragdes contratuais deverdo ser devidamente justificadas sob os aspectos técnico e administrativo, avaliadas quanto a sua conveniéncia e
oportunidade, e formalizadas por meio de termo aditivo, observada a preservagdo da natureza do objeto originalmente contratado e a vantajosidade para a
Administragdo.
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20. PENALIDADES

20.1. O atraso injustificado na entrega do(s) servigo(s) e/ou produto(s) objeto deste Elemento Técnico sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas na
Resolugdo de Gestdo, Fiscalizagdo e Penalidades DP.RDE.062, de 25/11/2024, sem prejuizo de outras penalidades aplicaveis. Além disso, sera aplicada multa
nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega parcial do material ou na execugdo dos servigos, calculado sobre o montante das
parcelas obrigacionais em atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega total do material ou na execugdo dos servigos, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso.

20.2. Para os fins da multa por atraso injustificado, entende-se por:

Entrega Parcial: Considera-se entrega parcial aquela em que apenas parte dos produtos ou servicos contratados é entregue ou executada, sem atender
integralmente as exigéncias estabelecidas no contrato, dificultando ou impedindo a plena utilizagdo do objeto contratado.

Entrega Total: Considera-se entrega total aquela em que todos os produtos ou servigos contratados sdo entregues ou executados integralmente, conforme as
especificagdes, quantidades e prazos estabelecidos no contrato. O descumprimento total das obrigages dentro do prazo caracteriza a inadimpléncia do contrato.

20.3. A multa serd formalizada e serd executada apds regular processo de fiscalizagdo, oferecida a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagdo encaminhada pela equipe de fiscalizagdo/gestdo do contrato.

20.4. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como inexecugdo total do objeto, devendo o
instrumento respectivo ser rescindido, salvo raz3es de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

20.5. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Resolu¢dao de Gestao, Fiscaliza¢do e Penalidades
DP.RDE.062, de 25/11/2024, e demais normas federais aplicaveis, e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990, Cddigo de
Defesa do Consumidor, e normas e principios gerais dos contratos.

21. LOCAL E DATA
Brasilia/DF, 07/10/2026.

Identificagdo do Responsavel pela elaboragio do Elemento Técnico n2 181/2026:

Emanoel Resende Rodrigues
Engenheiro Clinico
Matricula: 2137-4
Identificagdo do responsavel da drea técnica:
Sheila Cristina de Moraes
Gerente de Engenharia Clinica
Matricula: 19149

De acordo,

Graciana Pereira Campos
Matricula: 13458

] Documento assinado eletronicamente por EMANOEL RESENDE RODRIGUES - Matr.0002137-4,

pr
JEI! L‘j Engenheiro Clinico, em 08/10/2026, as 15:51, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
;?;;-;\g;-:;; setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n® 180, quinta-feira, 17 de

= setembro de 2015.

o | Documento assinado eletronicamente por SHEILA CRISTINA DE MORAES - Matr.0001914-9,
Jel! L‘j Gerente Interino(a), em 09/10/2026, as 10:46, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
:?;;:\::‘-::; setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n® 180, quinta-feira, 17 de

| Sehi setembro de 2015.

o | Documento assinado eletronicamente por GRACIANA PEREIRA CAMPOS - Matr.0001345-8,
.)e‘! L‘j Superintendente, em 14/10/2026, as 17:44, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
:?;llrr\:;::c!; setembro de 2015, publicado no Diério Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de

| S setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Codigo Verificador: 216228011 Cédigo CRC: C3D790BD.
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